Техническое задание

на выполнение работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. №222

1.	Наименование заказчика	**АО молочный завод «Орловский»** Юридический и почтовый адрес: 347510, Ростовская область, Орловский район, пос. Орловский, Северная ул., 145 Тел./ факс. 8 (86375) 31-7-02, 32-7-36 e-mail: mzo.office@ahstep.ru
2.	Перечень площадок	1.Площадка №1 —АО молочный завод «Орловский» (скважина №9314) 347510, Ростовская область, п. Орловский, ул. Северная, 145; Кадастровый номер: 61:29:0101006:1 1.Площадка №2 — очистные сооружения, иловые карты; 347510, Ростовская область, Орловский р-он, п. Орловский, ул. Северная, 145 а. Кадастровый номер: 61:29:0101255:2
3	*Наименование производственной площадки в соответствии со Свидетельством о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду*	Площадка №1 — молочный завод «Орловский» (скважина №9314); *Тип объекта: площадочный;* *Код объекта: 60-0161-000252-П* *II категория негативного воздействия на окружающую среду* Площадка №2 — очистные сооружения, иловые карты; *Тип объекта: площадочный;* *Код объекта: 60-0161-000251-П* *II категория негативного воздействия на окружающую среду*
4.	Источник финансирования	Собственные средства
5.	Требования при выполнении работ/оказании услуг	Исполнитель обязан: 1. Соблюдать требования в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды при выполнении работ, определенных Техническим заданием. 2. Предоставить информацию \ документацию, подтверждающую положительный результат при выполнении работ, определенных Техническим заданием: - положительного экспертного заключения на проект СЗЗ в аккредитованной организации Ростовской области; - положительного санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ, выданное управлением Роспотребнадзора по Ростовской области; - положительного экспертного заключения на результаты лабораторных исследований в аккредитованной организации Ростовской области; - полученное решение об установлении границ СЗЗ выданное управлением Роспотребнадзора Ростовской области;

Описание работ.

Этапы работ	Сроки выполнения	Стоимость работ (рублей)
I Этап		
1. Получение графического описания местоположения санитарно-защитной зоны в виде схемы размещения устанавливаемых границ и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-61 и карты-планов XML, проверка в кадастровой палате Ростовской области.	10 рабочих дней	
2. Получение справок о фоновых концентрациях загрязняющих веществ и метеорологических характеристиках, выданные Росгидрометцентром	15 рабочих дней	
3. Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) - проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) содержит: а) сведения о размерах санитарно-защитной зоны; б) сведения о границах санитарно-защитной зоны (наименования административно-территориальных единиц и графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в том числе в электронном виде); в) обоснование размеров и границ санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, физического воздействия на атмосферный воздух и оценки риска для здоровья человека; г) перечень ограничений использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны, в соответствии с пунктом 5 Правил*; д) обоснование возможности использования земельных участков для целей, указанных в подпункте "б" пункта 5 Правил*: в том числе с учетом расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух и оценки риска для здоровья человека (в случае, если в проекте не предусмотрено установление таких ограничений использования земельных участков. *Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. №222.	60 рабочих дней	
4. Получение экспертного заключения на проект СЗЗ в аккредитованной организации.	30 рабочих дней	
5. Получение санитарно-эпидемиологического заключения в Управлении Роспотребнадзора по	30 рабочих дней	

Ростовской области о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проекта СЗЗ.		
Стоимость I-го этапа: …рублей без НДС. Порядок оплаты: …% (…) предоплата в течение 5 рабочих дней после получения счета, оставшиеся …%....) после выполнения I-го этапа работ.		
II Этап		
1. Проведение натурных измерений параметров загрязнения атмосферного воздуха и уровня физического воздействия на границах (аккредитованной экоаналитической лабораторией)	30 дней	
2. Получение экспертного заключения на результаты лабораторных исследований в аккредитованной организации.	30 рабочих дней	
3. Подготовка пакета документов и дальнейшее получение Решения об установлении границ СЗЗ	100 рабочих дней,	
4. Подача сведений согласно приказу Минэкономразвития РФ от 23 ноября 2018 г. №650 в системе координат, используемой для ведения ЕГРН в уполномоченный орган, выдавший решения об установлении СЗЗ	Подаются Роспотребнадзором в Росреестр.	
Стоимость II-го этапа: ….рублей без НДС. Порядок оплаты II-го этапа: предоплата в течение 5 рабочих дней после получения счета …% (…рублей) после выполнения I-го этапа, оставшиеся ..0% (…рублей) после выполнения II-го этапа.		
Общая стоимость I-го и II-го этапа работ:….		

Условия поставки:	*Силами и за счёт поставщика*
Условия оплаты:	*Аванс 30% в теч. 10 б.д. с момента подписания договора, постоплата 70% в теч. 10 б.д. после акта выполненных работ.*
предоплата %	*Аванс 30% в теч. 10 б.д. с момента подписания договора*
окончательный расчет %	*Постоплата 70% в теч. 10 б.д. после акта выполненных работ.*

Руководитель службы ОТ и окружающей среды **Т.И. Решетникова**