«УТВЕРЖДАЮ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на демонтаж баннерной ткани в корпусах №2,2.1,3,4,5,6,7,8, 9-30, на переходных галереях на объект: «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по демонтажу баннерной ткани в корпусах №2,2.1,3,4,5,6,7,8, 9-30, на переходных галереях
Наименование Заказчика	ООО СП «Чапаевское»
Наименование объекта.	«Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»
Наименования и местонахождения организации.	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
Общие требования	
Срок производства работ	Март 2025г.-Апрель 2025г.
График производства работ	Обязательно приложение к договору
Условия оплаты	Оплата по факту выполненных работ, после сдачи нормативно-технической документации
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации	В соответствие с законодательством РФ.
Требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями	Силами и за счет подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счет Подрядчика. Для подключения электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВт в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами	Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик
Обеспечение работ расходными материалами	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем
1	Демонтаж баннерной ткани переходные галереи	м2	1392,000

2	Демонтаж баннерной ткани (корп. № 2, 2.1, 3, 4, 6, 7, 8)(С западной стороны)	м2	6300,000
3	Демонтаж баннерной ткани 3-я очередь (поз. 9-29, 30)	м2	21797,000

Демонтаж материала производить с сохранением, без очистки и с последующим вывозом на склад ООО СП "Чапаевское" (для использования на следующий период при монтаже или для других нужд хозяйства).

Ответственный: Конобейский Павел Александрович
+7 988 791-08-35
Konobeyskiy.PA@ahstep.ru