«УТВЕРЖДАЮ»

Техническое задание

Работы по расчистке водосборных колодцев (каптажей)

Общая информация:

Заказчик:	ООО СП "Чапаевское"
Должность, ФИО, контактные данные ответсвенного лица со стороны Заказчика	инженер-строитель, Бобок Е. А. тел: +79624021270
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
Общее описание выполняемых работ	Восстановление производительности и качества дополнительного источника водоснабжения
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
Общий срок производства работ:	Май-июнь 2026 г.
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта)	Реконструкция молочной фермы

Общие требования к квалификации подрядной организации:

Общие квалификационные требования к подрядчику:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	(требуется, в соответствии с действующим законодательством РФ)
Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ:	ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на площадке несёт Подрядчик
Особые условия:	

Технические требования:

Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	силами и засчёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ	по договорённости
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	по договорённости

Коммерческие требования:

Условия оплаты	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Максимальный размер аванса – не более 20 %* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, гарантийные удержания 5% от стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются только после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.* **Б) Заключение договора с полным или частичным обеспечением СМР основными строительными материалами подрядной организацией.** *-Аванс 80% от стоимости поставляемых подрядной организацией материалов и не более 20 % от стоимости самих СМР.* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, предусматриваются гарантийные удержания 5% от общей стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.*
Приёмка выполненных работ.	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** а) *Полностью весь законченный объект* b) *Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.* c) *По промежуточным актам. В случае приёмки по промежуточным актам, право собственности и риск случайной гибели результатов работ остаётся у подрядной организации до момента полной сдачи объекта и подписания итогового акта выполненных работ.*
Особые условия:	**- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ.** **- Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации**

Ведомость объёмов работ и поставок

	Наименование вида работ		ед. изм.	Кол-во
1	Устройство (расчистка) подъездных путей		м2	4500
2	Отчистка каптажей (удаление заиленных фильтрующих слоёв)		м3	252
3	Укладка фильтрующих слоёв (согласно схемы на стр. 58)		м3	164
4	Укладка геомембраны LDPE, толщина 5 мм		м2	300
5	Завершающие работы по засыпке земли (вертикальная планирока)		м3	110

Объёмы работ основаны на проектной документации (прилогается)

Ответственный: Бобок Е. А.