УТВЕРЖДАЮ»

Техническое задание

На монтаж баннерной ткани в корпусах 3-й очереди и переходных галереях 1-й и 2-й очереди:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, переход корп. 30-7,1;1-2.1:2.1-2:2-3:3-4;4-5:5-6;6-7;7-8;8-7.1.

Общая информация:

Заказчик:	ООО СП "Чапаевское"
Должность, ФИО, контактные данные ответсвенного лица со стороны Заказчика	инженер-строитель, Ивкин П.А. тел: +79888500771
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
Общее описание выполняемых работ	Выполнение работ по монтажу баннерной ткани в корпусах 3-й очереди и переходных галлереях 1-й и 2-й очереди: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, переход корп. 30-7,1;1-2,1;2,1-2;2-3;3-4;4-5;5-6;6-7;7-8;8-7,1.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
Общий срок производства работ:	октябрь 2026г.
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта)	Реконструкция молочной фермы

Общие требования к квалификации подрядной организации:

Общие квалификационные требования к подрядчику:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	(требуется, в соответствии с действующим законодательством РФ)
Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ:	ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на площадке несёт Подрядчик
Особые условия:	

Технические требования:

Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	силами и засчёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	силами и засчёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	силами и засчёт подрядчика. Для подключения электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВт в пределах объекта. Максимальная мощьность до 10 кВт.
Обеспечение работ основными материалами:	Основные материалы находятся на складе заказчика. Доставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.

Коммерческие требования:

Условия оплаты	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Максимальный размер аванса – не более 20 %* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, гарантийные удержания 5% от стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются только после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.* **Б) Заключение договора с полным или частичным обеспечением СМР основными строительными материалами подрядной организацией.** *-Аванс 80% от стоимости поставляемых подрядной организацией материалов и не более 20 % от стоимости самих СМР.* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, предусматриваются гарантийные удержания 5% от общей стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.*
Приёмка выполненных работ.	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** а)*Полностью весь законченный объект* *b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.* *c)По промежуточным актам. В случае приёмки по промежуточным актам, право собственности и риск случайной гибели результатов работ остаётся у подрядной организации до момента полной сдачи объекта и подписания итогового акта выполненных работ.*
Особые условия:	- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	**Выполняемые работы** *Необходимые материалы*	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объём, в ед. изм
	корпус 9	**подрядчик**	**м2**	**964**
	корпус 10	**подрядчик**	**м2**	**964**
	корпус 11	**подрядчик**	**м2**	**964**
	корпус 12	**подрядчик**	**м2**	**964**
	корпус 13	**подрядчик**	**м2**	**964**
	корпус 14	**подрядчик**	**м2**	**994**
	корпус 15	**подрядчик**	**м2**	**994**
	корпус 16	**подрядчик**	**м2**	**994**
	корпус 17	**подрядчик**	**м2**	**994**
	корпус 18	**подрядчик**	**м2**	**994**
	корпус 19	**подрядчик**	**м2**	**994**
	корпус 20	**подрядчик**	**м2**	**994**
	корпус 21	**подрядчик**	**м2**	**994**

	корпус 22	подрядчик	м2	994
	корпус 23	подрядчик	м2	994
	корпус 24	подрядчик	м2	994
	корпус 25	подрядчик	м2	994
	корпус 26	подрядчик	м2	994
	корпус 27	подрядчик	м2	994
	корпус 28	подрядчик	м2	994
	корпус 29	подрядчик	м2	994
	переходы корп. 30-7,1	подрядчик	м2	253
	переходы между 1-2,1;8-7,1	подрядчик	м2	293,4
	переход между 2,1-2	подрядчик	м2	72,5
	переход между 2-3	подрядчик	м2	163,5
	переходы между 3-4;4-5;5-6;6-7;7-8	подрядчик	м2	686
	Всего		м2	22192,4

Ответственный: Ивкин П.А.
8-988-850-07-71
Ivkin.PA@ahstep.ru