

---

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

---

**на объекте: «Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров в поселке  
Кубанская степь Каневского района Краснодарского края»**

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

<b>1. Вид и цели выполнения работ</b> (работы по текущему ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, капитальному строительству, проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и др. с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ необходимо заказчику)			
Молочно-товарная ферма 3000 фуражных коров в поселке Кубанская степь Каневского района Краснодарского края.			
<b>2. Перечень и объемы выполнения работ</b> (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)			
Устройство ограждения периметра строительной площадки на объекте «Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров в поселке Кубанская степь Каневского района Краснодарского края»			
1	Бурение лунок вручную	шт	970
2	Установка стоек забора	шт	970
3	Обетонирование стоек забора	м3	137
4	Устройствомонолитного железобетонного цоколя, с установкой опалубки	м3	273
5	Монтаж панелей забора	шт	980
6	Монтаж V-образных наверший	шт	970
7	Монтаж проволоки оцинкованной Ø3мм	м	5384
8	Монтаж ограждений из колючей проволоки (АКЛ СББ 500/50/3 (букта 10м) «Егоза»)	м	2340
9	Монтаж ворот	шт	3
<b>3. Место выполнения работ</b> (с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.)			
Производство работ ведется на территории МТФна 3000 фуражных коров в поселке Кубанская степь Каневского района Краснодарского края.			
<b>4. Сроки (периоды) выполнения работ</b>			

<p><b>(с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполняться работы или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ)</b></p>
<p>Срок начала выполнения работ – в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора.</p> <p>Срок окончания работ – до 30.12.2019г.</p>
<p><b>5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов, доставке, разгрузке и др.)</b></p>
<p>Работы выполняются материалами Заказчика.</p>
<p><b>6. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ)</b></p>
<p>Качество работ и объем контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87)</p>
<p><b>7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)</b></p>
<p>Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;</li> <li>- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;</li> <li>- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;</li> <li>- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;</li> <li>- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);</li> <li>- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.</li> <li>- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.</li> <li>- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,</li> <li>- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,</li> <li>- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»,</li> <li>- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»,</li> <li>- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».</li> </ul>
<p><b>8. Порядок сдачи и приемки результатов работ (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки работ по каждому этапу выполнения работ и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ)</b></p>
<p>Строительный контроль результатов работ и порядок приемки строительных работ</p>



осуществляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).
<b>9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ</b>
Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации – в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
<b>10. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам</b>
Не предъявляется
<b>11. Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах</b>
Не предъявляется
<b>12. Требования по объему гарантий качества работ (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период)</b>
Не предъявляется
<b>13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки)</b>
Срок гарантии – 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия предоставляется на все выполненные работы.
<b>14. Требования к квалификации исполнителя</b>
Наличие допуска СРО к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
<b>15. Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ</b>
Не предъявляется
<b>16. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ (осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)</b>
Не предъявляется
<b>17. Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты по каждому этапу выполнения работ и в целом, в том числе без аванса/аванс до 30%)</b>
Приступить к выполнению работ без аванса, в течении 3-х рабочих дней с момента подписания договора.
<b>18. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика (для включения в договор)</b>
Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным Подрядчиком и согласованным Генподрядчиком до начала

производства работ.

ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27.12.2010г. № 781 и введенного в действие с 20.05.2011г.

В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя:

- календарный план производства работ;
- строительный генеральный план;
- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
- график движения рабочих кадров по объекту;
- график движения основных строительных машин по объекту;
- технологические карты на выполнение видов работ;
- схемы размещения геодезических знаков;
- пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организаций работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.

При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и документов качества / сертификатов на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.

## 19. Приложения

*Примечание: 1. Все поля обязательны к заполнению. В случае, если заказчик не предъявляет конкретного требования, то в соответствующем поле проставляется запись «Не предъявляется», «Не требуется» или др. в зависимости от контекста.*

*Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, действующим нормативно-правовым актам.*

Зам. начальника  
строительного участка

подпись, дата



/Кобзев С.В./  
Ф.И.О