
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №   04-03/407
  19 мая 2020 г.                                                                                                       пос. Кубанская Степь
           ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью ООО «СТЕПЬ Агрострой», в лице Марченко Сергея Георгиевича, действующего на основании  доверенности № 22/2020-8 от 13.04.2020, с одной стороны, и
СУБПОДРЯДЧИК: _____________________________________________, в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе  именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Стороны договорились, что указанные ниже термины в настоящем Договоре будут иметь следующие значения:

1.1 «Договор» – настоящий документ, заверенный подписями и печатями обеих Сторон, со всеми изменениями, дополнениями и приложениями к нему, если таковые будут совершены в надлежащей форме. 
 «Объект» - «Молочно-товарная ферма на 3000 голов в пос. Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края»; 
«Работы» – работы, подлежащие выполнению СУБПОДРЯДЧИКом по _____________________________________________, согласно Технического задания.
1.2 «Дополнительные работы» - обнаруженные в ходе выполнения Работ, не учтенные в технической документации работы, необходимость которых определена либо Генеральным СУБПОДРЯДЧИКом в одностороннем порядке, либо Сторонами по согласованию. Проведение Дополнительных работ, ведущих к увеличению стоимости Работ, осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы и дополнительного соглашения к данному договору.
1.3 «Проектная документация»: проект, рабочая документация на весь объем работ, технические условия и паспорта на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, документация, получаемая от заводов - изготовителей, и другая документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации объекта, разработанная в соответствии с техническим заданием.

1.4 «Исполнительная документация»: комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ, журналы ведения сварочных и монтажных работ.

1.5 «Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2» - документ, составляемый и подписываемый Сторонами, свидетельствующий о выполнении СУБПОДРЯДЧИКом работ.

1.6 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3» - документ, составляемый и подписываемый Сторонами, свидетельствующий о стоимости выполненных СУБПОДРЯДЧИКом работ, в рамках выполнения своих обязательств по договору.

1.7 «Акт о комплексной сдаче-приемке выполненных работ» - документ, составляемый и подписываемый Сторонами, свидетельствующий о завершении СУБПОДРЯДЧИКом всех Работ по Площадке, приемке-сдаче Площадки и результатов выполненных Работ в гарантийную эксплуатацию. 
1.8  «Акт сдачи-приемки скрытых работ» - документ, составляемый и подписываемый Сторонами, свидетельствующий о завершении СУБПОДРЯДЧИКом скрытых Работ по Площадке и подтверждающий намерения Сторон продолжить работы, после выполнения, которых результат скрытых работ будет недоступен для визуальной оценки и приемки.

1.9 «Стоимость Работ» – денежная сумма, подлежащая уплате ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКом СУБПОДРЯДЧИКу за осуществление последним Работ по настоящему Договору. Стоимость Работ включает в себя Налог на добавленную стоимость и полностью покрывает все денежные обязательства Генерального ПОДРЯДЧИКа перед СУБПОДРЯДЧИКом по настоящему Договору.

1.10 «Техника» – включает в себя различные виды машин и механизмов, необходимые для выполнения Работ СУБПОДРЯДЧИКом.
1.11 «Оборудование» – включает в себя различные виды механизмов, средств малой механизации, временные и передвижные источники тепла и электроэнергии, все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения Работ СУБПОДРЯДЧИКом.
1.12 «Одобрение и согласование» - подтверждение в письменной форме, сделанное уполномоченным представителем Генерального ПОДРЯДЧИКа или СУБПОДРЯДЧИКа.

1.13  «Конфиденциальная информация» - информация о новых решениях, технических знаниях, в том числе не защищенных законом, а также информация, составляющая коммерческую или служебную тайну в соответствии со ст. 139 ГК РФ. Сторона, узнавшая Конфиденциальную информацию другой Стороны, не вправе сообщать ее третьим лицам.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

	2.1. СУБПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства в установленный настоящим Договором срок выполнить устройство:

__________________________________________________________________________________


объекта: «Молочно-товарная ферма на 3000 голов в пос. Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края» в соответствии с техническим заданием и проектной документацией, выданной Генеральным ПОДРЯДЧИКом, техническими нормами и правилами и передать результат работ ГенПОДРЯДЧИКу
2.2. СУБПОДРЯДЧИК обязуется выполнить на свой риск собственными и (или) привлеченными силами и средствами Работы в соответствии с условиями Договора, Дополнительными соглашениями и Приложением (Приложениями) к нему, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, Технического задания  Генерального ПОДРЯДЧИКа и проектной документацией, передаваемой Генеральным ПОДРЯДЧИКом в соответствие с настоящим Договором, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета настоящего Договора.


2.3.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства принять и оплатить результат выполненных Работ в соответствии с положениями настоящего Договора.

2.4. По окончании выполнения всех работ, обусловленных настоящим договором, оставляется и подписывается уполномоченными лицами с обеих Сторон Акт о комплексной сдаче-приемке выполненных работ.
2.5. Поставку всех строительных материалов, необходимых для производства работ по устройству внутриплощадочных сетей водоснабжения и канализации, осуществляет ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК по графику поставки.
2.6. Работы выполняются с использованием материалов, предоставленных ГенПОДРЯДЧИКом. СУБПОДРЯДЧИК обязан отчитаться об использованных материалах при выполнении работ по акту.

2.6. Качество работ, объем контроля качества работ, строительный контроль результатов работ и порядок приемки строительных работ должны соответствовать требованиям СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»(Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87),СНиП3.05.04-85*«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
2.7. Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

-Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

-Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.

- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»,

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»,

- ППБ05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

2.8. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации – в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения  исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами обеих Сторон и действует до полного выполнения обязательств по Договору.

3.2. СУБПОДРЯДЧИК приступает к началу работ в течение трех дней с даты подписания Договора: 
-при наличии основных материалов, а именно ж/б колодцев, трубопроводов, фасонных частей, запорной арматуры, поставленных Генеральным ПОДРЯДЧИКом.
          -  получения по Акту строительной площадки, необходимой для производства работ, а именно разработка грунта траншей и котлованов, с привязкой к отметкам 0,00,
· получения проектной документации со штампом «К производству работ».

3.3. Завершение Работ и сдача результата Работ Генеральному ПОДРЯДЧИКу по Объекту: 
          -  согласно графика производства работ – Приложение №3.
3.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

СТАТЬЯ 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ
4.1. Стоимость Работ по настоящему Договору определяется Ведомостью договорной цены (ВДЦ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1). 
Стоимость работ подлежит изменению в случаях, если ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК принял решение о внесении изменений в объёмы Работ, согласованные Сторонами по Договору.

В этом случае увеличение Стоимости Работ фиксируется путем подписания дополнительного соглашения.

4.2. Состав, объем, стоимость Работ определяется Ведомостью договорной цены (ВДЦ), на основании утвержденных Генеральным ПОДРЯДЧИКом проектной документации и Проектов производства работ.

4.3. В стоимость Работ включены:

4.3.1. Стоимость работы машин и механизмов, 
4.3.2. Вознаграждение СУБПОДРЯДЧИКа,
4.3.3. Налоги и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ.

4.4. В случае необходимости выполнения СУБПОДРЯДЧИКом дополнительных работ, возникших в ходе выполнения работ по проекту, в связи с изменениями в Проектной документации, дополнительные работы согласовываются в письменном виде с Генеральным ПОДРЯДЧИКом и включаются дополнительно в расчет договорной цены. 

Дополнительные работы оформляются путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору и принимаются к исполнению после подписания.
4.5. В стоимость работ не входят материалы, которые поставляются Генеральным ПОДРЯДЧИКом.
4.6. В стоимость работ не входят земляные работы по разработке и засыпке траншей и котлованов.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1 Оплата Работ, выполняемых СУБПОДРЯДЧИКом по настоящему Договору, будет производиться в следующем порядке:

5.1.1. В течение 3-х рабочих дней с даты начала выполнения работ СУБПОДРЯДЧИКом ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК  выплачивает  авансовый  платёж  в размере  ______%  от суммы Договора, что составляет ____________________________, в том числе НДС 20%, ______________________ рублей ________ копеек, на основании выставленного счёта.

5.1.2.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК оплачивает СУБПОДРЯДЧИКу ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, 50 % от стоимости выполненных работ за каждый отчетный период в календарном месяце на основании выставленного счёта и предоставления согласованной с Генеральным ПОДРЯДЧИКом расчётной стоимости выполняемых работ.
5.1.3.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК оплачивает СУБПОДРЯДЧИКу ежемесячно до 30 числа, следующего за отчётным месяцем стоимость выполненных в календарном месяце Работ, за минусом 5% от стоимости выполненных работ за отчетный период (аванс), выплаченного согласно п. 5.1.1. и зачета ранее выплаченных денежных средств, согласно п. 5.1.2, на основании подписанных актов выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3).
5.2. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемые Генеральным ПОДРЯДЧИКом в отношении работ, выполненных СУБПОДРЯДЧИКом за отчетный период, подтверждают выполнение работ и являются основанием для определения стоимости выполненных работ, по которым производятся расчеты с СУБПОДРЯДЧИКом.
5.3. СУБПОДРЯДЧИК предоставляет Генеральному ПОДРЯДЧИКу в срок до 25 числа отчетного месяца, следующие документы в 3-х экземплярах, оформленные в соответствии с действующим законодательством:

-    Акт о приемке выполненных работ по установленной форме КС-2, подписанный со стороны СУБПОДРЯДЧИКа;

- исполнительная документация (акты на скрытые работы, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, журналы общий и специальные);

-  справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

-  отчет об израсходовании материала, переданного Генеральным ПОДРЯДЧИКом, по форме М-29,
-  счет на оплату,
-  счет-фактуру.

В течение 3-х рабочих дней с момента получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 уполномоченный представитель Генерального ПОДРЯДЧИКа рассматривает, подписывает Акты или дает мотивированный отказ. Два экземпляра подписанных Актов формы КС-2 и КС-3 остается у Генерального ПОДРЯДЧИКа, третий экземпляр - остается у СУБПОДРЯДЧИКа.

В случае не подписания Генеральным ПОДРЯДЧИКом направленных актов и не поступления СУБПОДРЯДЧИКу мотивированного отказа в указанный срок, акты по форме КС-2 и КС-3 считаются подписанными Генеральным ПОДРЯДЧИКом.
5.4. Окончательный расчёт за выполненные СУБПОДРЯДЧИКом Работы в соответствии с настоящим Договором производится после сдачи СУБПОДРЯДЧИКом Генеральному ПОДРЯДЧИКу результата Работ и подписания Сторонами 2-х стороннего Акта о сдаче-приемке выполненных Работ, с приложением акта сверки взаиморасчётов между Генеральным ПОДРЯДЧИКом и СУБПОДРЯДЧИКом, исполнительной документации -  2 экземпляра на бумажном носителе.
5.5. СУБПОДРЯДЧИК в соответствии с ч.3 ст. 168 НК РФ обязан не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения авансовых сумм предоставить Генеральному ПОДРЯДЧИКу счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством, на сумму полученного аванса.

5.6. Моментом выполнения Генеральным ПОДРЯДЧИКом обязанности по оплате конкретных Работ считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет банка СУБПОДРЯДЧИКа.

5.7. Платежи по настоящему Договору производятся Генеральным ПОДРЯДЧИКом путем перечисления денежных средств на расчетный счет СУБПОДРЯДЧИК на основании счетов, выставленных СУБПОДРЯДЧИКом или иным способом по согласованию сторон.

СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАННОСТИ   СУБПОДРЯДЧИКА

6.1. СУБПОДРЯДЧИК обязуется все работы, предусмотренные проектом и отражённые в настоящем Договоре и Проектной документации, а также дополнительные работы, возникшие в процессе производства работ, согласно п. 4.1. Договора, определенно не указанные в настоящем Договоре, выполнить в строгом соответствии с требованиями проекта, СНиП, ГОСТ по согласованной стоимости и сдать результат работ Генеральному ПОДРЯДЧИКу.
6.2 СУБПОДРЯДЧИК устраняет все дефекты в работе, возникшие по его вине, обеспечивает безопасные условия труда в пределах своей зоны производства работ на строительной площадке в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", соблюдает требования режима действующие на территории строительной площадки.


6.3. СУБПОДРЯДЧИК, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в проектной документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости строительства, обязан письменно сообщить об этом Генеральному ПОДРЯДЧИКу (согласно ст. 716 ГК РФ предупредить Генерального ПОДРЯДЧИКа при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Генеральным ПОДРЯДЧИКом документации, материалов, оборудования и т.д.).


6.4. СУБПОДРЯДЧИК обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Генерального ПОДРЯДЧИКа, если они не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно – хозяйственную деятельность СУБПОДРЯДЧИКа.


6.5. СУБПОДРЯДЧИК обязан своевременно письменно предупредить Генерального ПОДРЯДЧИКа о возможных неблагоприятных последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работ и (или) иных, не зависящих от СУБПОДРЯДЧИКа обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

6.6. СУБПОДРЯДЧИК обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о сдаче-приемке Объекта, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины и механизмы, оборудование, инструменты, строительные материалы, разобрать и вывезти принадлежащие ему временные здания и сооружения. После истечения данного срок ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК освобождается от ответственности за сохранность имущества, принадлежащего СУБПОДРЯДЧИКу.
6.7. СУБПОДРЯДЧИК предоставляет Генеральному ПОДРЯДЧИКу надлежащим образом заверенные доверенности, подтверждающие полномочия представителей СУБПОДРЯДЧИКа на подписание документов в рамках настоящего Договора. 
6.8. СУБПОДРЯДЧИК обеспечивает доступ представителя Генерального ПОДРЯДЧИКа и проектной организации к Объекту во время производства Работ.

6.9. СУБПОДРЯДЧИК извещает Генерального ПОДРЯДЧИКа за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приёмки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ.

6.10. СУБПОДРЯДЧИК обязан разработать Проект Производства Работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27.12.2010г. № 781 и введенного в действие с 20.05.2011г., и согласовать с Генеральным ПОДРЯДЧИКом до начала производства работ.
6.11. СУБПОДРЯДЧИК составляет график поставки материалов для Генерального СУБПОДРЯДЧИКа.

6.12. СУБПОДРЯДЧИК обязан провести гидравлические испытания трубопровода водопровода по окончании работ в присутствии представителя Генерального ПОДРЯДЧИКа, составить акт  испытания.

6.13. Размещение, проживание, питание персонала СУБПОДРЯДЧИКа, обеспечение ваго-бытовками на строительной площадке производится СУБПОДРЯДЧИКом за свой счёт.

6.14. СУБПОДРЯДЧИК обязан за свой счёт обеспечить наличие расходных и вспомогательных материалов, а также строительной техники и механизмов для качественного и безостановочного выполнения строительных работ. 

6.15. СУБПОДРЯДЧИК обязан ежемесячно предоставлять выписки из СРО ГенПОДРЯДЧИКу.

6.16. СУБПОДРЯДЧИК обязан оформить приказом ответственное лицо за производство работ из числа работников, состоящих в едином реестре специалистов НОСТРОЙ.

СТАТЬЯ 7. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

7.1.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК передает СУБПОДРЯДЧИКу необходимую для выполнения работ проектную документацию с грифом «К производству работ» за три дня до начала производства работ, а также по акту территорию строительной площадки пригодной для производства работ с указанием точек подключения к существующим электросетям, и передачей готовых для укладки трубопровода траншей.
7.2.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК выполняет собственными силами вынос подземных коммуникаций до начала производства работ и передает СУБПОДРЯДЧИКу в течение 2 календарных дней с момента подписания Договора по акту на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для начала работ, свободную от действующих коммуникаций. 

7.3.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК производит оплату за выполненные СУБПОДРЯДЧИКом работы в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Договора. 

7.4.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК принимает меры по внесению корректив в проектную документацию, в случае выявления ошибок в проекте или при возникновении не предусмотренных проектом работ. 

В случае необходимости оформления наряда – допуска на производство работ,ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК принимает все необходимые меры, для выдачи СУБПОДРЯДЧИКу такого наряда – допуска, с корректировкой цены в случае необходимости. 

7.5.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК обеспечивает СУБПОДРЯДЧИКа на весь период строительства электроэнергией и водой (для технологических и бытовых нужд) за собственный счет. 

7.6. Все поставляемые Генеральным ПОДРЯДЧИКом материалы, изделия (конструкции) должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, которые ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК передает СУБПОДРЯДЧИКу вместе с поставляемыми им давальческими материалами.
7.7.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК отвечает за соответствие предоставляемых им материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям по заявкам СУБПОДРЯДЧИКа. 

7.9.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК обязан при повреждении материалов (доставка) произвести замену поврежденных материалов за свой счет. 

7.10.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, не вмешиваясь в течение всего срока строительства, обеспечивает охрану машин, механизмов и другого имущества СУБПОДРЯДЧИКа, находящегося на территории строительной площадки и выполняющих работы по настоящему Договору в нерабочее время. 

7.11.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК производит лабораторные испытания грунтов, материалов, изделий и конструкций за свой счет, если иное не указано в Дополнительных соглашениях. 

7.12.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК обеспечивает на период работ ограждение строительной площадки, выполняет организационно - технические мероприятия по пожарной безопасности на строительной площадке.

7.13.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК до начала строительства предоставляет СУБПОДРЯДЧИКу копию разрешения на строительство. 
7.14.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК обязуется возместить документально подтвержденные штрафы, предъявленные СУБПОДРЯДЧИКу органами государственного и строительного контроля, за нарушения, допущенные по вине Генерального ПОДРЯДЧИКа.

7.15.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК предоставляет место на территории строительной площадки для размещения вагона-бытовки с возможностью подключения к бытовой электроэнергии, питьевой воды, стоимость э/энергии и питьевой воды за счет Генерального ПОДРЯДЧИКа. 


7.16.
Если по независящим от сторон причинам работы по настоящему Договору приостановлены и объект строительства законсервирован, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК обязан оплатить СУБПОДРЯДЧИКу в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства.

СТАТЬЯ 8. ПЕРСОНАЛ   СУБПОДРЯДЧИКА.

8.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, СУБПОДРЯДЧИК использует на Объекте специалистов, квалификация, опыт и компетентность которых позволяет осуществлять высокое качество выполняемых Работ.
В штате СУБПОДРЯДЧИКа должно быть не менее одной штатной единицы сотрудника, отвечающего за промышленную безопасность и охрану труда.

Все допускаемые на строительную площадку работники, выполняющие работы на высоте, погрузо-разгрузочные работы и другие работы повышенной опасности должны быть аттестованы по соответствующим профилям и иметь соответствующие удостоверения.
8.2. СУБПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить свой персонал:
· униформой (спецодеждой); 

· средствами индивидуальной защиты;

· обеспечить мероприятия по охране труда и технике безопасности при работе на стройплощадке. 

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

9.1. По окончании всех  Работ, предусмотренных настоящим Договором, СУБПОДРЯДЧИК письменно извещает Генерального ПОДРЯДЧИКа о готовности всех выполненных Работ и Площадки к сдаче и предоставляет на рассмотрение Генеральному ПОДРЯДЧИКу Акт о сдаче-приемке выполненных работ и общий журнал работ по форме  КС6а  и  пакет исполнительной документации на предъявленные к сдаче объёмы работ.
9.2. В течение 3-х (трех) рабочих дней, с момента получения СУБПОДРЯДЧИКом документов, указанных в п.9.1. Договора, производиться приемка выполненных Работ Генеральным ПОДРЯДЧИКом с подписанием Акта о сдаче-приемке выполненных работ.

9.3. Датой принятия выполненных работ считается дата подписания Сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных работ.

9.4. СУБПОДРЯДЧИК обязан уведомить Генерального ПОДРЯДЧИКа в письменной форме не позднее, чем за 24 часа об окончании скрываемых в последующем работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанным Сторонами актом освидетельствования скрытых работ. СУБПОДРЯДЧИК приступает к выполнению последующих работ только после подписания Генеральным ПОДРЯДЧИКом акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без письменного подтверждения Генеральным ПОДРЯДЧИКом по истечении 24 часов с момента вручения ему уведомления, то вышеуказанные работы считаются принятыми и СУБПОДРЯДЧИК имеет право производить следующие работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию Генерального ПОДРЯДЧИКа производятся за его счет. 

9.5. В случае мотивированного отказа Генерального ПОДРЯДЧИКа от приемки выполненных Работ, Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.


9.6. Расходы на создание и работу приемной комиссии несет ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК.
СТАТЬЯ 10. ГАРАНТИИ

10.1.
СУБПОДРЯДЧИК гарантирует:

10.1.1. Выполнение качественно всех Работ в соответствии с условиями, предусмотренными в п. 2.6 Договора;

10.1.2. В случае обнаружение недостатков, своевременное их устранение.

10.2.
Срок гарантии на результат выполненных Работ составляет 36 месяцев с момента подписания Акта о сдаче-приемке выполненных работ.

СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

11.1. Каждая сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств.

11.2. При нарушении СУБПОДРЯДЧИКом по своей вине обязательств по настоящему Договору ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПОДРЯДЧИК вправе взыскать с СУБПОДРЯДЧИКа неустойку в виде пени в размере 0,01% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Договора.

11.3. В случае задержки Генеральным ПОДРЯДЧИКом оплаты за выполненные СУБПОДРЯДЧИКом работы, СУБПОДРЯДЧИК вправе взыскать с Генерального ПОДРЯДЧИКа неустойку в виде пени в размере 0,01% от стоимости неоплаченных в срок Работ за каждый день просрочки оплаты, но не более 5% от стоимости Договора.

11.4. Начисление и уплата неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора и возмещение убытков производится на основании и в соответствии с письменной обоснованной претензией, признанной виновной Стороной. В случае если претензия виновной Стороной не признается, то неустойка взыскивается, а убытки возмещаются на основании решения арбитражного суда, вступившего в законную силу. Уплата неустойки по решению суда не снимает с виновной Стороны обязательств по исполнению условий настоящего Договора.

11.5. В случае нарушения Генеральным ПОДРЯДЧИКом сроков, согласно п.7.1, 7.2, 7.3, передачи документации, передачи строительной площадки, передаче материалов для производства работ и сроков оплаты авансовых платежей, выполненных работ, Стороны согласовывают новый срок выполнения работ.

 11.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, если такое нарушение произошло в результате действия обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий при условии непосредственного влияния этих обстоятельств и/или их последствий на исполнение Договора.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности: стихийные бедствия, пожары, войны, забастовки, эпидемии, которые препятствуют и/или делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.

11.7. Сторона, которая не в состоянии исполнить договорные обязательства по причинам, предусмотренным в пункте 11.6 настоящей статьи Договора, обязана в письменной форме без промедления известить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных форс-мажорных обстоятельств и/или их последствий. При этом сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства.

11.8. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более 1 (Одного) месяца, Стороны обязаны провести дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора, а в случае не достижения взаимного согласия, Стороны имеют право требовать расторжения настоящего Договора с учетом предварительного уведомления другой Стороны не менее чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты расторжения. Уведомление должно содержать условия взаиморасчетов между Сторонами.

СТАТЬЯ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Внесение изменений и дополнений в условия настоящего Договора, а также его досрочное расторжение допускаются по соглашению Сторон.

12.2. Все предложения какой-либо из Сторон о внесении дополнений и/или изменений в условия настоящего Договора, в том числе о его досрочном расторжении, рассматриваются Сторонами в десятидневный срок с момента получения письменного уведомления о каких-либо изменениях и/или дополнениях, в том числе о досрочном расторжении Договора, и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
12.3. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, а также с его толкованием, исполнением и прекращением действия разрешаются посредством переговоров между Сторонами.

12.4. В случае не урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Истца в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

12.5. Настоящий Договор, все приложения к нему, финансовые документы об исполнении обязательств по настоящему Договору, переписку Сторон, необходимо считать коммерческой тайной, которую Стороны не имеют права предоставлять третьим лицам без согласия другой Стороны за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

12.6. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон, данная Сторона обязана письменно в трехдневный срок с момента соответствующего изменения сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

СТАТЬЯ 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах (по одному экземпляру для каждой Стороны), имеющих равную юридическую силу.

13.2. Стороны гарантируют, что Договор подписан надлежаще уполномоченными лицами.

13.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью при условии, что они подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями:
Приложение № 1. ВДЦ (Ведомость Договорной Цены).

Приложение № 2. ТЗ (Техническое задание).

Приложение № 3. График производства работ.

Приложение №4. График поставки материалов.
СТАТЬЯ 14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Генеральный ПОДРЯДЧИК 

ООО «СТЕПЬ  Агрострой»
Юрид.адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402

Факт.адрес: тот же.

Тел. Рабочий 309-29-20 (добав. 404, 401 гл. бухгалтер)

ИНН 6164114706,  КПП 616401001 

ОГРН 1176196024982,  ОКПО 15836773

Р/сч. 40702810826000003349   ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «Альфа-Банк»

к/сч 30101810500000000207

БИК 046015207

	

	Заместитель Генерального директора

____________________Марченко С.Г.
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