	


    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
	
	
	
	
	
	
	

	                                               Заглубленная лагуна 150х300 метров


	

	


1. Вид и цели выполнения работ 

(работы по текущему ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, капитальному строительству, проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и др. с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ необходимо заказчику)
             Производство земляных работ сооружения «Заглубленная лагуна 150х300 метров» пос. Кубанская Степь, Каневской район, Краснодарский край.
2. Наличие проектной (сметной) документации 

(согласованной и утвержденной в установленном порядке, которая и будет являться техническим заданием для размещения указанных работ) (приложить)

      - 07-12-18-КР
3. Перечень и объемы выполнения работ 

(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)
	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат)  

	Земляные работы

	1
	Земляные работы 
	1. Разработка дна лагуны до отметки 35,00. Фактические отметки дна варьируются от 35,60 до 37,40.

Срез грунта по дну от 0,6 метра до 2,4метра с формированием дна в горизонтальной плоскости с погрешностью не более 10см, на отметке 35,00. Общий объем выемки около 45000м.куб. с перемещением до 5км с последующим формированием отвала бульдозером.
Основание дна лагуны уплотнить до коэффициента не менее 0,95(см. Приложение2.) с применением механизированных способов.
Каждая последующую проходку выполнить с перехлестом предыдущей не менее 1/3 рабочей поверхности уплотняющего механизма.
2. Уплотнение существующего вала по периметру лагуны выполнить с коэффициентом уплотнение 1 - (2850 м2). (см. Приложение3.)
   Произвести отсыпку существующего вала до отметки 2м от существующего уровня земли с последующим послойным уплотнением на каждые 0,2-0,25м насыпаемого слоя глины (см. Приложение1.Схема устройства дамбы и откоса). Объем насыпи 2500м.куб.
3. Формирование откоса – 6500м2 (см. Приложение1. Схема устройства дамбы и откоса).
4. Обустройство проездов (дороги) – 3681м2 (1480м.куб.) с перемещением до 1км с последующим уплотнением грунта на каждые 0,2-0,25м с коэффициентом уплотнение 1 на глубину рабочего слоя (см. Приложение3.).

	
	Ориентировочный объем работ. 
	1. Разработка грунта в котловане включая планировку и уплотнение – 45000 м3 с перемещением до 5км с последующим формированием отвала бульдозером.
2. Планировка и уплотнение вала по периметру лагуны – 8500 м2. 
3. Формирование откоса – 6500м2 (см. Приложение1.Схема устройства дамбы и откоса).
4. Обустройство проездов (дороги) – 3681м2:
     - выемка грунта 3681м2 на глубину 0,4м с уплотнением основания,

     - засыпка глиной 3681м2 с последующим послойным уплотнением Коэф.упл. = 1. (см. Приложение3.)

	4
	Согласование 
	1. Разработка и согласование ППР с заказчиком.
2. Разработка и согласование сметы с заказчиком.

	5
	Результат работ
	Предоставить;

- исполнительную документацию согласно регламенту 

- акты по форме КС2 и КС3

- общий журнал работ по форме КС6а.



	6
	Примечание 
	Стоимость земляных работ (выемка, насыпь, перевозка) рассчитывать в плотном теле.
 Обеспечение расходными и вспомогательными материалами, а также строительной техникой и механизмами для качественного и безостановочного выполнения строительных работ является обязанностью подрядчика и осуществляется за его счет.


4. Место выполнения работ 

(с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.)
Производство работ ведется вблизи пос. Кубанская Степь, Каневского района, Краснодарского края.
5. Сроки (периоды) выполнения работ 

(с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ)
Срок начала выполнения работ – в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора. 
6. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг 

(поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов, доставке, разгрузке и др.)
            Поставку строительных материалов осуществляет Генеральный подрядчик по    предоставленному графику поставки от Подрядчика. 
7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ 

( в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ)
Качество работ и объем контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87), СП17.13330.2011 «Кровли» (Актуализированная редакция СНиП II-26-76).
8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

(в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)
Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.

- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»,

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»,

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

9. Порядок сдачи и приемки результатов работ

(указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки работ по каждому этапу выполнения работ и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ)
Строительный контроль результатов работ и порядок приемки строительных работ осуществляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).
10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

 по завершению и сдаче работ
Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации – в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения  исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
11. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам
Не предъявляется
12. Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах
Не предъявляется
13. Требования по объему гарантий качества работ 

(минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период)
                        Все расходы, связанные с гарантийным случаем несет подрядчик.
14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 

 (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки)
Срок гарантии – 10 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия предоставляется на все выполненные работы.
15. Требования к квалификации исполнителя
Наличие допуска СРО к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 Весь руководящий состав и инженерно-технические работники должны быть аттестованы в области охраны труда и иметь соответствующие удостоверения. В штате компании должно быть не менее одной штатной единицы сотрудника отвечающего за промышленную безопасность и охрану труда.
 Все допускаемые на строительную площадку работники, выполняющие работы на высоте, погрузо-разгрузочные работы и др. работы повышенной опасности должны быть аттестованы по соответствующим профилям и иметь соответствующие удостоверения.
Опыт работы не менее пяти лет на рынке и наличие как минимум двух-трех успешно реализованных аналогичных объекта.
16. Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением  работ
Не предъявляется
17. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ 

(осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)
Не предъявляется
18. Порядок оплаты 

(условия, сроки и размер оплаты по каждому этапу выполнения работ и в целом, в том числе без аванса/аванс до 30%)
Приступить к выполнению работ без аванса, в течении 3-х рабочих дней с момента подписания договора. Оплата производится по факту выполненных работ и только после подписания акта выполненных работ обеими сторонами. 
19. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика 

(для включения в договор)

Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным Подрядчиком и согласованным Генподрядчиком до начала производства работ. ППР оформить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27.12.2010г. № 781 и введенного в действие с 20.05.2011г.

Размещение, проживание, питание рабочего персонала, а также обеспечение вагон-бытовками на строительной площадке является обязанностью подрядчика, и осуществляется за его счет.

Обеспечение расходными и вспомогательными материалами, а также строительной техникой и механизмами для качественного и безостановочного выполнения строительных работ является обязанностью подрядчика и осуществляется за его счет.
20. Ориентировочная стоимость работ 

(общая стоимость с разбивкой по позициям, с учетом налогов/сборов и выполнения заданных требований, на основании изучения рынка услуг).
 Стоимость включает все строительные работы, позволяющие принять сооружение  завершенным и сдать в эксплуатацию.  При расчете стоимости работ и подачи на конкурс обязательно разделение стоимости по видам работ, что в дальнейшем будет являться основанием для закрытия промежуточных актов выполненных работ. 
Стоимость работы строительной техники и механизмов выделить отдельно.
Приложение 1. 
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Приложение 2.
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Приложение 3.
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