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ДОГОВОР 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № __________
	г. Ростов-на-Дону
	              «____» ____________ 2022 г.



Общество с ограниченной ответственностью «СТЕПЬ Агрострой», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» в лице Заместителя генерального директора Вайгума Романа Ивановича, действующего на основании Доверенности №19/2022-11 от 10.01.2022г., и

 _______________________________________, далее именуемое «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Подрядчик обязуется по заданию и в соответствии с проектной, и технической документацией Генерального подрядчика выполнить работы по строительству ______________________ (поз. №_____ по ГП), на объекте: ___________________ в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение №1 к настоящему Договору) и сдать результат работ Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Работы по настоящему договору выполняются на земельном участке с кадастровым номером ______________________, расположенном по адресу: _____________________________________.
1.2.
Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами и средствами, с использованием материалов Генерального подрядчика, если иное не установлено в разделе 4 Договора. Подрядчик вправе для исполнения обязательств по Договору привлекать Субподрядчиков только после получения письменного согласия Генерального подрядчика, при этом Подрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за действия/бездействия привлеченных Субподрядчиков как за свои собственные. В случае нарушения Подрядчиком условия настоящего пункта Подрядчик возмещает Генеральному подрядчику все возможные убытки/расходы, связанные с данным неисполнением.   

1.3. «Работы» выполняются Подрядчиком в строгом соответствии с нормами, принятыми в отрасли и строительными нормами, действующими на территории РФ в т.ч.: СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», иных действующих нормативно-правовых актов, а также в соответствии с проектной (рабочей) документацией, предоставленной Генеральным подрядчиком. 

1.4. Не позднее чем за 3 дня до начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику проект производства работ (ППР) полностью на весь комплекс работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора. При выполнении строительно-монтажных работ один экземпляр ППР (на бумажном носителе) находится на объекте строительства у Подрядчика на месте производства работ, второй экземпляр ППР после согласования остается у Генерального подрядчика. По завершении строительно-монтажных работ перед подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией ППР (на бумажном носителе) передается Заказчику в составе приемо-сдаточной документации.
1.5. Для исполнения настоящего Договора Подрядчик обязан иметь все разрешительные документы, в том числе, членство в саморегулируемой организации в области строительства с уровнем ответственности, соответствующим цене настоящего договора, лицензии (в установленных законом случаях) и другие документы, являющиеся обязательными для производства строительных работ. В случае изменения сведений о Подрядчике в реестре членства в саморегулируемой организации Подрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику выписку из реестра членства в саморегулируемой организации в течение 3 дней с момента внесения изменений.

1.6. При выполнение Подрядчиком обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязан обеспечить проведение строительного контроля специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. В течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами Договора, Подрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику сведения и данные (выписку из приказа о приёме на работу) о наличии в штате Подрядчика не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. Подрядчик обязан обеспечить присутствие на строительной площадке ответственного специалиста, назначенного приказом, с последующим предоставлением копии данного приказа Генеральному подрядчику.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость работ определяется в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложением № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, включает в себя стоимость работ, материала, а также любые иные издержки Подрядчика, связанные с выполнением сопутствующих видов работ, не включенных в Ведомость договорной цены, но необходимых для выполнения всего комплекса работ по настоящему Договору и передаче объекта Заказчику, в том числе включая, но не ограничиваясь: 
- стоимость необходимых расходных материалов и оборудования;

- налоги, сборы, иные платежи, подлежащие уплате Подрядчиком;

- любые издержки, связанные с инфляционными процессами;

- затраты, связанные с размещением на переданной Подрядчику строительной площадке временных передвижных (не капитальных) объектов, необходимых для организации строительных работ (вагончики для размещения, обслуживания сотрудников Подрядчика и т.д.);

- затраты на возведение временных линейных объектов от указанных Заказчиком точек подключения до распределительных устройств на площадке с целью обеспечения мест выполнения работ Подрядчиком электроэнергией и водоснабжением;

- дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимний период;

- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных и строительных работ;

- затраты, связанные с доставкой любых материалов и конструкций до строительной площадки, в т.ч. затраты по погрузке и разгрузке, складированию и хранению;

- издержки, связанные с доставкой необходимой для выполнения работ строительной техники, принадлежащей Подрядчику или третьим лицам, перемещение указанной техники по строительной площадке, а также вывоз техники за пределы строительной площадки после окончания работ, если иное не установлено в разделе 4 Договора. 
2.2. Стоимость работ по настоящему договору является твёрдой. Стороны вправе на основании дополнительного соглашения изменить стоимость исключительно в случае изменения объема строительных и/или монтажных работ. Увеличение стоимости договора допускается по соглашению сторон либо при корректировке проектной и/или рабочей документации Генеральным подрядчиком.

2.2.1. Генеральный подрядчик вправе в соответствии с пунктом 1 статьи 744 ГК РФ внести изменения в проектную и рабочую документацию, учитывающие дополнительные работы, по стоимости не превышающие 10% от общей стоимости работ по настоящему Договору. В таком случае Генеральный подрядчик направляет Подрядчику соответствующее указание. Выполнение дополнительных работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет увеличение твердой цены настоящего Договора и не налагает на Генерального подрядчика дополнительных финансовых обязательств.
Внесение в проектную и/или рабочую документацию изменений, предусматривающих дополнительные работы, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости работ, осуществляется на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора и включающего в себя дополнительную смету. Подрядчик, выполнивший работы без подписания сторонами дополнительного соглашения, лишается его права требования их оплаты.
2.3. Порядок и сроки оплаты по настоящему Договору определяются сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение №4), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.4. Оплата по настоящему договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика, указанный в разделе 19 настоящего Договора, на основании выставленных счетов на оплату.
2.5. Генеральный подрядчик считается исполнившим обязательство по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счета Генерального подрядчика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.
Подрядчик обязуется начать выполнение работ в день подписания настоящего Договора и завершить их в срок не позднее «____» ___________ 2022г., с соблюдением промежуточных сроков каждого этапа, установленных графиком производства работ (Приложение № 3), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Для целей оперативного контроля соблюдения графика производства работ, Стороны согласовали следующий порядок предоставления Подрядчиком отчетности:
по истечению 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания настоящего договора, Подрядчик обязуется каждые 10 (десять) календарных дней предоставлять Генеральному подрядчику письменный отчет о ходе выполнения этапов работ, составленный в порядке, установленном п. 5.9. настоящего Договора.
3.2. Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Генерального подрядчика об объективных обстоятельствах, зависящих от Генерального подрядчика и препятствующих исполнению Подрядчиком договора в установленный срок, а также о приостановлении выполнения работ по настоящему договору. 
Письменное уведомление о приостановлении выполнения работ направляется Генеральному подрядчику в соответствии с пунктом 17.4. настоящего договора. С момента получения Генеральным подрядчиком такого письменного уведомления, течение срока выполнения работ приостанавливается до исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, влияющих на исчисление срока выполнения работ Подрядчиком. В этом случае срок выполнения работ соразмерно отодвигается на количество дней приостановки работ в соответствии с настоящим пунктом.

3.3.
По письменному соглашению сторон срок действия Договора может быть продлен. 

3.4. Подрядчик имеет право выполнить Работы по Договору досрочно и передать результат работ Генеральный подрядчику, в соответствии с условиям договора.
4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛАМИ
4.1.  При производстве работ Подрядчиком используются давальческие материалы Генерального подрядчика. Укрупненный перечень давальческих материалов перечислен в Приложение №5, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Передача давальческих материалов от Генерального подрядчика Подрядчику оформляет накладную по форме М-15, в которой указывается: наименование, сорт, марка, номенклатура, количество и стоимость, переданного материала. 
Место передачи материалов - склад Генерального подрядчика, расположенный по адресу: _____________________________________.
4.2. Расходные материалы, указанные в Приложении №6, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, приобретаются и доставляются Подрядчиком на строительную площадку самостоятельно и за свой счет. Стоимость расходных материалов включена в стоимость работ. 
4.3.   Все применяемые Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору материалы, оборудование должны соответствовать согласованному Сторонами объёму выполняемых работ, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

4.4.   Подрядчик несет ответственность за:

      -  соответствие государственным стандартам и техническим условиям используемых материалов и оборудования, как приобретенных самостоятельно, так и полученных от Генерального подрядчика, после подписания накладную по форме М-15 и их соответствие  согласованному Сторонами объёму и проектной документации;

      -  обнаружившуюся невозможность использования предоставленных материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона.

4.4. Подрядчик не имеет право использовать полученные от Генерального подрядчика материалы, оборудование и конструкции на иные цели за исключением строительства Объекта.

5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязуется:

-
принять по акту приёма-передачи строительную площадку для производства работ по форме, установленной Приложение № 2, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора;

   - обеспечить готовность выполняемых им работ в срок, предусмотренный в пункте 3.1. настоящего договора, а также создание условий для производства последующих работ;


-
обеспечить качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;


-
обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;


-
обеспечить в ходе выполнения работ на строительной площадке проведение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и с санитарно-гигиеническими правилами и нормативами (как на месте производства работ, так и за его пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ, а также рациональному использованию территории строительства, соблюдению всех действующих норм и правил;
- обеспечить приемку и доставку давальческих материалов, в соответствии с п.4.1. настоящего Договора;

- обеспечить доставку оборудования, механизмов, конструкций, комплектующий изделий, строительную технику на строительную площадку с обеспечением их приемки, выгрузки, складирования и сохранности.

5.2.
Подрядчик обязан на период проведения работ собственными силами и за свой счет обеспечить своих работников, а также работников привлеченных Субподрядчиков, местом временного проживания, обеспечив в полном объеме бытовые, санитарно-гигиеническое условия, отвечающие требованиям действующего законодательства, обеспечить медицинское обслуживание и доставку работников на строительную площадку и к месту проживания.

5.3. Подрядчик в течение всего периода производства работ несет риск случайной гибели (повреждения, утраты) любого результата работ до момента приемки Генеральным подрядчиком работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору (пункт 1.1. договора).

5.4. В случае причинения ущерба, порчи или утраты имущества Генерального подрядчика, либо имущества третьих лиц, а также результата работ в результате деятельности (бездействия) Подрядчика (Субподрядчика), Подрядчик в полном объеме и за свой счет возмещает понесенные убытки или по выбору Генерального подрядчика устраняет дефекты и повреждения, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления требования в порядке, установленном п.17.4. настоящего Договора.

5.5. Подрядчик обязан соблюдать законодательство РФ, положения подзаконных нормативно-правовых актов, строительных норм и правил, постановлений органов местного самоуправления. Подрядчик также гарантирует освобождение Генеральный подрядчика при выполнении обязательств Подрядчика по настоящему Договору от уплаты всех штрафов, всякой ответственности в случае нарушения указанных выше законов, подзаконных нормативно-правовых актов, строительных норм и правил или других постановлений. 

5.6. Подрядчик гарантирует, что работы по настоящему договору выполняются квалифицированными работниками Подрядчика (Субподрядчика), аттестованными на безопасное производство работ и имеющими специализированную подготовку. Подрядчик обязан приступить к производству работ на Объекте после утверждения Генеральным подрядчиком Плана производства работ (ППР).
5.7. Подрядчик на протяжении всего срока исполнения обязательств по настоящему договору ведёт общий и специализированный журналы работ, а также в течении 3 (трех) календарных дней по запросу Генерального подрядчика предоставляет последнему текущую исполнительную документацию на выполненные работы в соответствии с РД-11-02-2006 (с изм. 2018 года), а также иными нормативными документами. 
Подрядчик, по запросу Генерального подрядчика в течении 3 (трех) календарных дней обязан предоставить данные по форме, предоставленной Генеральным подрядчиком о ходе работ на объекте в том числе наличие на объекте технических и людских ресурсов, наличие материально-технических ресурсов и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком работ.
5.8. Подрядчик на протяжении всего срока исполнения обязательств по настоящему договору осуществляет инженерное и геодезическое сопровождение объекта в полном объёме. 
5.9. Подрядчик, в сроки, установленные п. 3.1. настоящего Договора обязуется предоставлять Генеральному подрядчику отчет о выполненных объемах работах в соответствии с графиком производства работ, по следующим формам:
- План-отчет выполнения работ, по форме, согласованной Сторонами в Приложении №3, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора;

- Фотоотчет, состоящий из 5-7 фотографий, отражающий основные технологические процессы строительства.

По требованию Генерального подрядчика в форму отчетности могут вноситься изменения, дополнения и/или уточнения.
5.10. Подрядчик по мере выполнения скрытых работ производит сдачу вышеуказанных работ уполномоченному представителю Генерального подрядчикау, о чем составляются Акты скрытых работ в 4-х экземплярах, за подписью Сторон. 

5.11. Подрядчик безвозмездно и в сроки, согласованные сторонами, исправляет по требованию Генерального подрядчика на основании двусторонних протоколов (актов), составленных сторонами, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил технические и конструктивные отступления, ухудшившие качество Работ. 
5.12. В случае окончания работ или расторжения настоящего Договора по любым основаниям,  Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обязуется в течение 3 (трёх) календарных дней с момента окончания работ либо расторжения договора, если нет письменного соглашения с Генеральный подрядчиком о других сроках, вывезти со строительной площадки материалы, оборудование, строительную технику и другое принадлежащее Подрядчику имущество с обеспечением их погрузки, транспортировки и передать уполномоченному представителю Генерального подрядчика строительную площадку по акту приёма-передачи. 

Если Подрядчик отказывается или уклоняется от подписания акта приема-передачи, Генеральный подрядчик по своему выбору и за свой счет имеет право привлечь Ростехнадзор, иное надзорное ведомство или независимую экспертную организацию для оформления совместной приёмки Генеральный подрядчиком строительной площадки и определения окончательного объема выполненных работ Подрядчиком. В этом случае, результаты приемки, подтвержденные Ростехнадзором, иным надзорным ведомством, или независимой экспертной организации будут являться для сторон обязательными и окончательными. 
Подрядчик обязуется возместить Генеральному подрядчику расходы, связанные с привлечением Ростехнадзора, иного надзорного ведомства или независимой экспертной организации в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления требования и документов, подтверждающих данные расходы в порядке, определенном п.17.4 настоящего Договора. 

В случае отказа или уклонения Подрядчика от подписания акта приема-передачи строительной площадки, риск утраты (гибели) не вывезенного имущества Подрядчика (Субподрядчика) возлагается на Подрядчика.

5.13. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую, а по завершении работ, окончательную уборку переданной строительной площадки от остатков материалов и отходов, в том числе, по указанию Генерального подрядчика, осуществлять своими силами и за свой счет складирование, сортировку и вывоз, образовавшихся в процессе демонтажа/монтажа материалов, отходов и конструкций.
5.14.
Подрядчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения всего комплекса работ (пункт 1.1.) письменно известить об этом Генеральный подрядчика.

5.15.
Подрядчик обязуется исполнять полученные в ходе строительства указания Генеральный подрядчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора, в том числе, обеспечивать явку своего представителя на совещания, связанные с выполнением работ, инициированные Генеральным подрядчиком, а также предоставлять Генеральный подрядчику по его требованию отчёты о проделанной работе. В случае неисполнения Подрядчиком условий настоящего договора, Подрядчик обязан уплатить штраф Генеральному подрядчику в размере 5 000 руб., за каждый факт нарушения.

5.16. Настоящим Подрядчик подтверждает, и свидетельствует, что до подписания настоящего Договора Подрядчик осмотрел место выполнения работ, убедился в том, что оно пригодно и безопасно для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, соответствует всем требованиям для выполнения работ в том числе, но не ограничиваясь требованиям технической и проектной документацией Генерального подрядчика. До подписания настоящего Договора Подрядчик ознакомлен с рабочей документацией Генерального подрядчик, генеральным планом земельного участка на котором производятся работы по настоящему договору, согласно п.1.1. Договора, топосъёмкой, геодезической разбивкой осей объекта. 

5.17. В случае разногласия сторон относительно качества работ, Генеральный подрядчик имеет право за свой счет привлекать Торгово-Промышленную Палату (ТПП) или иное компетентное лицо, результаты заключения которого будут являться для сторон обязательными и окончательными.

В случае подтверждения ТПП или иным компетентным лицом несоответствия работ по качеству и/или требованиям настоящего договора и технической документации Генерального подрядчика, Подрядчик обязан возместить Генеральному подрядчику расходы, связанные с проведением экспертизы в течение 5 банковских дней с момента получения требования с приложением заключения экспертизы, в порядке, определенном п.17.4 настоящего Договора.
5.18. При использовании давальческих материалов, Подрядчик обязан назначить ответственное лицо, уполномоченное доверенностью на получение ТМЦ от Генеральный подрядчика. По окончании выполнения работ (этапа работ), Подрядчик обязан предоставить отчет об использовании давальческих материалов Генеральный подрядчика по форме М-29, вместе с актом приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и актами скрытых работ.
5.19. Ежемесячно в срок до 5 числа текущего месяца направлять в адрес Генерального подрядчика письменную информацию по ожидаемому выполнению за отчетный период, в порядке, определенном п.17.4 настоящего Договора.
5.20. При выполнении строительно-монтажных работ с применением грузоподъемной техники (грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, строительных подъемников) Подрядчик дополнительно разрабатывает и утверждает проект производства работ кранами – ППРк. Разработанный ППРк утверждается руководителем Подрядчика. ППРк в состав ППР не входит, он разрабатывается до начала соответствующего вида работ отдельно от ППР.
5.21. Подрядчик в полной мере несет ответственность за допущенные им и/или Субподрядчиком нарушения в области миграционного учета и трудовой деятельности привлекаемых им иностранных граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.22. Обязанность по разгрузке транспортных средств, поступивших на строительную площадку с бетонами и растворами различных марок возлагается на Подрядчика. Допустимое время разгрузки автобетоносмесителя на строительной площадке Подрядчиком составляет не более 40 (сорока) минут. Простой автобетоносмесителей на объекте сверх указанного времени, не зависимо от причин простоя, оплачивается Подрядчиком в размере сумм, выставленных Генеральному подрядчику и/или Заказчику, поставщиком бетонных смесей или растворов. 
5.23. Подрядчик своими силами и за свой счет производит тиражирование проектной и рабочей документации в количестве, необходимом для выполнения работ по настоящему Договору.

5.24. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения комплекта проектной и рабочей документации рассмотреть ее и в обязательном порядке направить свое заключение Генеральному подрядчику. В случае не предоставления заключения в указанный срок проектная и рабочая документация считается согласованной Подрядчиком без замечаний.
5.25. В обеспечение обязательств Подрядчика по уплате любых платежей по настоящему Договору, в т.ч. сумм неустоек, штрафов и убытков в пользу Генерального подрядчика, Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора предоставляет безотзывную банковскую гарантию в размере 10% от общей стоимости работ по настоящему Договору. За нарушение Подрядчиком срока предоставления безотзывной банковской гарантии Генеральный подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,01% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
Гарант, форма и содержание безусловной безотзывной банковской гарантии в обязательном письменном порядке подлежит согласованию с Генеральным подрядчиком. В случае нарушения данного условия, банковская гарантия не считается предоставленной.
В течение срока действия безотзывной банковской гарантии Генеральный подрядчик вправе заявить любое требование об уплате денежных средств по настоящему Договору Гаранту. Обстоятельствами, влекущими обязанности выплаты по гарантии, являются основания возникновения обязательств Подрядчика по возврату (уплате) денежных средств в пользу Генерального подрядчика, в т.ч. суммы любых неустоек и убытков в соответствия с условиями настоящего Договора.
В случае, если по соглашению Сторон, путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору, сумма Договора будет изменена и/или срок выполнения работ будет продлен, Подрядчик обязан оформить изменение/дополнение к ранее выданной банковской гарантии, изменив сумму и/или срок действия безотзывной банковской гарантии на срок, превышающий проведение работ по настоящему Договору, согласно продленному сроку, не менее чем на два месяца.

5.26. Подрядчик обязан назначить лиц ответственных за производство работ и осуществление строительного контроля письменно уведомив об этом Генерального подрядчика с приложением копий соответствующих приказов.
6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
6.1.  Генеральный подрядчик обязуется осуществлять оплату в соответствии с условиями настоящего договора.
6.2.
Генеральный подрядчик обязуется в установленный срок передать Подрядчику строительную площадку по акту приёма-передачи для производства работ по настоящему договору.
6.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить возможность подключения Подрядчика к электросетям и водопроводу.
6.4.
При отсутствии у Подрядчика соответствующих разрешений, свидетельств о допуске к работам и иных документов, либо не переоформления их в соответствующем порядке, Генеральный подрядчик вправе не принимать результат выполненных работ. В этом случае Подрядчик считается не выполнившим в установленный срок работы (отдельные этапы работ), с применение условий п.13.1. настоящего Договора.
6.5. Генеральный подрядчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком давальческих материалов, переданных Генеральным подрядчиком, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.6. Исполнять иные обязательства по настоящему договору;

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Стороны договорились, что результат работ принимается по окончании выполнения всего объема работ, предусмотренного Приложением №1 на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

7.1.1. Для перечисления платежей за фактически выполненные работы, Подрядчик, ежемесячно, не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца, предоставляет Генеральному подрядчику следующие документы: 
- Акт о приемке выполненных работ (КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); 
- Журнал учета выполненных работ (КС-6а), 
Подрядчик обязан предоставлять уполномоченному представителю Генерального подрядчика указанные в настоящем пункте документы нарочно по месту нахождения строительной площадки: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, 1,4 км. автодороги с. Петропавловка – с. Казинка в бумажном и электронном виде в 3-х экземплярах.
7.2. Одновременно с актом о приемке выполненных работ (КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Подрядчик обязан предоставлять Генеральному подрядчику подписанную исполнительную документацию в объеме:

- журнал учета выполненных работ (КС-6а);

- счет-фактуру;

- акты освидетельствования скрытых работ по реестру с оригинальными подписями уполномоченных представителей - 4 экз.;
- акты освидетельствования ответственных конструкций по реестру с оригинальными подписями уполномоченных представителей – 4 экз.;
- исполнительные геодезические съемки по реестру с оригинальными подписями уполномоченных представителей – 4 экз.;
- журналы выполнения работ – 1 экз.;
- реестр и паспорта, сертификаты на материалы и изделия, приобретенные подрядчиком – 4 экз.;
- протоколы лабораторных испытаний, выполняемых подрядчиком – 4 экз., по реестру;
- акт переработки давальческих материалов (в случае предоставления материалов Генеральный подрядчиком) - 2 экз.

- иную техническую и исполнительную документацию, не учтенную настоящим пунктом, но предусмотренную нормативными актами и законодательством РФ.

7.3. Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения в соответствии с пунктами 7.1., 7.1.1. настоящего договора от Подрядчика Актов КС-2, КС-3 проверяет соответствие предъявленных результатов работ и правильность представленных документов и подписывает их или направляет мотивированный отказ от их подписания. В случае отсутствия мотивированного отказа работы считаются принятыми к оплате.

7.4. При обнаружении в ходе приемки работ недостатков составляется акт, подписываемый обеими сторонами. В акте указываются все выявленные недостатки и сроки их устранения. В случае уклонения Подрядчика от подписания акта о выявленных дефектах (недостатков) выполненных работ в течение 1 (одного) дня с момента его получения, Генеральный подрядчик вправе устранить дефекты (недостатки) выполненных Подрядчиком работ самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц с отнесением понесенных затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан возместить Генеральный подрядчику все понесенные затраты в течение 5 (пяти) банковских дней с момента направления требования и подтверждающих документов, в порядке, определенном п.17.4 настоящего Договора. 

7.5. После устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков и принятия результатов выполненных работ Генеральным подрядчиком без замечаний, Генеральный подрядчик подписывает акты о приеме выполненных работ и затрат (формы КС-2 и КС-3). 

7.6. Подрядчик по мере выполнения скрытых работ производит сдачу вышеуказанных работ уполномоченному представителю Генерального подрядчика, о чем составляются Акты скрытых работ в четырех экземплярах, за подписью Сторон. Для этого Подрядчик извещает Генерального подрядчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и/или скрытых Работ.

7.7. Генеральный подрядчик осуществляет приемку результатов работ с участием Подрядчика.  Стороны установили, что при подписании акта скрытых работ, актов устранения недостатков (замечаний) ответственными представителями являются:

Представитель Генеральный подрядчика – __________, тел.: +7(____________
Представитель Подрядчика –, тел.: 
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1 Подрядчик несет ответственность за качество приобретаемых и используемых в процессе выполнения работ по настоящему договору материалов, инструментов, оборудования и механизмов.

8.2 Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 10 (десяти) лет с момента подписания сторонами окончательного акта о приеме выполненных работ и затрат (формы КС-2 и КС-3), выполненных Подрядчиком по настоящему договору в соответствии с пункт 1.1. настоящего договора.
8.3. В случае обнаружения недостатков работы в течение гарантийного срока, Подрядчик по требованию Генеральный подрядчика обязан направить уполномоченного представителя в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня направления письменного извещения Генерального подрядчика, в порядке, определенном п.17.4 настоящего Договора, для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения. Срок устранения недостатков не может превышать 10 (десяти) рабочих дней, если иной срок не установлен Генеральным подрядчиком. Гарантийный срок, указанный в п.8.2. настоящего Договора продлевается на период устранения недостатков.

9. ОХРАНА ТРУДА
9.1. Подрядчик обязан:
- обеспечить надзор за соблюдением норм и требований охраны труда и техники безопасности в процессе выполнения работ на строительном объекте в соответствии с пункт 1.1. настоящего договора;
- обеспечить наличие у сотрудников Подрядчика и Субподрядчиков необходимых инструкций и журналов. Проводить плановые проверки знаний работников Подрядчика и Субподрядчиков. Допускать к выполнению работ сотрудников, прошедших медицинские осмотры.
- нести всю полноту ответственности за соблюдение трудовой и производственной дисциплины персоналом, за   технически   исправное   состояние   механизмов, принадлежащих Подрядчику и Субподрядчикам.
- по требованию Генерального подрядчика отстранять сотрудника, в случае выявления его несоответствия требованиям к выполняемой работе, отступления от условий работы, невыполнение инструкций и правил, действующих на территории строительства объекта в соответствии с пункт 1.1. настоящего договора.
- при эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, предупредить доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции отсутствуют иные повышенные требования.
- проводить инструктажи работников, согласно требованиям нормативно-технических документов, по технике безопасности при производстве работ на объекте строительства, технологическими регламентами и выдавать разрешение (наряд-допуск) на производство работ.
- извещать Генерального подрядчика письмом о привлечении субподрядной организации для производства работ на объекте строительства до фактического начала ее деятельности на объекте строительства и обязать привлекаемую субподрядную организацию предоставить Генеральному подрядчику гарантийное письмо о выполнении условий настоящего договора в части безопасного производства работ. 
- осуществлять постоянный контроль в месте производства работ, не допускать сотрудников в пределы зон действия рабочих органов строительных машин и механизмов.
- перед началом работ в условиях производственного риска выделить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.
- при выполнении работ по настоящему Договору стороны руководствуются Приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 г. № 883н «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», а также другими действующими нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами.
9.2. Представитель Подрядчика, подписавший Акт-допуск, несет ответственность:
- за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, предусмотренных Актом-допуском;
- соблюдение работниками требований безопасности;
- квалификацию работников;
- отсутствие медицинских противопоказаний работников;
- обеспечение работников исправным инструментом, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру работы;
- полноту инструктажа производителя работ и членов бригады;
- сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности.
9.3. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и/или Субподрядчиков, несет руководитель Подрядчика. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие с работниками организаций, выполняющих совмещенные работы, несут должностные лица организации:
- выдавшей наряд-допуск, если мероприятия, указанные в нем, не обеспечили безопасности работающих;
- не выполнившие мероприятий по безопасности, указанных в наряде-допуске;
-ведущей работы по наряду-допуску в случае расширения ими объема работ за пределы, установленные нарядом-допуском;
- в которой работает пострадавший.

9.4. При организации работ на объекте Генерального подрядчика, проведении на объекте и прилегающих территориях подготовительных работ, а также в ходе проведения работ на объекте Генерального подрядчика подрядная организация должна руководствоваться требованиями, строгое соблюдение которых исключает возможность предъявления к Генеральный подрядчику, его структурным подразделениям претензий и штрафных санкций со стороны административно-территориальных органов и запрещений производства строительно-монтажных работ на ее объектах. К таким требованиям относятся: требования по охране труда; требования по пожарной безопасности; требования по санитарным нормам и правилам; требования по технике безопасности. 

К Подрядчику, не выполняющему указанные требования, применяются следующие санкции: приостановление приемки этапа работ или готового объекта до полного устранения обнаруженных нарушений.

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
10.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 751 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик при осуществлении строительства и связанных с ним работ обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе, требования Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере природоохранного законодательства и безопасности строительных работ.

При этом, Подрядчик обязан:

     10.1.1. Самостоятельно и за свой счет разрабатывать и согласовывать с уполномоченными государственными органами в области  охраны окружающей среды, использования и охраны отдельных природных ресурсов всю природоохранную документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, технический отчёт по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, программу производственного контроля, статистическую отчетность).

       10.1.2. Самостоятельно и за свой счет заключать договоры с организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

       10.1.3. Самостоятельно и за свой счет оборудовать территорию объекта строительства местами (контейнерами) для временного, селективного накопления отходов, отвечающим требованиям законодательства Российской Федерации.

        10.1.4. Самостоятельно, в установленном порядке вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

         10.1.5. За свой счет произвести полную ликвидацию всех последствий негативного воздействия на окружающую среду, которые произошли по вине Подрядчика в ходе исполнения условий Договора.

          10.2. Подрядчик обязан соблюдать установленные законодательством Российской Федерации нормативы электрических разрядов по поверхности, выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов в водный объект, нормативы образования отходов.

         10.3. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на строительной площадке и около ее границ, избегать нарушений общественного порядка, приводящих к нарушению прав и интересов граждан в результате негативного воздействия на окружающую среду, являющегося следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ.

         10.4. В случае выполнения работ природоохранного характера, силами и за счет Генерального подрядчика, о чем Подрядчик уведомляется официальным уведомлением, затраты, понесенные на реализацию природоохранных мероприятий, компенсируются Подрядчиком на основании письменного требования Генеральный подрядчика.

      10.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение природоохранного законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все суммы штрафов, ущербов, убытков и компенсаций, подлежащих уплате в связи с нарушением Подрядчиком норм и требований природоохранного законодательства Российской Федерации, возлагаются на Подрядчика.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.2. Требования пункта 11.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по письменному запросу государственных органов в случаях, предусмотренных законом. В случае несоблюдения указанного условия, виновная сторона договора уплачивает другой стороне понесенные убытки.

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
12.1. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Генеральным подрядчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик обязан незамедлительно письменно сообщить об этом Генеральный подрядчику.

12.2.
Недостатки работ, допущенные не по вине Подрядчика, а вызванные изменением технической документации Генерального подрядчика, устраняются им за отдельную оплату в сроки, оговоренные Сторонами в дополнительном соглашении. 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1. За нарушение сроков исполнения своих обязательств, в том числе нарушения сроков, установленных графиком производства работ (Приложение № 3) и сроков выполнения каждого отдельного этапа работ, Подрядчик уплачивает Генеральному Подрядчику пеню в размере 1% (один процент) от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

13.2. За нарушение Подрядчиком срока предоставления Генеральному подрядчику документов согласно пунктам 7.1.,7.2.,7.6. Договора, равно как и предоставление таких документов, не соответствующих действующему законодательству и условиям настоящего договора, Генеральный подрядчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки предоставления каждого документа. 
Подрядчик уплачивает Генеральному Подрядчику указанный штраф в случае направления Генеральным Подрядчиком письменного требования, в порядке, определенном п.17.4 настоящего Договора.

13.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных Генеральным подрядчиком для проведения работ по устранению выявленных недостатков в выполненных работах и/или части выполненной работы, Подрядчик оплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы не исполненного обязательства за каждый день просрочки до даты устранения недостатков, в случае предъявления Генеральным подрядчиком требования об уплате, в порядке, определенном п.17.4 настоящего Договора.
13.4. Ущерб, нанесенный Подрядчиком имуществу Генерального подрядчика и/или третьим лицам по вине Подрядчика и/или Субподрядчика в результате осуществления исполнения обязательств по настоящему Договору, компенсируется Подрядчиком в полном объеме. 
Подрядчик обязуется компенсировать причиненный ущерб в течение 5 (пяти) календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем направления Подрядчику письменного требования, в порядке, определенном п.17.4 настоящего Договора.
13.5. За нарушение Подрядчиком срока предоставления безотзывной банковской гарантии Генеральный подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,01% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

13.6. В случае нанесения Генеральному подрядчику материального ущерба вследствие перерасхода, утраты и/или повреждения материалов, оборудования и конструкций, а равно не предоставления отчета об использовании давальческого материала в срок, установленный настоящим Договором, Подрядчик обязан возместить Генеральному подрядчику ущерб в течение 5 (пяти) календарных дней или обеспечить поставку на строительную площадку в течение 5 (пяти) календарных дней аналогичных материалов, оборудования и конструкций за свой счет.

13.7. В случае привлечения Генерального подрядчика или Заказчика к ответственности уполномоченными контролирующими органами за нарушения требований действующего законодательства РФ при проведении работ по настоящему договору по любым основаниям, Подрядчик возмещает Генеральному подрядчику или Заказчику сумму штрафа за совершенное административное правонарушение в полном объеме на основании представленных подтверждающих документов в соответствии с условиями пункта 13.10 настоящего Договора.
13.8. Уплата пени (неустойки), штрафа не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

13.9. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором срока оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Генеральным подрядчиком работ, Подрядчик вправе потребовать от Генеральный подрядчика на основании письменного обращения уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных в установленных срок выполненных работ, принятых Генеральный подрядчиком, за каждый день просрочки.

13.10. Стороны договорились, что все предусмотренные настоящим Договором штрафные санкции и возмещения (компенсации) оплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления Генеральным подрядчиком соответствующей претензии (требования) в порядке, определенном п.17.4 настоящего Договора.

В случае не направления Подрядчиком Генеральному подрядчику мотивированных возражений на поступившую претензию о взыскании штрафных санкций и возмещений (компенсаций) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения, задолженность, указанная в данной претензии, считается признанной Подрядчиком в полном объеме, в том числе по смыслу ст. 203 Гражданского кодекса РФ.  В этом случае датой признания Подрядчиком требований Генерального подрядчика будет считаться дата, следующая за последним днем 3-х дневного срока.

13.11. Генеральный подрядчик вправе удержать сумму штрафных санкций и возмещений (компенсаций) в том числе включая, но не ограничиваясь за нарушение сроков выполнения работ в порядке, предусмотренном ст. 410 Гражданским кодексом Российской Федерации из платежей, причитающихся Подрядчику.

Отсутствие мотивированных возражений Подрядчика относительно начисления данных штрафных санкций и возмещений (компенсаций) предоставляет право Генеральному подрядчику произвести предусмотренное настоящим пунктом удержание либо произвести зачет однородных встречных требований.

13.12. Требование об уплате пени, неустойки, штрафов и иных санкций по отношению к виновной Стороне является правом Стороны, а не ее обязанностью.

13.13. При нарушении наземных, подземных и воздушных линейных объектов, коммуникаций или нанесение ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, последний возмещает Генеральному подрядчику или третьему лицу понесенные в полном объеме убытки, связанные с ликвидацией аварий с привлечение сторонних организаций, или восстанавливает все повреждения собственными силами и за свой счет в минимально короткий срок с соблюдением всех установленных требований действующего законодательства при проведении данного вида работ.

13.14 
В случае расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика, а также в случае одностороннего отказа Генерального подрядчика от настоящего Договора, Генеральный подрядчик вправе предъявить Подрядчику требование о взыскании убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой за неисполненный Подрядчиком объём работ и ценой по совершённой взамен сделке, не превышающих 20% от общей стоимости работ по настоящему Договору.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
14.1. Подрядчик и связанные с ним физические и юридические лица, в том числе органы управления, сотрудники, представители и бенефициары, а также дочерние зависимые компании и общества (далее – связанные стороны) обязуются не совершать в связи с исполнением обязательств по Договору следующие действия:

- Предлагать, обещать, предоставлять и получать незаконную выгоду в любой материальной или нематериальной форме, в том числе в форме взятки и коммерческого подкупа;

- Злоупотреблять служебным положением и/или должностными полномочиями, а также допускать иное незаконное использование своего должностного положения, в том числе с целью получения незаконной выгоды в любой материальной или нематериальной форме, в том числе в интересе третьих сторон.

- Осуществлять платежи для упрощения прохождения формальных процедур в адрес органов государственной власти или их представителей от своего имени, или наименование Генеральный подрядчика для принятия данными органами и/или их представителями решений в пользу Подрядчика или Генеральный подрядчика.

- Быть посредником или использовать посредников, агентов или иных третьих сторон, для совершения действий, перечисленных выше.

14.2. Подрядчик подтверждает, что

- Вся информация в отношении структуры собственности или бенефициаров Подрядчика, предоставленная Генеральному Подрядчику является полной и достоверной.

- Осуществляемая Подрядчиком хозяйственная деятельность является легитимной, а источники финансирования носят законный характер;

- Вся документация, которые будет создана или подготовлена Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора, будет храниться Подрядчиком в течение срока действия настоящего Договора и не менее 5 лет после его истечения.

14.3. Подрядчик обязуется незамедлительно уведомлять Генерального Подрядчика в виде официального письма на фирменном бланке организации и по электронной почте в соответствии с п.17.4. настоящего Договора:

- Об известных фактах и событиях, которые указывают на то, что Подрядчик и/или его связанные стороны совершили либо имели намерение совершить коррупционные действия, мошенничество, хищение и иные злоупотребления.

- Обо всех требованиях, предложениях или просьбах, полученных Подрядчиком и/или его связанными сторонами от третьих лиц в процессе исполнения Договора, нацеленных на совершение или склонение к совершению Подрядчиком и/или его связанными сторонами коррупционных действий, мошенничества, хищения и иных злоупотреблений.

- О любом изменении в структуре собственности Подрядчика, а также о смене руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

- О появлении в составе связанных сторон Подрядчика лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение коррупционных действий, легализацию доходов, полученных преступным путем, мошенничество, а также лиц, которые не имеют права участвовать в программах государственных закупок.

14.4. Если Генеральный подрядчик получил от Подрядчика или третьих сторон сообщения о возможных нарушениях требований пункта 14.1 настоящего Договора, Генеральный подрядчик имеет право потребовать:

- Подтверждение или опровержение данного возможного нарушения.

- В случаях выявления нарушения – подробную и достоверную информацию обо всех обстоятельствах данного нарушения;

- Разработки и внедрения Подрядчиком внутренних процедур, снижающих риск возникновения нарушений, аналогичных выявленному, в будущем и предоставления соответствующего отчета по результатам внедрения таких процедур.

В случае отсутствия ответа от Подрядчика на запрос Генерального подрядчика о подтверждении или опровержении возможного нарушения, а также в случае отказа от предоставления такого ответа и/или разработки и внедрения внутренних контрольных процедур, Генеральный подрядчик оставляет за собой право принять решение о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке.

14.5. В случае, если для исполнения обязательств по данному Договору Подрядчиком привлекаются третьи стороны, в том числе субподрядчики, посредники, агенты, Подрядчик обязуется предпринять достаточные и соразмерные усилия по распространению положений, указанных в пунктах 14.1 - 14.4 настоящего раздела, на все соглашения, заключаемые Подрядчиком с такими третьими сторонами.

15.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
15.1.
Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:


-
задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 (пять) календарных дней с момента подписания настоящего договора по причинам, не зависящим от Генеральный подрядчика;


-
нарушения Подрядчиком общего срока выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней;
- трехкратного последовательного нарушения Подрядчиком более чем на 1 (один) календарный день, установленных Графиком производства работ сроков выполнения отдельных этапов работ, в течение первых 45 (сорока пяти) календарных дней с даты начала действия договора;

- семикратного не последовательного нарушения Подрядчиком более чем на 1 (один) календарный день установленных Графиком производства работ сроков выполнения отдельных этапов работ за весь период действия настоящего Договора.
-
однократное несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ и не устранение письменных замечаний Генерального подрядчика в течение срока, указанного в требовании;
- однократное существенное и/или неустранимое отступление Подрядчиком от условий настоящего Договора в части объемов, качества выполняемых работ и иных характеристик;

- однократное нарушения Подрядчиком п. 1.5, 1.6., 5.25. настоящего Договора;

-
прекращения у Подрядчика действия лицензии, допуска к выполнению строительно-монтажных работ, принятия государственными органами актов, не позволяющих продолжать выполнение Подрядчиком работ;

- трехкратное нарушение требований, установленных в разделе 9, разделе 10 настоящего Договора;
- по иным основаниям, в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.2.
Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:


- приостановления Генеральным подрядчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней.

15.3. Договор считается расторгнутым по истечению 3 (трех) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем направления уведомления об одностороннем отказе от настоящего Договора в порядке, определенном п.17.4 настоящего Договора. 
15.4. В случае отказа от настоящего Договора Генеральным подрядчиком по основаниям, указанным в п. 15.1 настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления об одностороннем отказе:

- возвратить предоставленные Генеральный подрядчиком материалы, оборудование и другое имущество на основании подписанного двухстороннего акта приема-передачи;

- возместить рыночную стоимость материалов, оборудования и другого имущества, переданного Подрядчику, на которое Генеральному подрядчику не представлены подтверждающие документы об использовании их в работе и которое не возвращено;

 - возместить причиненные убытки;

- возвратить сумму аванса, в отношении которого отсутствуют подписанные сторонами Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

-  вывезти со строительной площадки все имущество, принадлежащее Подрядчику (Субподрядчикам), в том числе временные оборудованные местом проживания, обеспечения бытовых, санитарно-гигиеническое условий и т.д. В случае неисполнения Подрядчиком данной обязанности, риск утраты (гибели) имущества Подрядчика (Субподрядчика) возлагается на Подрядчика. 

15.5. В случае отказа от настоящего Договора Подрядчиком по основаниям, указанным в п. 15.2, Генеральный подрядчик обязан оплатить Подрядчику стоимость выполненных надлежащим образом и принятых работ.

15.6. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор на основании двухстороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
16.1.
Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

16.2.
 В случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок является обязательным. Срок для ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента направления претензии в соответствии с п.17.4. настоящего Договора. 

17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
17.1.
Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по настоящему договору по вине Подрядчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный третьим лицам по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами настоящего Договора в равных долях.

17.2.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола, подписанного уполномоченными представителями сторон.

17.3.
Документы, указанные в пункте 7.1-7.2. настоящего Договора отправляются Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо коммерческой корреспонденцией, по адресам (телефонам), указанным в разделе 19 настоящего Договора, либо нарочно.

17.4.
Сторонами определены следующие адреса электронной почты, между которыми любая переписка, относящаяся к настоящему Договору, считается официальной (примечание: допускается указание нескольких равнозначных адресов): 


а) со стороны Генеральный подрядчика: _____________

б) со стороны Подрядчика: _______________
Адреса электронной почты, указанные в настоящем пункте согласованы Сторонами, и могут быть использованы для официального обмена документацией, претензиями, требованиями, а также сканированными копиями подписанных документов, которые считаются надлежащим образом отправленными, до момента получения Сторонами оригиналов подписанных документов направленных почтовым сообщением либо коммерческой корреспонденцией по адресам, указанным в разделе 19 настоящего Договора. 
Указанная форма обмена документацией имеет такую же силу, как если бы она совершались на бумажном носителе в письменном виде. При этом дата передачи документации исчисляется с даты отправки электронного сообщения с приложенной документацией.

17.5. На момент заключения настоящего Договора ни Подрядчик, ни лица, входящие в состав органов управления Подрядчика (единоличный исполнительный орган, совет директоров, правление), ни акционеры (пайщики, участники) Подрядчика не включены в перечни лиц, в отношении которых органами власти какого-либо государства или объединения государств приняты решения об экономических/политических санкциях, запретах или иных ограничительных мерах (в совокупности такие меры именуются также «Санкции»).

 
Подрядчик обязуется по первому требованию Генеральный подрядчика или налоговых органов (встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к Договору, подтверждающие гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего запроса.

 
Подрядчик обязуется возместить в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения требования Генеральный подрядчика (с приложением решений (требований) налоговых органов, а также иных документов, подтверждающих обоснованность требования Генеральный подрядчика), убытки, понесенные последним в размере: 

(1)   сумм, уплаченных Генеральный подрядчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС, который был уплачен Подрядчиком в составе цены выполненных работ, услуг (либо решений об уплате этого НДС Генеральный подрядчиком в бюджет), а также решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС вследствие нарушения Подрядчиком гарантий и заверений;

(2)   сумм, возмещенных Генеральный подрядчиком иным лицам, прямо или косвенно приобретшим услуги Генеральный подрядчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС) вследствие нарушения Подрядчиком гарантий и заверений.

18. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
18.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

18.2. Изменения, дополнения и поправки к условиям настоящего договора регулируются путем заключения дополнительных соглашений, подписанных представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

18.3. Договор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

18.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

18.5. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Генеральный подрядчиком.

18.6. Подрядчик подтверждает свое согласие на передачу Генеральный подрядчиком Заказчику по требованию Заказчика либо во исполнение договора с Заказчиком копии настоящего договора, всех данных о настоящем договоре, в том числе наименование и адрес Подрядчика, объемы, виды, стоимость, сроки выполнения работ, а также иных документов, относящихся к настоящему договору.
18.7. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют свою юридическую силу.

18.8. Приложения:
1. Ведомость договорной цены (Приложение № 1);
2. Акт приёма-передачи строительной площадки (Приложение № 2);
3. График производства работ (Приложение № 3);

4. Протокол согласования договорной цены (Приложение №4);
5. Укрупненный перечень давальческих материалов (Приложение №5);
6. Перечень расходных материалов (Приложение №6).

19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Генеральный подрядчик:
ООО «СТЕПЬ Агрострой»
Юридический/почтовый адрес:
344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402

Тел. Рабочий 309-29-20 

ИНН 6164114706 КПП 616401001 

ОГРН 1176196024982 ОКПО 15836773

р/сч 40702810826000003349

АО «Альфа-Банк»

к/сч 30101810500000000207

БИК 046015207

e-mail: Vaygum.RI@ahstep.ru, chp.office@ahstep.ru 
	Подрядчик:


	
	

	Заместитель генерального директора
ООО «СТЕПЬ Агрострой»
________________/Вайгум Р. И./
м.п.
	________________//

м.п.


Приложение №1
к Договору строительного подряда 
№ от _________________ 2022г.
Ведомость договорной цены
	№ п/п
	Выполняемые работы
	Ед. изм.
	Объем
	Цена за ед. руб. в т.ч. НДС 20%
	Сумма, руб. в т.ч. НДС 20%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


Итого по ведомости договорной цены: ___________ руб. (_________________ рубля, 00 копеек), в т.ч. НДС 20%.
	Генеральный подрядчик:
	Подрядчик:

	Заместитель генерального директора
ООО «СТЕПЬ Агрострой»

________________/Вайгум Р. И./

м.п.
	________________/____________/
м.п.


Приложение № 2 

к Договору строительного подряда 
№________от _____________ 2022г.
  АКТ 
передачи строительной площадки 
для производства работ по Договору строительного подряда 
№ _______ от ____________  2022г.
 с. ________________

_________________ 2022г. 

Наименование объекта: _________________________________ 

по адресу: ___________________________________

Разрешение на строительство: ______________________ от ______________

Общество с ограниченной ответственностью «СТЕПЬ Агрострой», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» или «Генеральный подрядчик» в лице ______________________, действующего на основании доверенности 19/2022-11 от 10.01.2022г., с одной стороны, и 

________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Заказчик, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером ______________, площадью ___________________ кв. м расположенного по адресу: ______________________________, категория земель: _________________, разрешенное использование ___________________________, передал Подрядчику строительную площадку в границах  указанного  земельного  участка,  в  целях надлежащего выполнения
Подрядчиком условий Договора _______________________________________ для проведения строительных работ для объекта _______________________ по адресу: _____________________________________.

При осмотре строительной площадки Сторонами установлено:

· Строительная площадка отвечает всем необходимым требованиям для
производства работ, предусмотренных Договором _________________________ от ___________
· Участок соответствует Генеральному плану. 

2.  С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование строительной площадки.

3.  Претензий к состоянию и доступу к строительной площадке у Подрядчика к Заказчику не имеется.

4.  Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.


Приложение: 

1) схема переданной строительной площадки (строительной готовности объекта).
	Генеральный подрядчик:

	Подрядчик:

	Заместитель генерального директора
ООО «СТЕПЬ Агрострой»
________________/Вайгум Р. И./
м.п.
	__________________________
________________/________________
м.п.


Приложение №3
к Договору строительного подряда 
№ от _________________ 2022г.
График производства работ

	N
п/п
	Виды работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Состав бригады
	Продолжительность работы в днях
	Рабочие дни

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №4 
к Договору строительного подряда 
№ __________от ____________ 2022г.
Протокол согласования договорной цены

1. Общая стоимость работ по Договору составляет ___________ руб. (_________________ рубля, 00 копеек), в т.ч. НДС 20%.


2. Стороны согласовали следующий порядок оплаты работ:


2.1. Генеральный подрядчик производит оплату за фактически-выполненные Подрядчиком и принятые Генеральным подрядчиком работы после выполнения каждого этапа работ, предусмотренного Договором на основании предоставленных Подрядчиком Актов выполненных работ по форме КС-2 с приложением справки по форме КС-3, а также иных документов, предусмотренных п. 7.1.1. -7.2. Договора с удержанием 10% от суммы подлежащей оплате.

2.2. Удержанные 10% от суммы подлежащей оплате, оплачиваются Генеральный подрядчиком по сдачи Подрядчиком всего комплекса работ.

	Генеральный подрядчик:

	Подрядчик:

	Заместитель генерального директора
ООО «СТЕПЬ Агрострой»
________________/Вайгум Р. И./

м.п.
	______________
________________/_________________/
м.п.


Приложение №5 

к Договору строительного подряда 

№ __________от ____________ 2022г.
Укрупненный перечень давальческих материалов

	Генеральный подрядчик:

	Подрядчик:

	Заместитель генерального директора
ООО «СТЕПЬ Агрострой»
________________/Вайгум Р. И./

м.п.
	________________/
м.п.


Приложение №6 

к Договору строительного подряда 

№ __________от ____________ 2022г.
Перечень расходных материалов

	Генеральный подрядчик:

	Подрядчик:

	Заместитель генерального директора
ООО «СТЕПЬ Агрострой»
________________/Вайгум Р. И./

м.п.
	________________/ /
м.п.



