	


    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
	
	
	
	
	
	
	

	на объекте: «Молочно-товарная ферма 
на 3000 фуражных коров в поселке Кубанская Степь
 Каневского района Краснодарского края».


	


1. Вид и цели выполнения работ 
(работы по текущему ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, капитальному строительству, проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и др. с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ необходимо заказчику)
Выполнение электромонтажных работ по объектно, согласно экспликации: «Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров в поселке Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края»
2. Наличие проектной (сметной) документации 
(согласованной и утвержденной в установленном порядке, которая и будет являться техническим заданием для размещения указанных работ) (приложить):
Все работы выполняются на основании проекта №18-05-176 раздела ЭОМ и замечаний Заказчика, Генподрядчика оформленных надлежащим образом. 
                                              Перечень и объемы выполнения работ 
(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)
	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат)  

	1
	Прокладка кабель несущих систем.
	Монтаж крепежных элементов.

	
	
	Резка тросов в размер.

	
	
	Монтаж тросов посредством талрепов, коушей, зажимов.

	
	
	Заземление несущих тросов.

	2
	Сборка распределительных щитов.
	Сборка распределительных щитов согласно проекта и замечаний Заказчика, Генподрядчика.

	3
	Установка распределительных щитов.  
	Установка распределительных щитов согласно проекта и замечаний Заказчика, Генподрядчика.

	4
	Прокладка кабельных линий электроснабжения по лоткам и тросам. 
	Резка кабелей в размер.

	
	
	Закрепление кабелей в лотках и на тросах кабельными стяжками.

	
	
	Механическая защита опусков «кл» к щитам и оборудованию на высоте, менее 2,5 м. от уровня пола. 

	5
	Заземление оборудования.
	Заземление лотков, РЩ и механической защиты опусков «кл» к щитам и оборудованию, выполненных металлическими элементами, подключение светотехнического оборудования к линии защитного зануления.

	
	
	Наружный контур заземления, выполнить оцинкованной стальной полосой 4х40мм и вертикальными оцинкованными электродами Ø16мм. Все соединения выполнить сваркой или спецзажимами.

	
	
	Внутренний контур заземления выполняется полосовой оцинкованной сталью 4х40мм, который прокладывается по стенам на высоте 0,4 метра.

	
	
	Прокладку заземляющих проводников выполнять согласно типовой серии 5.407-11 "Заземление и зануление электроустановок".

	6
	Расключение «КЛ» в щитах, нанесение диспетчерских наименований.
	Расключение «КЛ» в щитах, нанесение схем в РЩ, нумерация коммутационных аппаратов, диспетчерских наименований РЩ, монтаж бирок на «КЛ».

	7
	Устройство освещения 
	Монтаж светодиодных прожекторов линий рабочего, аварийного и наружного освещения, их подключение.

	8
	Лабораторные испытания.
	Проведение лабораторных испытаний согласно нормативно технической документации.

	9
	Пусконаладочные работы.
	Подача на «КЛ» и РЩ рабочего напряжения, проверка работоспособности схем автоматики и защиты. 

	10
	 Документация.
	Подготовка в полном объеме исполнительной документации. 
Акты по форме КС2, КС3, КС6а.
График производства работ.

	11
	Сдача смонтированного оборудования инспектору «Технадзора».
	Участие компетентного представителя исполнителя в приемной комиссии, устранение замечаний.


3. Место выполнения работ 
(с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.)
Производство работ ведется по адресу Краснодарский край, Каневской район, Кубанскостепное сельское поселение, на расстоянии 1,3 км юго-западнее поселка Кубанская Степь.
4. Сроки (периоды) выполнения работ 
(с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ)
Срок начала выполнения работ – в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора. 
Срок выполнения работ- май – ноябрь 2020 год.
5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг 
(поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов, доставке, разгрузке и др.)
Поставку строительных материалов осуществляет Генеральный подрядчик по предоставленному графику поставки от Подрядчика. 
6. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ 
( в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ)
Качество работ и объем контроля качества работ должны соответствовать требованиям ПУЭ, СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87), СП17.13330.2011 «Кровли» (Актуализированная редакция СНиП II-26-76).
7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
(в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)
Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.
- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»,
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»,
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
8. Порядок сдачи и приемки результатов работ
(указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки работ по каждому этапу выполнения работ и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ)
Строительный контроль результатов работ и порядок приемки строительных работ осуществляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).
9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов
 по завершению и сдаче работ
Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации – в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения  исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
10. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам
Не предъявляется
11. Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах
Не предъявляется
12. Требования по объему гарантий качества работ 
(минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период)
                         Все расходы, связанные с гарантийным случаем несет подрядчик.
13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 
 (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки)
Срок гарантии – 10 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия предоставляется на все выполненные работы.
14. Требования к квалификации исполнителя
Наличие допуска СРО к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 Весь руководящий состав и инженерно-технические работники должны быть аттестованы в области охраны труда и иметь соответствующие удостоверения. В штате компании должно быть не менее одной штатной единицы сотрудника отвечающего за промышленную безопасность и охрану труда.
 Все допускаемые на строительную площадку работники, выполняющие работы на высоте, погрузо-разгрузочные работы и др. работы повышенной опасности должны быть аттестованы по соответствующим профилям и иметь соответствующие удостоверения.
Опыт работы не менее пяти лет на рынке и наличие как минимум двух-трех успешно реализованных аналогичных объекта.
15. Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением  работ
Не предъявляется
16. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ 
(осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)
Не предъявляется
17. Порядок оплаты 
(условия, сроки и размер оплаты по каждому этапу выполнения работ и в целом, в том числе без аванса/аванс до 30%)
Приступить к выполнению работ без аванса, в течении 3-х рабочих дней с момента подписания договора. Оплата производится по факту выполненных работ и только после подписания акта выполненных работ обеими сторонами. 
18. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика 
(для включения в договор)
Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным Подрядчиком и согласованным Генподрядчиком до начала производства работ. ППР оформить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27.12.2010г. № 781 и введенного в действие с 20.05.2011г.
Размещение, проживание, питание рабочего персонала, а также обеспечение вагон-бытовками на строительной площадке является обязанностью подрядчика, и осуществляется за его счет.
Обеспечение расходными и вспомогательными материалами, а также строительной техникой и механизмами для качественного и безостановочного выполнения строительных работ является обязанностью подрядчика и осуществляется за его счет.
