	Техническое задание
 на организацию обеспечения товарным бетоном строительно-монтажных работ на объекте «Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров в поселке Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края» в том числе и посредством установки мобильной РБУ.   
1. Общие данные

	Адрес строительства МТФ
	Пос. Кубанская степь, Каневского района, Краснодарского края.

	Срок строительства
	1 очередь – сентябрь 2021г.
2 очередь – сентябрь 2022г. 

	Основной период потребления товарного бетона
	2019г, 2020г, первое полугодие 2021г.

	Общий объём товарного бетона
	50 000м3

	Пиковые сменные объёмы потребления бетона
	До 200 м3

	Основные используемые марки бетона
	В25, В7,5 F75, W6 по ГОСТ 26333-2012

	2. Условия предоставления земельного участка под установку РБУ

	Земельный участок под установку РБУ и склад инертных материалов
	Генеральный подрядчик предоставляет земельный участок площадью 0,5га с отсыпанной ГПС и спланированной поверхностью. 

	Удалённость земельного участка от строительной площадки и плечо доставки бетона от РБУ до места укладки
	От 200 до 500м.

	Подъезды к земельному участку
	Земельный участок примыкает к дороге общего пользования с асфальтовым покрытием.

	Арендная плата за пользование земельным участком
	Не взимается

	3. Обеспечение РБУ энергоносителями и водой

	Обеспечение устанавливаемой РБУ водой
	Установка РБУ планируется в непосредственной близости с скважиной. Дебет скважины составляет 15-20м3 час.

	Обеспечение устанавливаемой РБУ электроэнергией
	Генеральный подрядчик предоставляет точку подключения на границе с участком установки РБУ мощностью до 200кВт

	Обеспечение РБУ природным газом
	Отсутствует

	4. Коммерческая часть

	Условия оплаты:
	Оплата производится за фактически поставленный к месту укладки объём товарного бетона по согласованным расценкам один или два раза в месяц

	Оплата электроэнергии
	Стоимость электроэнергии входит в стоимость товарного бетона. Поставщик оплачивает стоимость фактически потреблённой электроэнергии Генеральному подрядчику.

	Порядок ценообразования
	Стоимость бетона определяется и согласовывается на основании предоставленной калькуляции себестоимости 

	Пересмотр стоимости товарного бетона
	Пересмотр стоимости товарного бетона в сторону увеличения возможен только при изменении стоимости цемента и стоимости ГСМ более чем на 15 % от стоимости, зафиксированной на момент заключения контракта.

	5. Требования к компаниям поставщикам

	1. Наличие в собственности, или в аренде полностью самодостаточного комплекса оборудования для замкнутого цикла производства товарного бетона на строительной площадке, оборудованного узлами учёта электроэнергии и воды.
2. Декларирование (подтверждение) возможности обеспечения в полной мере производство бетона инертными материалами.
3. Наличие действующих контрактов с заводами производителями цемента.
4. Наличие действующих внесённых в реестр деклараций соответствия на производимые бетонные смеси.
[bookmark: _GoBack]5. Наличие собственной аккредитованной лаборатории, либо наличие действующего контракта с таковой.
6. Декларирование (подтверждение) наличия собственных оборотных средств, достаточных для обеспечения работы РБУ инертными материалами и цементом на период не менее двух недель.
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Обеспечение устанавливаемой  РБУ водой  Установка РБУ планируется в непосредственной  близости с скважиной. Дебет скважины  составляет 15 - 20м3 час.  
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