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1. Чертежи данного комплекта разработаны
 на основании технологического задания

на проектирование.

5. Уровень ответственности - нормальны
й. 

6. С
тепень огнестойкости - IV. 

2. Н
астоящ

ий проект разработан в соответствии с действую
щ

ими нормами, правилами, 

стандартами и обеспечивает безопасную
 для жизни и здоровья лю

дей эксплуатацию
 

объекта при соблю
дении  предусм

отренны
х проектом мероприятий.

О
бщ

ие указания

4. В соответствии с С
П

 20.13330.2011 "Н
агрузки и воздействия":

- расчетны
й вес снегового покрова - 1,20(120) кП

а (кгс/м²);

- нормативная ветровая нагрузка - 0,38(38) кП
а (кгс/м²).
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В
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икация элем
ентов пандуса

8. П
ри производстве м

онолитны
х конструкций необходимо соблю

дать требования 

С
Н

иП
 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

С
троительное производство."

9. П
ри устройстве м

онолитны
х железобетонны

х конструкций руководствоваться    

указаниям
и С

П
 70.13330.2012 "Н

есущ
ие и ограждаю

щ
ие конструкции".

10. П
роизводство работ по антикоррозийной защ

ите вести в соответствии

с требованиям
и С

П
 28.13330.2012 "Защ

ита строительны
х конструкций и

сооружений от коррозии".

7. П
роект разработан для производства работ в теплое время года. П

ри вы
полнении

работ в зим
нее врем

я руководствоваться требованиями С
П

 70.13330.2012 "Н
есущ

ие 

и ограждаю
щ

ие конструкции".

необходим
о составление актов 

освидетельствования скры
ты

х работ:
- устройство пандусов на грунте;
- устройство основания под пандусы

.

П
еречень видов работ для которы

х

3. За относительную
 отметку 0,000 принят уровень верха чистого пола склада, 

 что соответствует абсолю
тной отметке 3,05 по генплану.
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1. М
онтаж и состав конструкций водосточной систем

ы
 вы

полнять в соответствии 
с инструкцией и каталогом

 технических реш
ений ф

ирмы
 производителя.

5. Вдоль отмостки заложить бортовы
е кам

ни БР1 (БР100.20.8 ГО
С

Т 6665-91). 

2. М
онтажны

е сты
ки проф

листа закры
вать нащ

ельны
ми элементами 

(оцинкованная сталь толщ
иной 0,5 м

м с полим
ерны

м покры
тием

). 
производства ф

ирмы
 производителя проф

листа  

6. С
негозадержатели вы

полнять согласно каталогам завода "М
еталл проф

иль" либо аналогам

4. П
о периметру здания, кром

е пандусов, вы
полнить отмостку ш

ириной 1000 м
м из

бетона кл. В25 толщ
иной 150 мм.

7. Разм
еры

 со "*" даны
 до наружной грани арматуры

.

3. Расход оцинкованной стали t=0,5 - 74,00 м² (305,62 кг).

Расход бортового камня - 195 ш
т.
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