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ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № _______
	г. Ростов-на-Дону
	              «_____» ____________202_г.




ООО «СТЕПЬ Агрострой», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» или «Генподрядчик» в лице генерального директора Ефименко Антона Александровича, действующего на основании Устава и договора генерального подряда № 11-АР от 10.10.2018г., с одной стороны, и 

______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _____________, выписки из реестра членов саморегулируемой организации _________________ № _____ от _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Подрядчик обязуется по заданию и в соответствии с технической документацией Генерального подрядчика выполнить строительные работы для объекта «Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение №1 к настоящему Договору) и сдать результат работ Генподрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Работы по настоящему договору выполняются на земельном участке 61:45:0000000:23 по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева, д.1. 

1.2.
Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами и средствами, с использованием собственных материалов, если не установлено иное. Подрядчик вправе для исполнения обязательств по Договору привлекать Субподрядчиков только после получения письменного согласия Генерального подрядчика.

1.3. Для выполнения работ по настоящему Договору Генподрядчик вправе предоставить технологическое и другое оборудование и материалы на условиях дополнительных соглашений к настоящему договору. 

1.4. «Работы» выполняются Подрядчиком в строгом соответствии с нормами, принятыми в отрасли и строительными нормами, действующими на территории РФ, а также в соответствии с проектной (рабочей) документацией, предоставленной Генподрядчиком. 
1.5. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Генподрядчику проект производства работ (ППР) полностью на весь комплекс работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, выполненный в строгом соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. 

1.6. Для исполнения настоящего Договора Подрядчик обязан иметь все разрешительные документы, в том числе, членство в саморегулируемой организации в области строительства с уровнем ответственности, соответствующим цене настоящего договора, лицензии (в установленных законом случаях) и другие документы, являющиеся обязательными для производства строительных работ. 

1.7. При выполнение Подрядчиком обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязан обеспечить проведение строительного контроля специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. В течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами Договора, Подрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику сведения и данные (выписку из приказа о приёме на работу) о наличии в штате Подрядчика не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.
2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 1 и Приложением №5 к настоящему договору.
В стоимость выполняемых по настоящему договору работ включены любые издержки Подрядчика в том числе связанные с выполнением сопутствующих видов работ, не оговоренные в Ведомости договорной цены, но необходимые для выполнения работ по настоящему Договору, стоимость необходимых материалов, оборудования, работ, налоги и сборы, а также издержки, связанные с перебазировкой, мобилизацией технических средств Подрядчика и любых других издержек Подрядчика. 
2.2. Стоимость работ по настоящему договору является твёрдой. Стороны вправе на основании дополнительного соглашения изменить стоимость исключительно в случае изменения объема строительных и/или монтажных работ. Увеличение стоимости договора должно быть обоснованно и документально подтверждено.
2.3. Порядок оплаты определяется в Протоколе согласования договорной цены (Приложении №5) к настоящему договору.
2.4. Оплата по настоящему договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика на основании выставленных счетов на оплату.
2.5. Генеральный подрядчик считается исполнившим обязательство по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счета Генподрядчика.

2.6. В случаи если это предусмотрено Протоколом согласования договорной цены, Подрядчик не позднее 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставляет Генеральному подрядчику независимую гарантию, выданную банком, для обеспечения выполнения работ на сумму предоплаты, подлежащей перечислению Генеральным подрядчиком по настоящему Договору. Срок независимой гарантии составляет срок выполнения работ Подрядчиком, указанный в пункте 3.1. настоящего договора, плюс 30 (тридцать) календарных дней. 

Перечень банков, для обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору опубликован на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/list_banks.
В случае продления сторонами срока выполнения работ на основании дополнительного соглашения, Подрядчик до подписания дополнительного соглашения обязуется предоставить Генеральному подрядчику независимую гарантию, выданную банком, на сумму неотработанного Подрядчиком на дату подписания дополнительного соглашения о продлении срока выполнения работ Подрядчиком. В этом случае, независимая гарантия предоставляется на новый срок выполнения работ Подрядчиком плюс 30 (тридцать) календарных дней. 

Существенным условием независимой гарантии, предоставляемой для обеспечения выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, является невозможность отзыва либо изменения независимой гарантии гарантом без письменного согласия Генерального подрядчика (бенефициара).

2.7. В случае отзыва и/или приостановления лицензии банка-гаранта уполномоченным органом, Подрядчик в течение 5 рабочих дней с момента наступления указанного события обязан предоставить Генподрядчику новую независимую гарантию, отвечающую требованиям настоящего Договора. При невыполнении Подрядчиком указанного требования, Генподрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке с возложением на Подрядчика всех понесенных, в связи с этим убытков.   

2.8. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям, Генподрядчик вправе предъявить банку-гаранту требование о перечислении по независимой гарантии суммы неотработанной Подрядчиком предоплаты. 

2.9. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору (просрочка выполнения работ, выполнение работ с нарушениями к качеству работ и т.д.) денежные средства, перечисленные Генподрядчиком в качестве предоплаты, предоставляются Подрядчику на условиях коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ). За пользование коммерческим кредитом Подрядчик уплачивает Генподрядчику проценты в размере 0,1% от суммы кредита за каждый календарный день пользования коммерческим кредитом начиная со дня перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сумма процентов за пользование коммерческим кредитом указывается Генподрядчиком в претензии. Проценты за пользование коммерческим кредитом подлежат оплате одновременно с возвратом неотработанной суммы предварительной оплаты по настоящему Договору, либо на дату выполнения работ - в случае просрочки выполнения работ по настоящему Договору. Проценты по коммерческому кредиту не являются неустойкой. 

В случае исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору в установленный сторонами срок выполнения работ (надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору), проценты за пользование коммерческим кредитом не начисляются и не взимаются.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.
Срок выполнения работ в том числе начало и окончание работ согласовываются Сторонами в графике производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

3.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Генерального подрядчика об объективных обстоятельствах, зависящих от Генерального подрядчика и препятствующих исполнению Подрядчиком договора в установленный срок, а также приостановлении выполнения работ по настоящему договору. Письменное уведомление направляется Генеральному подрядчику в соответствии с пунктом 16.3. настоящего договора. С момента получения Генеральным подрядчиком такого письменного уведомления, течение срока выполнения работ приостанавливается до исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, влияющих на исчисление срока выполнения работ Подрядчиком. Срок выполнения работ отодвигается на количество дней приостановки работ в соответствии с настоящим пунктом.

3.3.
По письменному соглашению сторон срок действия Договора может быть продлен. Соглашение о продлении срока выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору может быть подписано сторонами только при условии выполнения Подрядчиком требований, указанных в пункте 2.6. настоящего Договора (в случае если у Подрядчика имеется неотработанный аванс).
3.4. Подрядчик имеет право выполнить Работы по Договору досрочно.
4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛАМИ
4.1.
Все применяемые Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору материалы, оборудование должны соответствовать согласованному объёму работ, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

4.2.
Подрядчик несет ответственность за:


-
соответствие используемых материалов и оборудования согласованному объёму и проектной документации работ, а также государственным стандартам и техническим условиям;


-
обнаружившуюся невозможность использования предоставленных материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторон.

5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязуется:

-
принять по акту приёма-передачи строительную площадку для производства работ по форме (Приложение № 3) в течение 3 (трёх) дней с момента подписания сторонами настоящего договора;

   - обеспечить готовность выполняемых им работ в срок, предусмотренный в пункте 3.1. настоящего договора, а также создание условий для производства последующих работ;


-
обеспечить качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;


-
обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;


-
обеспечить в ходе выполнения работ на строительной площадке проведение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и с санитарно-гигиеническими правилами и нормативами (как на месте производства работ, так и за его пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ, а также рациональному использованию территории строительства, соблюдению всех действующих норм и правил.

5.2.
Выполнение работ осуществляется иждивением Подрядчика. Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, механизмы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику с обеспечением их приемки, выгрузки, складирования и сохранности. Пропуск на территорию осуществляется на основании письменного обращения Подрядчика по форме (Приложение № 2 к договору). Подрядчик самостоятельно и за свой счёт осуществляет охрану указанного имущества.

5.3. Подрядчик за свой счёт устанавливает шкаф учета потребления электроэнергии и обязуется производить Генподрядчику компенсацию потребляемой электроэнергии ежемесячно (в случае необходимости).

5.4. Подрядчик в течение всего периода производства работ несет риск случайной гибели (повреждения, утраты) любого результата работ до момента приемки Генподрядчиком всего комплекса работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору (пункт 1.1. договора).

5.5. В случае причинения ущерба, порчи или утраты имуществу Генподрядчика либо имуществу третьих лиц, а также результату работ в результате своей деятельности (бездействия), Подрядчик в полном объеме и за свой счет возмещает понесенные Генподрядчиком убытки, либо в срок, установленный Генподрядчиком, устраняет дефекты и повреждения.

5.6. Подрядчик обязан соблюдать законодательство РФ, положения подзаконных нормативно-правовых актов, строительных норм и правил, постановлений органов местного самоуправления. Подрядчик также гарантирует освобождение Генподрядчика при выполнении обязательств Подрядчика по настоящему Договору от уплаты всех штрафов, всякой ответственности в случае нарушения указанных выше законов, подзаконных нормативно-правовых актов, строительных норм и правил или других постановлений. 

5.7. Подрядчик гарантирует, что работы по настоящему договору выполняются квалифицированными работниками Подрядчика, аттестованными на безопасное производство работ и имеющими специализированную подготовку.

5.8. Подрядчик на протяжении исполнения обязательств по настоящему договору ведёт общий и специализированный журналы работ, а также предоставляет Генподрядчику исполнительную документацию на выполненные работы в соответствии с РД-11-02-2006 (с изм.2018 года), а также иными нормативными документами.
5.9. Подрядчик на протяжении исполнения обязательств по настоящему договору осуществляет инженерное и геодезическое сопровождение объекта в полном объёме.
5.10. Подрядчик по требованию Генподрядчика обязан предоставлять Генподрядчику отчет о выполненных работах, отображающий процентное соотношение выполненных объемов Работ. 

5.11. Подрядчик по мере выполнения скрытых работ производит сдачу вышеуказанных работ уполномоченному представителю Генподрядчику, о чем составляются Акты скрытых работ в 4-х экземплярах, за подписью Сторон. 

5.12. Подрядчик безвозмездно и в сроки, согласованные сторонами, исправляет по требованию Генподрядчика на основании двусторонних протоколов, составленных сторонами, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил технические и конструктивные отступления, ухудшившие качество Работ.

5.13. При завершении работ либо при расторжении настоящего Договора по любым основаниям,  Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обязуется в течение 3 (трёх) дней с момента завершения работ либо расторжения договора, если нет письменного соглашения с Генподрядчиком о других сроках, вывезти со строительной площадки материалы, оборудование, строительную технику и другое принадлежащее Подрядчику имущество с обеспечением их погрузки, транспортировки и передать уполномоченному представителю ООО «СТЕПЬ Агрострой» строительную площадку по акту приёма-передачи. 
Если Подрядчик отказывается либо уклоняется от подписания акта приема-передачи, Генподрядчик за свой счет и по-своему выбору привлекает независимую экспертную компанию для оформления совместной приёмки Генподрядчиком строительной площадки и определения окончательного объема выполненных работ Подрядчиком. Результаты независимой экспертной компании будут являться для сторон обязательными и окончательными. Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику расходы, связанные с привлечением экспертной организации в течение 5 дней с момента получения требования и документов, подтверждающих данные расходы. 
При этом в случае отказа Подрядчиком либо уклоняется от подписания акта приема-передачи строительной площадки риск утраты (гибели) не вывезенного имущества возлагается на Подрядчика.

5.14. Осуществлять систематическую, а по завершении работ, окончательную уборку переданной строительной площадки от остатков материалов и отходов.

5.15.
При завершении всего комплекса работ (пункт 1.1.) в 2-дневный срок письменно известить об этом Генподрядчика.

5.16.
Исполнять полученные в ходе строительства указания Генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора, в том числе, обеспечивать явку своего представителя на совещания о ходе работ, инициированных Генеральным подрядчиком, а также предоставлять Генподрядчику по его требованию отчёт о проделанной работе.
5.17. Подрядчик вправе требовать от Генподрядчика создание условий для исполнения обязательств по настоящему договору, а также оплату в соответствии с условиями настоящего договора.

5.18. Настоящим Подрядчик подтверждает, и свидетельствует, что до подписания настоящего Договора Подрядчик осмотрел место выполнения работ, убедился в том, что оно пригодно и безопасно для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, соответствует всем требованиям для выполнения работ в том числе, но не ограничиваясь требованиям технической документацией Генерального подрядчика. До подписания настоящего Договора Подрядчик ознакомлен с рабочей документации Генподрядчика, генеральным планом земельного участка на котором производятся работы по настоящему договору, согласно п.1.1. Договора. 
5.19. В случае разногласия сторон относительно качества работ, материала Подрядчика Генподрядчик за свой счет и по-своему выбору привлекает независимую экспертную компанию результаты которой будут являться для сторон обязательными и окончательными.

В случае подтверждения независимой экспертной компанией несоответствия работ, материала Подрядчика по качеству и/или требованиям настоящего договора и технической документации Генподрядчика Подрядчик обязан возместить Генподрядчику расходы связанные с проведением экспертизы в течение 5 банковских дней с момента получения требования с приложением заключения экспертизы. 

6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА
6.1.  Генподрядчик обязуется осуществлять оплату в соответствии с условиями настоящего договора;

6.2.
Генподрядчик обязуется передать Подрядчику строительную площадку по акту приёма-передачи для производства работ по настоящему договору;

6.3. Генподрядчик обязуется обеспечить возможность подключения Подрядчика к электросетям;

6.4.
Исполнять иные обязательства по настоящему договору;

6.5. Генподрядчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.6. Генподрядчик вправе удержать сумму, указанную в претензии с приложением расчета, направленного Подрядчику из сумм любых платежей, производимых или причитающихся Подрядчику, до момента оплаты денежными средствами Подрядчиком суммы, предъявляемой Генподрядчиком. В случае неоплаты Подрядчиком в установленный срок предъявленной Генподрядчиком суммы, обязательства Подрядчика прекращаются зачетом. 
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Подрядчик ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа отчетного месяца предоставляет Генподрядчику акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), содержащие данные по выполненным в течение отчетного месяца работам, а также 4 экземпляра подписанной исполнительной документации, указанной в пункте 7.2. настоящего Договора, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить в письменной форме Генподрядчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для Генподрядчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.


Документация, указанная в пунктах 7.1- 7.2. настоящего Договора, предоставляется Подрядчиком с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом.

7.2. Совместно с актом о приемке выполненных работ (КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Подрядчик обязан предоставлять Генеральному подрядчику подписанную исполнительную документацию в объеме:

- акты освидетельствования скрытых работ по реестру с оригинальными подписями уполномоченных представителей - 4 экз.;
- акты освидетельствования ответственных конструкций по реестру с оригинальными подписями уполномоченных представителей – 4 экз.;
- исполнительные геодезические съемки по реестру с оригинальными подписями уполномоченных представителей – 4 экз.;
- журналы выполнения работ – 1 экз.;
- реестр и паспорта, сертификаты на материалы и изделия, приобретенные подрядчиком – 4 экз.;
- протоколы лабораторных испытаний, выполняемых подрядчиком – 4 экз., по реестру;
- акт переработки давальческих материалов (в случае предоставления материалов Генподрядчиком) - 2 экз.

- иную техническую и исполнительную документацию, не учтенную настоящим пунктом, но предусмотренную нормативными актами и законодательством РФ.

7.3. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения в соответствии с пунктом 7.1. (второй абзац) договора от Подрядчика Актов КС-2, КС-3 проверяет соответствие и правильность представленных документов и подписывает их или направляет мотивированный отказ от их подписания. В случае отсутствия мотивированного отказа работы считаются принятыми к оплате.

7.4. При обнаружении в ходе приемки работ недостатков составляется акт, подписываемый обеими сторонами. В акте указываются все выявленные недостатки и сроки их устранения. В случае уклонения Подрядчика от подписания акта о выявленных дефектах (недостатков) выполненных работ в течение 3 дней с момента его получения, Генподрядчик вправе устранить дефекты (недостатки) выполненных Подрядчиком работ самостоятельно либо с привлечением третьих лиц с отнесением затрат на Подрядчика, такие затраты Подрядчик обязан возместить Генподрядчику в течение 5 банковских дней с момента получения требования и подтверждающих документов. 

7.5. После устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, Генеральный подрядчик подписывает акты о приеме выполненных работ и затрат (формы КС-2 и КС-3). 

7.6. Подрядчик по мере выполнения скрытых работ производит сдачу вышеуказанных работ уполномоченному представителю Генподрядчику, о чем составляются Акты скрытых работ в четырех экземплярах, за подписью Сторон. Для этого Подрядчик извещает Генерального подрядчика за 1 (один) рабочий день до начала приемки о готовности ответственных конструкций и/или скрытых Работ.

7.7. Генподрядчик осуществляет приемку результатов работ с участием Подрядчика.  Стороны установили, что при подписании акта скрытых работ, актов устранения недостатков (замечаний) ответственными представителями являются:

    Представитель Генподрядчика – ____________________, т. _________________.
    Представитель Подрядчика – ____________________, т. _________________.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1 Подрядчик несет ответственность за качество приобретаемых и используемых в процессе выполнения работ по настоящему договору материалов, оборудования.

8.2 Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение ____ (_____) лет с момента приемки комплекса работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору (пункт 1.1. договора).

8.3. В случае обнаружения недостатков работы в течение гарантийного срока, Подрядчик по требованию Генподрядчика обязан направить уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения извещения Генерального подрядчика для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения. Срок устранения недостатков не может превышать 10 рабочих дней, если иной срок не установлен Генеральным подрядчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

9. ОХРАНА ТРУДА

9.1. Подрядчик обязан:
- обеспечить надзор за соблюдением норм и требований охраны труда и техники безопасности в процессе выполнения работ на строительном объекте (пункт 1.1. договора);
- обеспечить   наличие у сотрудников необходимых инструкций и журналов. Проводить плановые проверки знаний работников Подрядчика. Допускать к выполнению работ сотрудников, прошедших медицинские осмотры.
- нести всю полноту ответственности за соблюдение трудовой и производственной дисциплины персонала, за   технически   исправное   состояние   механизмов, принадлежащих Подрядчика.
- по требованию Генерального подрядчика отстранять сотрудника в случае выявления его несоответствия требованиям к выполняемой работе, отступления от условий работы, невыполнение инструкций и правил, действующих на территории строительства объекта (пункт 1.1. договора).
- при эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, предупредить доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции отсутствуют иные повышенные требования.
- проводить инструктажи работников, согласно требованиям нормативно-технических документов, по технике безопасности при производстве работ на объекте строительства, технологическими регламентами и выдавать разрешение (наряд-допуск) на производство работ.
- извещать Генерального подрядчика письмом о привлечении субподрядной организации для производства работ на объекте строительства до фактического начала ее деятельности на объекте строительства и обязать привлекаемую субподрядную организацию предоставить Генеральному подрядчику гарантийное письмо о выполнении условий настоящего договора в части безопасного производства работ. 
- осуществлять постоянный контроль в месте производства работ, не допускать работающих в пределы зон действия рабочих органов строительных машин и механизмов.
- перед началом работ в условиях производственного риска выделить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.
- при выполнении работ по настоящему Договору стороны руководствуются Приказом Минтруда России от 01.06.2015 г. № 336н «Правила по охране труда в строительстве», а также другими действующими нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами.
9.2. Представитель Подрядчика, подписавший Акт-допуск, несет ответственность:
- за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, предусмотренных Актом-допуском;
- соблюдение работниками требований безопасности;
- квалификацию работников;
- отсутствие медицинских противопоказаний работников;
- обеспечение работников исправным инструментом, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру работы;
- полноту инструктажа производителя работ и членов бригады;
- сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности.
9.3. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика, несет руководитель Подрядчика. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие с работниками организаций, выполняющих совмещенные работы, несут должностные лица организации:
- выдавшей наряд-допуск, если мероприятия, указанные в нем, не обеспечили безопасности работающих;
- не выполнившие мероприятий по безопасности, указанных в наряде-допуске;
-ведущей работы по наряду-допуску в случае расширения ими объема работ за пределы, установленные нарядом-допуском;
- в которой работает пострадавший.

9.4. При организации работ на объекте Генерального подрядчика, проведении на объекте и прилегающих территориях подготовительных работ, а также в ходе проведения работ на объекте Генерального подрядчика подрядная организация должна руководствоваться требованиями, строгое соблюдение которых исключает возможность предъявления к Генподрядчику, его структурным подразделениям претензий и штрафных санкций со стороны административно-территориальных органов и запрещений производства строительно-монтажных работ на ее объектах. К таким требованиям относятся: по охране труда; по пожарной безопасности; по санитарным нормам и правилам; по технике безопасности. 

К Подрядчику, не выполняющему указанные требования, применяются следующие санкции: приостановление приемки этапа работ или готового объекта до полного устранения обнаруженных нарушений.

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 751 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик при осуществлении строительства и связанных с ним работ обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе, требования Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере природоохранного законодательства и безопасности строительных работ.

При этом, Подрядчик обязан:

     10.1.1. Самостоятельно и за свой счет разрабатывать и согласовывать с уполномоченными государственными органами в области  охраны окружающей среды, использования и охраны отдельных природных ресурсов всю природоохранную документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, технический отчёт по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, программу производственного контроля, статистическую отчетность).

       10.1.2. Самостоятельно и за свой счет заключать договоры с организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

       10.1.3. Самостоятельно и за свой счет оборудовать территорию объекта строительства местами (контейнерами) для временного, селективного накопления отходов, отвечающим требованиям законодательства Российской Федерации.

        10.1.4. Самостоятельно, в установленном порядке вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

         10.1.5. За свой счет произвести полную ликвидацию всех последствий негативного воздействия на окружающую среду, которые произошли по вине Подрядчика в ходе исполнения условий Договора.

          10.2. Подрядчик обязан соблюдать установленные законодательством Российской Федерации нормативы электрических разрядов по поверхности, выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов в водный объект, нормативы образования отходов.

         10.3. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на строительной площадке и около ее границ, избегать нарушений общественного порядка, приводящих к нарушению прав и интересов граждан в результате негативного воздействия на окружающую среду, являющегося следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ.

         10.4. В случае выполнения работ природоохранного характера, силами и за счет Заказчика, о чем Подрядчик уведомляется официальным уведомлением, затраты, понесенные на реализацию природоохранных мероприятий, компенсируются Подрядчиком на основании письменного требования Генподрядчика.

      10.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение природоохранного законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все суммы штрафов, ущербов, убытков и компенсаций, подлежащих уплате в связи с нарушением Подрядчиком норм и требований природоохранного законодательства Российской Федерации, возлагаются на Подрядчика.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.2. Требования пункта 11.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по письменному запросу государственных органов в случаях, предусмотренных законом. В случае несоблюдения указанного условия, виновная сторона договора уплачивает другой стороне понесенные убытки.

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
12.1. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Генподрядчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик обязан незамедлительно письменно сообщает об этом Генподрядчику.

12.2.
Недостатки работ, допущенные не по вине Подрядчика, а вызванные изменением технической документации Генподрядчика, устраняются им за отдельную оплату в сроки, оговоренные Сторонами в дополнительном соглашении. 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 3.1. настоящего Договора, в том числе, сроков, установленных в графике производства работ, Подрядчик уплачивает Генеральному Подрядчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки. Подрядчик уплачивает Генеральному Подрядчику пеню в том случае, если Генеральный подрядчик направил в адрес Подрядчика письменное требование об уплате пени.

13.2. За нарушение Подрядчиком срока предоставления Генподрядчику документов согласно пунктам 7.1.,7.2.,7.6. Договора, равно как и предоставление таких документов, не соответствующих законодательству и условиям настоящего договора, Генподрядчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки предоставления документов, соответствующих законодательству и условиям Договора. Подрядчик уплачивает Генеральному Подрядчику штраф в том случае, если Генеральный Подрядчик направил в адрес Подрядчика письменное требование об уплате начисленного штрафа.

За нарушение обязательств, установленных в пунктах 1.7., 2.6, 5.16, разделе 9, разделе 10 настоящего Договора, Подрядчик несёт ответственность в виде штрафа в размере 30 000 (тридцати) тысяч рублей за каждое установленное нарушение. Штраф начисляется и уплачивается на основании письменного требования Генерального подрядчика. В случае уплаты штрафа уполномоченного органа Генеральным подрядчиком, Подрядчик обязуется компенсировать сумму штрафа Генеральному подрядчику в соответствии с условиями пункта 13.5 настоящего Договора.
13.3. В случае выявления Работ, выполненных Подрядчиком с отступлением от установленных действующими нормами и условиями настоящего Договора, и установления срока на устранение Подрядчиком недостатков, Генеральный подрядчик вправе предъявить к Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки устранения недостатков. 
13.4. Ущерб, нанесенный Подрядчиком имуществу Генерального подрядчика и/или третьим лицам по вине Подрядчика в результате осуществления исполнения обязательств по настоящему Договору, компенсируется Подрядчиком в полном объеме. Подрядчик обязуется компенсировать Генеральному Подрядчику причиненный ущерб в течение 7 (Семи) рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем получения Подрядчиком письменного требования Генерального Подрядчика о возмещении причиненного ущерба.

13.5. Все штрафные санкции, предъявленные Генеральному Подрядчику уполномоченными органами, в связи с производством Работ Подрядчиком в нарушение действующего законодательства, уплачиваются Подрядчиком на основании письменного требования Генерального Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого требования.

13.6. Уплата пени (неустойки) не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

13.7. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором срока платежа выполненных Подрядчиком и принятых Генеральным подрядчиком работ, Подрядчик вправе потребовать от Генподрядчика на основании письменного обращения уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных в установленных срок выполненных работ, принятых Генподрядчиком, за каждый день просрочки.

13.8. Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обязуется оплачивать штрафные санкции и иные платежи, предъявленные Генеральному подрядчику за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика перед третьими лицами. 

13.9. Стороны договорились, что все предусмотренные настоящим Договором штрафные санкции и возмещения (компенсации) оплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующей претензии Генподрядчика.

В случае не направления Подрядчиком Генподрядчику мотивированных возражений на поступившую претензию о взыскании штрафных санкций и возмещений (компенсаций) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения, задолженность, указанная в данной претензии, считается признанной Подрядчиком в полном объеме, в том числе по смыслу ст. 203 Гражданского кодекса РФ.  В этом случае датой признания Подрядчиком требований Генподрядчика будет считаться дата, следующая за последним днем 3-х дневного срока.

13.10. Генподрядчик вправе удержать сумму штрафных санкций и возмещений (компенсаций) в том числе, но не ограничиваясь за нарушение сроков выполнения работ в порядке, предусмотренном ст. 410 Гражданским кодексом Российской Федерации из платежей, причитающихся Подрядчику.

Отсутствие мотивированных возражений Подрядчика относительно начисления данных штрафных санкций и возмещений (компенсаций) не лишает Генподрядчика права произвести предусмотренное настоящим пунктом удержание либо произвести зачет однородных встречных требований.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
14.1. Подрядчик и связанные с ним физические и юридические лица, в том числе органы управления, сотрудники, представители и бенефициары, а также дочерние зависимые компании и общества (далее – связанные стороны) обязуются не совершать в связи с исполнением обязательств по Договору следующие действия:

- Предлагать, обещать, предоставлять и получать незаконную выгоду в любой материальной или нематериальной форме, в том числе в форме взятки и коммерческого подкупа;

- Злоупотреблять служебным положением и/или должностными полномочиями, а также допускать иное незаконное использование своего должностного положения, в том числе с целью получения незаконной выгоды в любой материальной или нематериальной форме, в том числе в интересе третьих сторон.

- Осуществлять платежи для упрощения прохождения формальных процедур в адрес органов государственной власти или их представителей от своего имени, или наименование Генподрядчика для принятия данными органами и/или их представителями решений в пользу Подрядчика или Генподрядчика.

- Быть посредником или использовать посредников, агентов или иных третьих сторон, для совершения действий, перечисленных выше.

14.2. Подрядчик подтверждает, что

- Вся информация в отношении структуры собственности или бенефициаров Подрядчика, предоставленная Генеральному Подрядчику является полной и достоверной.

- Осуществляемая Подрядчиком хозяйственная деятельность является легитимной, а источники финансирования носят законный характер;

- Вся документация, которые будет создана или подготовлена Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора, будет храниться Подрядчиком в течение срока действия настоящего Договора и не менее 5 лет после его истечения.

14.3. Подрядчик обязуется незамедлительно уведомлять Генерального Подрядчика в виде официального письма на фирменном бланке организации и по электронной почте в соответствии с п.17.4. настоящего Договора:
- Об известных фактах и событиях, которые указывают на то, что Подрядчик и/или его связанные стороны совершили либо имели намерение совершить коррупционные действия, мошенничество, хищение и иные злоупотребления.

- Обо всех требованиях, предложениях или просьбах, полученных Подрядчиком и/или его связанными сторонами от третьих лиц в процессе исполнения Договора, нацеленных на совершение или склонение к совершению Подрядчиком и/или его связанными сторонами коррупционных действий, мошенничества, хищения и иных злоупотреблений.

- О любом изменении в структуре собственности Подрядчика, а также о смене руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

- О появлении в составе связанных сторон Подрядчика лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение коррупционных действий, легализацию доходов, полученных преступным путем, мошенничество, а также лиц, которые не имеют права участвовать в программах государственных закупок.

14.4. Если Генеральный подрядчик получил от Подрядчика или третьих сторон сообщения о возможных нарушениях требований пункта 14.1 настоящего Договора, Генеральный подрядчик имеет право потребовать:

- Подтверждение или опровержение данного возможного нарушения.

- В случаях выявления нарушения – подробную и достоверную информацию обо всех обстоятельствах данного нарушения;

- Разработки и внедрения Подрядчиком внутренних процедур, снижающих риск возникновения нарушений, аналогичных выявленному, в будущем и предоставления соответствующего отчета по результатам внедрения таких процедур.

В случае отсутствия ответа от Подрядчика на запрос Генерального подрядчика о подтверждении или опровержении возможного нарушения, а также в случае отказа от предоставления такого ответа и/или разработки и внедрения внутренних контрольных процедур, Генеральный подрядчик оставляет за собой право принять решение о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке.

14.5. В случае, если для исполнения обязательств по данному Договору Подрядчиком привлекаются третьи стороны, в том числе субподрядчики, посредники, агенты, Подрядчик обязуется предпринять достаточные и соразмерные усилия по распространению положений, указанных в пунктах 14.1 - 14.4 настоящего раздела, на все соглашения, заключаемые Подрядчиком с такими третьими сторонами.

15.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
15.1.
Генподрядчик вправе расторгнуть Договор во внесудебном порядке в случаях:


-
задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 (пять) дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика;


-
нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 5 (пять) дней, в том числе, нарушение сроков, установленных в графике производства работ;

- неисполнения (несвоевременное исполнение) Подрядчиком обязательств, указанных в пункте 1.7., пункте 2.6. настоящего Договора, а равно неисполнение без обоснования причин обязательств, указанных в пункте 5.16 Договора;


-
несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;


-
если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в течение 10 (десяти) календарных дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;


-
прекращения у подрядчика действия лицензии, допуска к выполнению строительно-монтажных работ, принятия государственными органами актов, не позволяющих продолжать выполнение Подрядчиком работ;

- нарушения требований, установленных в разделе 9, разделе 10 настоящего Договора. 

   15.2.
Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:


-приостановления Генподрядчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 10 (десять) рабочих дней.

      15.3. Договор считается расторгнутым по истечении 5 рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении Договора в соответствии с п.17.4. настоящего Договора. При расторжении Генподрядчиком настоящего Договора по причинам, изложенным в п. 15.1 настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента расторжения возвратить предоставленные Генподрядчиком материалы, оборудование и другое имущество или возместить их стоимость, а также причиненные убытки, а также вернуть сумму неотработанного аванса. При расторжении договора, Подрядчик незамедлительно обязуется вывезти с территории Генподрядчика имущество, принадлежащее Подрядчику (вагон-бытовку, материалы, оборудования и т.д.). В случае неисполнения Подрядчиком данной обязанности, риск утраты (гибели) имущества Подрядчика возлагается на Подрядчика. 

В случае расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика, Генподрядчик вправе предъявить Подрядчику требование о взыскании убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой на неисполненный Подрядчиком объём работ и ценой по совершённой взамен сделки на неисполненный Подрядчиком объём работ.
15.4. Генподрядчик имеет право отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика, в соответствии с п.15.3. В этом случае, Генподрядчик обязан оплатить Подрядчику стоимость выполненных Подрядчиком надлежащим образом Работ в период до даты отказа от Договора, указанной в уведомлении Генподрядчика.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
16.1.
Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

16.2.
Спорные вопросы между Генподрядчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

16.3.
 В случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок является обязательным. Срок для ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента поступления претензии в соответствии с п.17.4. настоящего Договора. 
17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
17.1.
Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по настоящему договору по вине Подрядчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный третьим лицам по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами в равных долях.

17.2.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

17.3.
Любое уведомление по данному Договору отправляется получателю в виде факсимильного (электронного) сообщения или заказного письма с уведомлением о вручении по адресам (телефонам), указанным в пункте 19 Договора. Уведомление считается поданным с даты отправления письма. С этой даты исчисляется срок для получения ответа, за исключением иных сроков, установленных в настоящем Договоре.


Документы, указанные в пункте 7.1-7.2. настоящего Договора предоставляются Подрядчиком по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 19, 2 этаж, офис 5.

17.4.
Сторонами определены следующие адреса электронной почты, между которыми любая переписка, относящаяся к настоящему Договору, считается официальной (примечание: допускается указание нескольких адресов): 


а) со стороны Генподрядчика: __________@ ahstep.ru, ags.office@ahstep.ru

б) со стороны Подрядчика: _____________________
Адреса электронной почты, указанные в настоящем пункте согласованы Сторонами, и могут быть использованы для официального обмена документацией и сканированными копиями подписанных документов до момента получения оригиналов подписанных документов почтовым сообщением на почтовые адреса Сторон. Указанная форма обмена документацией имеет такую же силу, как если бы она совершались на бумажном носителе в письменном виде. При этом дата передачи документации исчисляется с даты отправки электронного сообщения с приложенной документацией.

17.5. На момент заключения настоящего Договора ни Подрядчик, ни лица, входящие в состав органов управления Подрядчика (единоличный исполнительный орган, совет директоров, правление), ни акционеры (пайщики, участники) Подрядчика не включены в перечни лиц, в отношении которых органами власти какого-либо государства или объединения государств приняты решения об экономических/политических санкциях, запретах или иных ограничительных мерах (в совокупности такие меры именуются также «Санкции»).

 
Подрядчик обязуется по первому требованию Генподрядчика или налоговых органов (встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к Договору, подтверждающие гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего запроса.

 
Подрядчик обязуется возместить в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения требования Генподрядчика (с приложением решений (требований) налоговых органов, а также иных документов, подтверждающих обоснованность требования Генподрядчика), убытки, понесенные последним в размере: 

(1)   сумм, уплаченных Генподрядчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС, который был уплачен Подрядчиком в составе цены выполненных работ, услуг (либо решений об уплате этого НДС Генподрядчиком в бюджет), а также решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС вследствие нарушения Подрядчиком гарантий и заверений;

(2)   сумм, возмещенных Генподрядчиком иным лицам, прямо или косвенно приобретшим услуги Генподрядчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС) вследствие нарушения Подрядчиком гарантий и заверений.

18. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

18.2. Изменения, дополнения и поправки к условиям настоящего договора регулируются путем заключения дополнительных соглашений, подписанных представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

18.3. Договор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

18.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

18.5. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Генподрядчиком.

Приложения:

1. Ведомость договорной цены (Приложение № 1)
2. Форма обращения для пропуска на территорию (Приложение № 2)
3. Акт приёма-передачи строительной площадки (Приложение № 3)
4. График выполнения работ (Приложение № 4)
5. Протокол согласования договорной цены (Приложение №5)
19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Генеральный подрядчик
ООО «СТЕПЬ Агрострой»
Место нахождения:

344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402

Тел. Рабочий 309-29-20 

ИНН 6164114706 КПП 616401001 

ОГРН 1176196024982 ОКПО 15836773

р/сч 40702810826000003349

АО «Альфа-Банк»
к/сч 30101810500000000207

БИК 046015207

e-mail: ags.office@ahstep.ru 
	Подрядчик
__________________
Место нахождения:

ИНН 

КПП 

ОГРН 

ОКПО 

р/сч _________________

в _________________
БИК _______________________
к/с ________________________
тел./факс: ___________________
e-mail: 

	
	

	Генеральный директор
ООО «СТЕПЬ Агрострой»
________________/Ефименко А.А./

м.п.
	________________

________________/___________/

м.п.


Приложение №1

к Договору строительного подряда 

№ ________ от ________________

Ведомость договорной цены

 (составленная на основании технического задания заказчика и рабочих чертежей шифр ___) 

	Перечень выполняемых работ 

	№ 
	Выполняемые работы, материалы
	ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
	Сумма, руб.

	1
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	2
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	3
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Генеральный подрядчик

	Подрядчик

	Генеральный директор
ООО «СТЕПЬ Агрострой»
________________/Ефименко А.А./

м.п.
	________________

________________/___________/

м.п.


Приложение № 2 

к Договору строительного подряда 

№ ________ от ________________

Форма обращения для пропуска на территорию
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Исх. №______от_______________

Руководителю проекта

Филиала АО «Племенной завод «Гашунский» 

в г. Азов Ростовской области

Забазнову В.В. 

Прошу Вас разрешить доступ на территорию по адресу: г. Азов, ул. Васильева, 1 работников, а также въезд транспорта (указывается при необходимости) ___________ для исполнения обязательств по договору (указать наименование договора) № _____от ______________ на период с ____ по _____:

1. Указывается ФИО работников
2. Указывается наименование транспорта, гос. регистрационный знак

Контроль за соблюдением работниками обязательных требований по охране труда и техники безопасности на указанной территории возлагаю на себя.

(наименование должности)







(подпись)



(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Договор №____________от________________
Обязательства: ______________________________________________________________

Период: ____________________________________________________________________
________________/___________/

(ФИО)




(подпись)

	Генеральный подрядчик

	Подрядчик

	Генеральный директор
ООО «СТЕПЬ Агрострой»
________________/Ефименко А.А./

м.п.
	________________

________________/___________/

м.п.


Приложение № 3 

к Договору строительного подряда 

№ ________ от ________________

  АКТ (форма)
передачи строительной площадки (строительная готовность объекта)
для производства работ
по Договору строительного подряда 
№ _________ от ____________ г
 Мы, нижеподписавшиеся, 

ООО «СТЕПЬ Агрострой», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» в лице генерального директора Ефименко Антона Александровича, действующего на основании Устава и договора генерального подряда № 11-АР от 10.10.2018г., с одной стороны, и 

________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании________________, с другой стороны, после осмотра земельного участка с кадастровым номером 61:45:0000000:23, расположенного по адресу: Ростовская область, город Азов, улица Васильева, 1, составили акт о том, что 

Генеральный подрядчик сдал, а Подрядчик принял _______________ для проведения работ по ___________________________________для объекта «Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области. 

Приложения: схема переданной строительной площадки (строительной готовности объекта).
	Генеральный подрядчик

	Подрядчик

	Генеральный директор
ООО «СТЕПЬ Агрострой»
________________/Ефименко А.А./

м.п.
	________________

________________/___________/

м.п.


Приложение №4

к Договору строительного подряда 

№ ________ от ________________

График выполнения работ (Форма)

	 График выполнения работ

	

	 
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Рабочие дни

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	...

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Генеральный подрядчик

	Подрядчик

	Генеральный директор
ООО «СТЕПЬ Агрострой»
________________/Ефименко А.А./

м.п.
	________________

________________/___________/

м.п.


Приложение №5 

к Договору строительного подряда 

№ ________ от ________________

Протокол согласования договорной цены

1. Общая стоимость работ составляет __________ рублей (___________________________ рублей) 00 копеек, в том числе НДС 20%.

2. Генподрядчик производит предоплату в размере _____ % от общей стоимости Договора, что составляет ______________рублей (________________ рублей____ копеек), в том числе НДС 20%, в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего Договора и выставления Подрядчиком счета на оплату. Генподрядчик не вправе производит предоплату без предоставления Подрядчиком независимой гарантии.

При перечислении Генеральным подрядчиком суммы предоплаты 1 000 000 (Один миллион) рублей и менее в соответствии с пунктом 2. настоящего приложения, независимая гарантия, выдаваемая банком, не предусматривается.

По настоящему договору предусматривается удержание в размере 2% от общей стоимости договора. 

Оплата денежных средств в размере 2% от общей стоимости настоящего договора, что составляет _____________рублей (__________________ рублей ____копеек), производится Генподрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Генподрядчиком разрешения на ввод объектов, указанных в пункте 1.1. Договора строительного подряда № ________ от ________________, в эксплуатацию.


 Оставшиеся денежные средства в размере ________% от общей стоимости договора, что составляет _____________рублей (__________________ рублей ____копеек), оплачиваются Генподрядчиком на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных сторонами без замечаний с учетом погашения ранее оплаченного аванса.

	Генеральный подрядчик

	Подрядчик

	Генеральный директор
ООО «СТЕПЬ Агрострой»
________________/Ефименко А.А./

м.п.
	________________

________________/___________/

м.п.


	Генеральный подрядчик

_______________ /Ефименко А.А./

        




       

    
	Подрядчик

_______________ /______________/





