
№ п/п Исполнитель Ед.изм Объем

1 Подрядчик м2 480,4

Наименование объекта Галерея отпуска на водный транспорт

Обеспечение работ строительной техникой и механизмами,др. 
инвентарными приспособлениями:

Силами и за счет подрядчика

Месторасположение объекта
Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Портовая, 
д.1"А"

Срок производства работ 03.2020-05.2020

Описание текущего состояния объекта
Крыша и стены накрыты асбестоцементными 
волнистыми листами. Нарушена целостность 
листов.

Общие требования:

Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации: Не требуется

Требования Промышленной безопасности и охраны труда при 
производстве работ:

Обеспечить выполнение необходимых 
мероприятий по охране труда, пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской 
Федерации и порядком, установленным 
Заказчиком на объекте.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту галереи отпуска на водный транспорт

Общая  информация:
Заказчик ООО "Волгодонской элеватор"

3. Выполнить монтаж профилированного настила НС35 толщиной 0,5мм  на существующие прогоны покрытия кровли с 
устройством примыкания к рабочей башне элеватора и башне отпуска на водный транспорт. Выполнить крепление 
профнастила в крайних прогонах самонарезающими винтами в каждой волне, а в промежуточных прогонах через волну. 
Крепление листов между собой по продольным кромкам выполнить самонарезаюшими винтами (комбинированными 
заклепками) шагом не более 300мм.

5. Выполнить монтаж стенового профнастила МП-20 толщиной 0,6мм. Крепление профнастила в крайних прогонах 
выполнять самонарезающими винтами в каждой волне, а в промежуточных прогонах через волну.

Обеспечение работ ГСМ,электроэнергией,др. энергоносителями:
Силами и за счет подрядчика. Для подключения к 
электроэнергии заказчик предоставляет две точки 
подключения 220 В-380 В в пределах автовесовой

Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика 
питанием,проживанием:

Не предоставляется

Качество выполненных работ должно 
соответствовать требованиям действующих 
нормативных документов в строительстве, 
технической документации, в т.ч. СНиП (в т.ч. 
свода правил «СНиП 12-01-2004 «Организация 
строительства»), ГОСТ, НПБ, МДС, СанПИН и 
др.
Поставку основных материалов обеспечивает  
Подрядчик. 

4. Выполнить монтаж коньковой планки с перехлестом соседних коньковых планок на 0,2м. Крепление коньковой планки к 
кровельному профлисту выполнить самонарезающими винтами шагом не более 0,3м.

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых 
асбестоцементных листов.

Особые условия:

Ведомость объемов работ и основных материалов

Выполняемые работы
Крыша

Состав работ

1. Демонтировать покрытие крыши и стен из шифера.

2. Выполнить монтаж прогонов покрытия стен из профтрубы 60х40х3 нижний ряд на уровне пола галереи, средний ряд на 
высоте 1,2м от нижнего ряда, верхний ряд пустить на высоте 2,3м от нижнего ряда, ноне более 0,15м от покрытия кровли.




