
 
 
 
 

 

 

  
   

 
                                                    Союз «РОПК» СРО 

СРО-П-034-12102009 
№13  17.12.2009 

 

Заказчик – ПАО «Родина»  
 

Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров 
в поселке Кубанская Степь Каневского района 

Краснодарского  края 
 

ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Раздел ПД № 5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

 

Подраздел ПД № 5.3. Система водоотведения 
 

18-05-176-ИОС3.ПЗ   Пояснительная записка 
18-05-176-00-ИОС3  Наружные сети водоотведения 
18-05-176-1-ИОС3  Коровник 
18-05-176-2-ИОС3  Доильно-молочный блок с АБК 
18-05-176-5-ИОС3  Санпропускник 
18-05-176-10-ИОС3  Дезблок транспортных средств 
18-05-176-18-ИОС3  Дезбарьер 
18-05-176-36-ИОС3  Пруд ливневых стоков 
18-05-176-37-ИОС3  Дезбарьер 
18-05-176-40-ИОС3  КНС №1 
18-05-176-41-ИОС3  КНС №2 
18-05-176-42,43,44-ИОС3  Жижесборник 
18-05-176-45-ИОС3  Водонепроницаемый выгреб 25 м3 
18-05-176-46-ИОС3  Водонепроницаемый выгреб 

 
Том 5.3 

     
 

 
 
 
Изм. № док. Подп. Дата 

1 04-19  06.19 
2 04-19  08.19 
     

 
 
 

гор. Краснодар 
        2019 г. 
 



       
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                Союз «РОПК» СРО 

СРО-П-034-12102009 
№13  17.12.2009 

 

Заказчик – ПАО «Родина»  
 

Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров 
в поселке Кубанская Степь Каневского района 

Краснодарского  края 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Раздел ПД №5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

 

Подраздел ПД №5.3. Система водоотведения 

 
  

18-05-176-ИОС3.ПЗ   Пояснительная записка 
18-05-176-00-ИОС3  Наружные сети водоотведения 
18-05-176-1-ИОС3  Коровник 
18-05-176-2-ИОС3  Доильно-молочный блок с АБК 
18-05-176-5-ИОС3  Санпропускник 
18-05-176-10-ИОС3  Дезблок транспортных средств 
18-05-176-18-ИОС3  Дезбарьер 
18-05-176-36-ИОС3  Пруд ливневых стоков 
18-05-176-37-ИОС3  Дезбарьер 
18-05-176-40-ИОС3  КНС №1 
18-05-176-41-ИОС3  КНС №2 
18-05-176-42,43,44-ИОС3  Жижесборник 
18-05-176-45-ИОС3  Водонепроницаемый выгреб 25м3 
18-05-176-37-ИОС3  Водонепроницаемый выгреб 

 
 

Том 5.3 
 
 
 
 
 
 

              Главный инженер                                     Щупляк  Р.И. 
              

        Главный инженер проекта                      Невидомский Д.В.                            
 
 
 

гор. Краснодар 
2019 г. 

 
 
 



      
18-05-176- ИОС3-С       

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
Разраб. Рудь  02.19 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 
    П  1 
    

ООО "Зернопроект" 
г. Краснодар 

Н. контр. Митягина  02.19 
 ГИП Невидомский  02.19 
 

 
 

Содержание тома  
 

 

Обозначение Наименование  Примечание 

18-05-176-ИОС2-С Содержание тома 1л. 
18-05-176-СП Состав проекта 5л. 

18-05-176-ИОС3.ПЗ Пояснительная записка 11л. 
18-05-176-00-ИОС3 Наружные сети водоотведения 4л. 
18-05-176-2-ИОС3 Доильно-молочный блок с АБК 2л. 
18-05-176-5-ИОС3 Санпропускник 2л. 
18-05-176-10-ИОС3 Дезблок транспортных средств 2л. 
18-05-176-14-ИОС3 Насосная станция II подъема 3л. 
18-05-176-18-ИОС3 Дезбарьер 2л. 
18-05-176-36-ИОС3 Пруд ливневых стоков 2л. 
18-05-176-37-ИОС3 Дезбарьер 2л. 
18-05-176-40-ИОС3 КНС №1 2л. 
18-05-176-41-ИОС3 КНС №2 2л. 

18-05-176-42,43,44-ИОС3 Жижесборник 2л. 
18-05-176-45-ИОС3 Водонепроницаемый выгреб 25 м3 2л. 
18-05-176-46-ИОС3 Водонепроницаемый выгреб 2л. 

   
ВСЕГО:  46л. 

   
   



    2    -  Зам. 04-19  08.19 

18-05-176-СП     1    -  Зам. 04-19  06.19 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Разработал Невидомский  12.18 

Состав проектной 
документации 

Стадия Лист Листов 

    П 1 5 

    
ООО "Зернопроект" 

г. Краснодар 
Н.контр. Митягина  12.18 

ГИП Невидомский  12.18 
 

 

Состав проектной документации 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование  Приме-

чание 

1 18-05-176-ПЗ 
Раздел ПД № 1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка 
Изм. 1, 2 

2 

 
Раздел ПД № 2. Схема планировочной организации 
земельного участка 

Изм. 1, 2 

18-05-176-ПЗУ.ПЗ Пояснительная записка  

18-05-176-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка    

3 

 Раздел ПД № 3. Архитектурные решения Изм. 1, 2 

18-05-176-АР.ПЗ Пояснительная записка   

18-05-176-1-АР Коровник  

18-05-176-1.1-АР Соединительная галерея  

18-05-176-1.2-АР Соединительная галерея  

18-05-176-2-АР Доильно-молочный блок с АБК  

18-05-176-3-АР Сухостойный коровник  

18-05-176-4-АР Сухостойный коровник  

18-05-176-4.1-АР Соединительная галерея  

18-05-176-4.2-АР Соединительная галерея  

18-05-176-5-АР Санпропускник  

18-05-176-7-АР Навес для техники  

18-05-176-8-АР Навес для кормов  

18-05-176-9-АР Склад минеральных кормов  

18-05-149-10-АР Дезблок транспортных средств  

18-05-176-14-АР Насосная станция II подъема  

18-05-176-17-АР Автомобильные весы  

18-05-149-18-АР Дезбарьер  

18-05-176-21-АР Телятник  

18-05-176-22…26-АР Телятник  

18-05-176-27-АР Склад песка  

18-05-176-28…29-АР Сенник  

18-05-176-30…32-АР Сенник  

18-05-149-37-АР Дезбарьер  

4.1 

 
Раздел ПД № 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
Изм. 1, 2 

18-05-176-КР.ПЗ Пояснительная записка   

18-05-176-1-КР Коровник  

18-05-176-1.1-КР Соединительная галерея  

18-05-176-1.2-КР Соединительная галерея  

18-05-176-2-КР Доильно-молочный блок с АБК  

18-05-176-3-КР Сухостойный коровник  

18-05-176-4-КР Сухостойный коровник  

18-05-176-4.1-КР Соединительная галерея  



Продолжение  

2 - Зам. 04-19  08.19 

18-05-176-СП 

Лист 

1 - Зам. 04-19  06.19 
2 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование  Приме-

чание 

4.1 

18-05-176-4.2-КР Соединительная галерея  

18-05-176-5-КР Санпропускник  

18-05-176-6-КР Площадка для телят  

18-05-176-7-КР Навес для техники  

18-05-176-8-КР Навес для кормов  

18-05-176-9-КР Склад минеральных кормов  

18-05-149-10-КР Дезблок транспортных средств  

18-05-176-11-КР Силосно-сенажная траншея  

18-05-176-12; 38-КР Трансформаторная подстанция  

4.2 

18-05-176-13-КР Трансформаторная подстанция  

18-05-176-14-КР Насосная станция II подъема  

18-05-176-15; 16-КР Хозяйственно-противопожарный резервуар  

18-05-176-17-КР Автомобильные весы  

18-05-149-18-КР Дезбарьер  

18-05-176-19-КР Трансформаторная подстанция  

18-05-176-20; 38-КР ДЭС  

18-05-176-21-КР Телятник  

18-05-176-22…26-КР Телятник  

18-05-176-27-КР Склад песка  

18-05-176-28; 29-КР Сенник  

18-05-176-30…32-КР Сенник  

18-05-176-33-КР Накопитель секционный  

18-05-176-34; 35-КР Пруд накопитель жидкой фракции навоза  

18-05-149-37-КР Дезбарьер  

18-05-176-39-КР ГРПШ  

18-05-149-40; 41-КР КНС №1; КНС №2  

18-05-176-45-КР Водонепроницаемый выгреб 25 м3
  

5.1 

 

Раздел ПД № 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

 

 Подраздел ПД № 5.1. Система электроснабжения Изм.1, 2 

18-05-176-ИОС1.ПЗ Пояснительная записка   

18-05-176-00-ИОС1 Наружные сети электроснабжения   

18-05-176-1-ИОС1 Коровник  

18-05-176-1.1;1.2;4.1;4.2-

ИОС1 

Соединительная галерея  

18-05-176-2-ИОС1 Доильно-молочный блок с АБК  

18-05-176-3-ИОС1 Сухостойный коровник  

18-05-176-4-ИОС1 Сухостойный коровник  

18-05-176-5-ИОС1 Санпропускник  

18-05-176-7-ИОС1 Навес для техники  

18-05-176-8-ИОС1 Навес для кормов  

18-05-176-9-ИОС1 Склад минеральных кормов  

18-05-149-10-ИОС1 Дезблок транспортных средств  

18-05-176-14-ИОС1 Насосная станция II подъема  

18-05-176-17-ИОС1 Автомобильные весы  

18-05-149-18-ИОС1 Дезбарьер  

18-05-176-19-ИОС1 Трансформаторная подстанция  



Продолжение  

2 - Зам. 04-19  08.19 

18-05-176-СП 

Лист 

1 - Зам. 04-19  06.19 
3 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование  Приме-

чание 

5.1 

18-05-176-21-ИОС1 Телятник  

18-05-176-22…26-ИОС1 Телятник  

18-05-176-27-ИОС1 Склад песка  

18-05-149-37-ИОС1 Дезбарьер  

5.2 

 Раздел ПД № 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

 

 Подраздел ПД № 5.2. Система водоснабжения Изм.1, 2 

18-05-176-ИОС2.ПЗ Пояснительная записка  

18-05-176-00-ИОС2 Наружные сети водоснабжения   

18-05-176-1-ИОС2 Коровник  

18-05-176-2-ИОС2 Доильно-молочный блок с АБК  

18-05-176-3-ИОС2 Сухостойный коровник  

18-05-176-4-ИОС2 Сухостойный коровник  

18-05-176-5-ИОС2 Санпропускник  

18-05-176-14-ИОС2 Насосная станция II подъема  

18-05-176-15; 16-ИОС2 Хозяйственно-противопожарный резервуар  

18-05-176-21-ИОС2 Телятник  

18-05-176-22…26-ИОС2 Телятник  

   

5.3 

 Раздел ПД № 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

 

 Подраздел ПД № 5.3. Система водоотведения Изм.1, 2 

18-05-176-ИОС3.ПЗ Пояснительная записка  

18-05-176-00-ИОС3 Наружные  сети водоотведения  

18-05-176-1-ИОС3 Коровник  

18-05-176-2-ИОС3 Доильно-молочный блок с АБК  

18-05-176-5-ИОС3 Санпропускник  

18-05-149-10-ИОС3 Дезблок транспортных средств  

18-05-149-18-ИОС3 Дезбарьер  

18-05-149-36-ИОС3 Пруд ливневых стоков  

18-05-149-37-ИОС3 Дезбарьер  

18-05-176-40-ИОС3 КНС №1  

18-05-176-41-ИОС3 КНС №2  

18-05-176-42,43,44-ИОС3 Жижесборник   

18-05-176-45-ИОС3 Водонепроницаемый выгреб 25 м3
  

18-05-176-46-ИОС3 Водонепроницаемый выгреб   

5.4 

 Раздел ПД № 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

 

 
Подраздел ПД № 5.4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование, тепловые сети 

Изм.1, 2 

18-05-176-ИОС4.ПЗ Пояснительная записка  

18-05-176-1-ИОС4 Коровник  

18-05-176-2-ИОС4 Доильно-молочный блок с АБК  



Продолжение  

2 - Зам. 04-19  08.19 

18-05-176-СП 

Лист 

1 - Зам. 04-19  06.19 
4 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование  Приме-

чание 

18-05-176-3-ИОС4 Сухостойный коровник  

5.4 

18-05-176-4-ИОС4 Сухостойный коровник  

18-05-176-5-ИОС4 Санпропускник  

18-05-176-9-ИОС4 Склад минеральных кормов   

18-05-176-14-ИОС4 Насосная станция  II подъема  

18-05-176-17-ИОС4 Автомобильные весы  

18-05-176-21-ИОС4 Телятник  

18-05-176-22…26-ИОС4 Телятник  

18-05-176-27-ИОС4 Склад песка   

5.5 

 Раздел ПД № 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

 

 Подраздел ПД № 5.5. Сети связи Изм. 1,2 

18-05-176-ИОС5.ПЗ Пояснительная записка  

18-05-176-00-ИОС5 Наружные сети связи  

18-05-176-1-ИОС5 Коровник  

18-05-176-1.1;1.2;2;4.2-

ИОС5 

Соединительная галерея. 
Доильно-молочный блок с АБК 

 

18-05-176-3-ИОС5 Сухостойный коровник  

18-05-176-4.1;4-ИОС5 
Соединительная галерея. 
Сухостойный коровник 

 

18-05-176-5-ИОС5 Санпропускник  

18-05-176-7-ИОС5 Навес для техники  

18-05-176-8-ИОС5 Навес для кормов  

18-05-176-9-ИОС5 Склад минеральных кормов  

18-05-176-17-ИОС5 Автомобильные весы  

18-05-176-21-ИОС5 Телятник  

18-05-176-22…26-ИОС5 Телятник  

18-05-176-27-ИОС5 Склад песка  

5.6 

ООО 
«Краснодаркрайпроект» 

Раздел ПД № 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

 

 Подраздел ПД № 5.6. Система газоснабжения Изм. 1 

18-05-176/469-ИОС6.ПЗ Пояснительная записка  

18-05-176/469-00-ИОС6 Наружные  сети газоснабжения  

18-05-176/469-2-ИОС6 Доильно-молочный блок с АБК  

18-05-176/469-5-ИОС6 Санпропускник  

18-05-176/469-39-ИОС6 ГРПШ  

5.7 

 Раздел ПД № 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

 

 

 Подраздел ПД № 5.7. Технологические решения Изм.1, 2 

18-05-176-ИОС7.ПЗ Пояснительная записка   

18-05-176-00-ИОС7 

Наружные сети навозоудаления,  
Схема грузопотоков 

Принципиальная технологическая схема 

 



Продолжение  

2 - Зам. 04-19  08.19 

18-05-176-СП 

Лист 

1 - Зам. 04-19  06.19 
5 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование  Приме-

чание 

5.7 

18-05-176-1-ИОС7 Коровник  

18-05-176-1.1, 1.2-ИОС7 Соединительная галерея  

18-05-176-2-ИОС7 Доильно-молочный блок с АБК  

18-05-176-3, 4-ИОС7 Сухостойный коровник  

18-05-176-5-ИОС7 Санпропускник  

18-05-176-6-ИОС7 Площадка для телят  

18-05-176-7-ИОС7 Навес для техники  

18-05-176-8-ИОС7 Навес для кормов  

18-05-176-9-ИОС7 Склад минеральных кормов  

18-05-176-10-ИОС7 Дезблок транспортных средств  

18-05-176-11-ИОС7 Силосно-сенажная траншея  

18-05-176-17-ИОС7 Автомобильные весы  

18-05-176-18; 37-ИОС7 Дезбарьер  

18-05-176-21-ИОС7 Телятник  

18-05-176-22…26-ИОС7 Телятник  

18-05-176-27-ИОС7 Склад песка  

18-05-176-28…32-ИОС7 Сенник  

18-05-176-33-ИОС7 Накопитель секционный  

18-05-176-34; 35-ИОС7 Пруд накопитель жидкой фракции навоза  

6 18-05-176-ПОС Раздел ПД № 6. Проект организации строительства Изм.1, 2 

7 18-05-176-ООС 
Раздел ПД № 8.  Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды  

Изм.1, 2 

8 18-05-176- ПБ 
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Изм.1, 2 
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соблюдения требований энергетической эффективности 
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10.1 18-05-176-СМ1 

Раздел ПД № 11.  Смета на строительство объектов 
капитального строительства 

Книга 1. Пояснительная записка. Сводный сметный 
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Изм. 1 
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Раздел ПД № 11.  Смета на строительство объектов 
капитального строительства 

Книга 2. Локальные сметные расчеты.  

Изм. 1 
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Раздел ПД № 11.  Смета на строительство объектов 
капитального строительства 

Книга 3. Спецификации оборудования и материалов.  

Изм. 1 
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Изм. 1 
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Изм.1, 2 
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 1. Общая  часть. 

 

Система водоотведения. 
 
Подраздел «Водоотведение» проектной документации объекта «Молочно-

товарная ферма на 3000 фуражных коров в поселке Красная Степь Каневского рай-
она Краснодарского края» разработан на основании: 

 задания на проектирование; 
 объемно-планировочных решений;  
 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 
 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
 РД-АПК 1.10.01.02-10  Методические рекомендации по технологиче-

ского проектирования ферм и комплексов крупного рогатого скота; 
 СП 106.13330.2012 Животноводческие, птицеводческие и звероводче-

ские здания и помещения; 
Согласно инженерно-геологическим изысканиям: 

 площадка строительства соответствует II категории сложности; 
 по климатическому районированию для строительства относится к 

подрайону III Б; 
 нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков и глин со-

ставляет  0,49м; 
 на период изысканий (июль 2018 г.) подземные воды были вскрыты 

всеми скважинами, пьезометрический уровень установился на глубинах 
4,0…10,0 м (абс. отм. 29,69…32,34 м); 

 расчетная сейсмичность площадки 6.0 баллов на дневной поверхности 
при негативных инженерно-геологических условиях; 

 тип грунтовых условий по просадочности – I. 
 

а) Сведения о существующих и проектируемых системах 
канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод. 

 
В проектной документации приняты следующие системы канализации: 

 хозяйственно-бытовая – К1; 
 производственная – К3; 
 дождевая – К2. 

Согласно техническим условиям, стоки хозяйственно-бытовой канализации 
отводятся: 

  в доильно-молочном блоке с АБК (поз.2 по ПЗУ) самотечной сетью 
канализации в водонепроницаемый выгреб V=8.5 м³, с последующим 
вывозом спецтранспортом в места, согласованные с СЭС; 

  в санпропускнике (поз.5 по ПЗУ) самотечной сетью канализации в 
водонепроницаемый выгреб V=25 м³, с последующим вывозом спец. 
техникой по договору. 
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Согласно техническим условиям, стоки производственной канализации отво-
дятся: 

 в доильно-молочном блоке с АБК (поз.2 по ПЗУ) через лотки само-
течной сетью канализации в колодец с насосом и далее напорной се-
тью канализации отводятся в канал навозоудаления; 

 в дезбарьерах (поз.10,18,37 по ПЗУ) самотечной сетью канализации в 
жижесборники V=8.5 м³, с последующим вывозом спец. техникой по 
договору.  

Сети навозоудаления в коровниках и телятниках (поз.1;2;3;4;21-26 по ПЗУ)  
разрабатываются в разделе 18-05-176-ИОС7. 

Дождевые стоки со всей территории МТФ собираются системой дождеприем-
ников и по трубам дождевой канализации поступают в переливной колодец, и далее 
в пруд ливневых стоков (поз.36 по ПЗУ). Для опорожнения сети, оставшиеся стоки 
перекачиваются насосной станцией ливневых стоков (см. приложение 1 ТКП  
№51Д-19 комплектная поставка ООО «Промышленные водные технологии» или 
аналог) в пруд ливневых стоков.  

 
б) Обоснование принятых системах сбора  и отвода сточных вод,  

объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 
очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры. 

 
Хозяйственно-бытовая канализация. 

 
Количество бытовых стоков принято равным водопотреблению и приведено в 

таблице 1. 
Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы для 

отведения стоков от санитарных приборов в доильно-молочном блоке с АБК (поз.2 
по ПЗУ), в санпропускнике (поз.5 по ПЗУ).  

Хозяйственно-бытовые стоки самотечной сетью канализации отводятся в во-
донепроницаемые выгребы, с последующим вывозом спец. техникой по договору.  

 
Производственная канализация. 

 
Количество производственных стоков приведено в таблице 1. 
Внутренние сети производственной канализации запроектированы для отве-

дения стоков в дезбарьерах (поз.10,18,37 по ПЗУ), в доильно-молочном блоке с 
АБК (поз.2 по ПЗУ). В дезбарьерах (поз.10,18,37 по ПЗУ) предусмотрен периодиче-
ски сброс производственного стока (дезраствора) в жижесборники емкостью  
8.5 м³, с последующим вывозом спец. техникой по договору. Производственные 
стоки, в доильно-молочном блоке с АБК (поз.2 по ПЗУ) напорной сетью канализа-
ции отводятся в канал навозоудаления. 

Производственные стоки в ДМБ содержат следы молоко и навоза. Сточные 
воды в дезбарьерах – это использованный дезраствор, который поступает на пред-
приятие готовый в полиэтиленовой таре. 
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Дождевая канализация. 
 

Дождевые стоки не загрязнены экскрементами животных, остатками кормов, 
нефтепродуктами и другими отходами. 

Дождевые стоки со всей территории МТФ собираются системой дождеприем-
ников и по трубам дождевой канализации поступают в переливной колодец, и далее 
в пруд ливневых стоков (поз.36 по ПЗУ).  

Для опорожнения сети и предотвращения заиливания и загнивания оставшие-
ся стоки перекачиваются насосной станцией ливневых стоков (см. приложение 1 
ТКП  №51Д-19 комплектная поставка ООО «Промышленные водные технологии» 
или аналог) в пруд. 

Насосная станция к пруду ливневых стоков (поз. 36 по ПЗУ) оборудована 
двумя насосами SL1.50.65.15.2.50B или аналог (1-рабочий, 1-на складе см. прило-
жение 1). 

Показатели концентрации основных загрязняющих веществ в дождевом сто-
ке, приняты на основании РД-АПК 3.10.01.05-17, СП 32.13330.2012:  

1) с асфальтированных покрытий:  
взвешенные вещества – 250 мг/л 
нефтепродукты – 8 мг/л 
2) с газонов: 
взвешенные вещества – 300 мг/л 
нефтепродукты – отсутствуют 
3) с кровли: 
взвешенные вещества – 75 мг/л, 
нефтепродукты – отсутствуют. 
Характеристика усредненного дождевого стока, поступающего в закрытую 

сеть канализации и далее в пруд дождевых стоков на испарение: 
- взвешенные вещества – 226,9 мг/л 
- нефтепродукты – 2,5 мг/л 

 
в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 

отходов для объектов производственного назначения 
 

Сбор, утилизация и захоронение отходов настоящим проектом не предусмат-
ривается. Вопрос решается при сдаче объекта в эксплуатацию заключением догово-
ра со специализированной организацией.  

 
г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных  

трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов  
(при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале 
трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод. 
 

Хозяйственно-бытовая канализация. 
 

Внутренняя сеть канализации принята из полипропиленовых канализационных 
труб Ø50÷110 мм. Для очистки канализационной сети запроектированы прочистки 
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и ревизии. Стыковые соединения труб выполнить на резиновых уплотнительных 
кольцах п. 9.1.2 СП 30.13330.2012. Для вентиляции сетей канализации предусмот-
рены вентиляционные стояки, выводимые выше кровли на 0,2 метра. 

Прокладка внутренних сетей хозяйственно-бытовой канализации выполнена 
скрыто под полом (в земле) и открыто в санузлах в зданиях доильно-молочного 
блока с АБК (поз.2 по ПЗУ) и санпропускника (поз.5 по ПЗУ). Скрытые (ниже 
уровня пола) сети водоотведения проложены в лотках со съемным перекрытием, 
для возможности доступа к ним во время эксплуатации и при аварийных ситуациях 
без ослабления несущих элементов и конструкций. 

Наружные сети самотечной канализации запроектированы из полиэтиленовых 
труб типа «Корсис» SN8 Ø160 мм, Основание под трубопроводы – без учета проса-
дочности  согласно табл.23 СП 32.13330.2012  трамбованием грунта основания на 
глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65тс/см3 на нижней границе 
уплотненного слоя. Глубина заложения –  0,8 м - 1,50 м. 

Смотровые колодцы на проектируемой канализационной сети выполняются из 
сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14. Выпуск 1. 

 
Производственная канализация.  

 
Внутренняя сеть канализации принята из полипропиленовых канализационных 

труб Ø63÷110 мм. Для очистки канализационной сети запроектированы прочистки 
и ревизии. Стыковые соединения труб выполнить на резиновых уплотнительных 
кольцах п. 9.1.2 СП 30.13330.2012. 

Для вентиляции сетей канализации предусмотрены вентиляционные стояки, вы-
водимые выше кровли на 0,2 метра. 

Прокладка внутренних сетей производственной канализации выполнена скры-
то под полом (в земле) в дезбарьерах (поз.10,18,37 по ПЗУ) и в здании доильно-
молочного блока с АБК (поз.2 по ПЗУ). Скрытые (ниже уровня пола) сети водоот-
ведения проложены в лотках со съемным перекрытием, для возможности доступа к 
ним во время эксплуатации и при аварийных ситуациях без ослабления несущих 
элементов и конструкций. 

Наружные сети самотечной канализации запроектированы из полиэтиленовых 
труб типа «Корсис» SN8 Ø160мм, Основание под трубопроводы – без учета проса-
дочности согласно табл.23 СП 32.13330.2012.  Глубина заложения –  0,8 м - 1,50 м.  

Смотровые колодцы на проектируемой канализационной сети выполняются из 
сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14. Выпуск 1. 

 
Дождевая канализация.  

 
Сети  дождевой канализации запроектированы из полипропиленовых труб 

типа «Корсис» SN8  Ø250…1000 мм. Глубина заложения  –  1,14 м - 2,55 м.  
Основание под трубопроводы – без учета просадочности согласно табл.23 СП 

32.13330.2012. 
Смотровые колодцы Ø 1000 мм  выполняются из сборных ж/б элементов по ти-

повому проекту 902-09-22.84 альбомы II, VIII.88, дождеприемные колодцы – по ти-
повому проекту 902-09-46.88. 
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д) Решение в отношении ливневой канализации и расчетного объема 
 дождевых стоков. 

 
Гидравлический расчёт сети дождевой канализации сети выполнен согласно 

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
Исходные данные (площадь водосбора от дождеприемников): 

- Fкровля = 7,68га 
- Fасф. = 5,23га  
- Fгазоны = 3,81га 
Всего: 16,724га 

)1(2020
r

n

lqm
lqPqА   (4) – параметр, характеризующий интенсивность и про-

должительность дождя для данной местности, где:  
  20q =120 л/с, Р = 1, n = 0,7, mr = 70,  = 1,54 (согл. п.2.12, табл.4) 

977)
150

11(20120 54,17,0 
lq
lqА  

tr = tcon + tcan + tp (5),  
 

где: согласно  п.2.15, 2.16  
tcon = 5 мин; 
tcan =  vcan

lcan021,0 =
м/с1

148021,0 м = 3 мин 

tp =  vp
lp017,0 = 

м/с1
1550017,0 м  = 26 мин. 

tr = 5 мин + 3 мин +26 мин = 34 мин. 

1.02.1

2,1

 n
r

mid
r t

FAzq  (2) – расход воды в коллекторах дождевой канализации. 

Среднее значение коэффициента стока (согласно п.2.17, табл.9;10) равно: 

газоныасфкровля

газоныасфкровля

FF
FF







 038,028,0
zmid - 

где: zmid = 0,21 
1,07,02,1

2,1

34
724,1697721,0




rq  = 1000,5 л/с 

 rcal qq (3),  
где:   =0,65 (согласно  СП 32.13330.2012 п.7.4, табл.8) 

33,65065,05,1000 calq  л/с - расчетный расход дождевых вод для гидравличе-
ского расчета. 

Среднегодовой объем дождевых стоков, согласно п.7.2.2 СП32.13330.2012: 
31,3114049,0724,163801010 мгаFhW ДДД    

Общий  годовой объем поливомоечных вод, согласно п.7.2.6 
СП32.13330.2012: 

3
мм 41,38423,549,0752,01010 мгаFmkW м    

Талые воды не учитываются, т.к. снег вывозится с МТФ автотранспортом. 
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Среднегодовой объем поверхностных сточных вод: 
Wобщ.= Wд + Wм  = 31140,1м³ + 384,41м³ = 31524,51м³ 
 
Данные о среднемесячном количестве осадков, испарение (согласно выданной 

справке от 28.10.2019 №1679) с площади пруда ливневых стоков (поз.36 по ПЗУ). 
                                                                                                                   Таблица 1 

 
Определяем общий объем  стока, сбрасываемый в пруд, с учетом испарения: 
Wобщ.= Wд + Wм  + Wпр - Wисп = 31140,1м³ + 384,41 м³ + 4301,8 м³ - 5582,4м³ 

= 30243,91м³ 
Пруд ливневых стоков (поз.36 по ПЗУ) имеет форму усеченной пирамиды объ-

емом 20213 м³, площадь поверхности пруда 6750 м².  
Согласно заданию на проектирование при превышении максимального уровня 

стоков в пруду ливневых стоков излишек будет вывозиться спец. техникой по дого-
вору. 

 
е) Решения по сбору и отводу дренажных вод. 

 
Данным проектом дренаж не предусматривается. 
 

ж) Мероприятия по охране окружающей среды. 
 

Для улучшения охраны природы, использования водных ресурсов, предот-
вращения загрязнения поверхностных водоемов в проекте предусматриваются сле-
дующие мероприятия: соединение труб в канализационных колодцах выполняются 
с надежной гидроизоляцией, не допускающей фильтрацию сточных вод в грунт и 
загрязнения подземных вод. 

Месяц Осадок 
Е, мм 

Испарение 
Н, мм 

Объем стока 
поступаемый 
Wпр=S x E, 

м³ 

Объем испаре-
ния  

Wисп=S x E, м³ 

Разница   

I 57,9 - 390,8 - 390,8 
II 50,5 - 340,8 - 340,8 
III 47,8 - 322,6 - 322,6 
IV 46,3 71 312,5 479,3 -166,8 
V 59,4 112 400,9 756 -355,1 
VI 66,7 138 450,2 931,5 -484,3 
VII 57,7 164 389,4 1107 -717,6 
VIII 48,9 155 330,0 1046,3 -716,3 
IX 49,0 105 330,7 708,8 -378,1 
X 44,7 58 301,7 391,5 -89,8 
XI 53,5 24 361,1 162,0 199,1 
XII 66,1 - 446,2 - 446,2 
∑ 637,3 827 4301,8 5582,4 -1280,6 
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з) Мероприятия по антикоррозионной защите сооружений  канализации. 
 

Канализационные колодцы покрываются снаружи  гидроизоляцией на 0,5 м 
выше уровня грунтовых вод 

 
 

                                                                                                                Таблица2 

Технико-экономические показатели Единица из-
мерения 

 

Производительность сточных вод:    
-хозяйственно-бытовая м³/ год 4060,6  
-производственная м³/ год 77453  
-дождевая м³/ год 31524,5 
   
Общая протяженность наружных сетей:    
-хозяйственно-бытовая Ø110 SN8 м  23,5 
-производственная Ø110 SN8 м  144,0 
                                 Ø160 SN8 м 30,0 
-дождевая Ø200-800 SN8 м  1848,5 
   
Общая протяженность внутренних сетей:   
-хозяйственно-бытовая Ø50 SN8 м 65,0 
                                         Ø110 SN8 м 117,0 
-производственная Ø110 SN8 м 45,0 
    
Численность обслуживающего персонала (всего/макс. в 
смену) 

чел. 72/37 
 

Колодцы ж/б Ø1000 шт. 22 
                       Ø1500 шт. 30 
                       Ø2000 шт. 3 
КНС №1 комплектная поставка ООО «Промышленные 
водные технологии» 

компл. 1 

КНС №2 комплектная поставка ООО «Промышленные 
водные технологии» 

компл. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
18-05-176-ИОС3.ПЗ 

Лист 

      10 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

 

 
 
 
 
 
 
 

Лист регистрации изменений 

 

№ ссылки Содержание старой редакции 
№ разрешения и 

дата внесения изме-
нений 



      
18-05-176-ИОС3.ПЗ 

Лист 

1 - Зам. 04-19  05.19 10 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 
                                                                                               БАЛАНС  ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  И  ВОДООТВЕДЕНИЯ                                                                                  Таблица 1 

 
* - Расход учтен в санпропускнике поз. 5 по ПЗУ 

№ по 
ПЗУ Наименование водопотребителей 

Водопотребление 
Водоотведение Оборотное 

водоснаб-
жение 

Несбалансиро-
ванный 

расход, м3/сут, 
назначение 

Хозяйственно-бытовая Производственная 

м3/год м3/сут м3/час л/с м3/год м3/сут м3/час л/с м3/год м3/сут м3/час л/с м3/сут м3/ч  

1 Коровник                 

  - на поение 105744,15 289,71 27,43 7,62 - - - - - - - - - - Безв. потери 

                 

2 ДМБ с АБК:                

 - на доение и прочие расходы; 68693,0 188,20 17,82 4,95 - - - 
 

5940 18,0 2,0 0,56 - - 
Остальной 

сток 
безв. потери 

 - на хозяйственно-питьевые нужды; 1507,45* 4,13* 1,13* 1,24* 1507,45* 4,13* 1,13* 2,73* - - - - - -  
 в том числе горячая вода 784,75* 2,15* 0,6* 1,18*            
                 

3,4 Сухостойный коровник                
 - на поение 12428,25 34,05 3,22 0,89 - - -  - - -  - - Безв. потери 
                 

5 Санпропускник:                
 - на хозяйственно-питьевые нужды; 3766,8 10,32 2,85 2,11 3766,8 10,32 2,85 3,71 - - - - - -  
 в том числе горячая вода 1960,05 5,37 1,51 1,2            
                 

10,37 Дезбарьер - - - - - - - - 8760,0 24,0 24,0 3,0    
                 

18 Дезблок транспортных средств 360,0 1,2 0,3 0,08 - - - - 360,0 1,2 0,3 0,08 - -  
                 

21 Телятник                
 - на поение и прочие расходы 4843,55 13,27 1,26 0,35 - - - - - - - - - - Безв. потери 
                 

22…26 Телятник                
 - на поение и прочие расходы 29992,05 82,17 7,79 2,16 - - - - - - - - - - Безв. потери 
                 
 ИТОГО:                
 На производственные нужды 222061 608,60 57,82 16,02 - - - - 14700 43,2 26,3 3,64 - -  
 На хозяйственно-питьевые нужды 3766,8 10,32 2,85 2,11 3766,8 10,32 2,85 3,71 - - - - - -  
 ВСЕГО: 225827,8 618,92 60,78 18,13 4060,625 11,125 2,96 - 77453 212,2 41,82 - - -  
 В том числе горячая вода 1960,05 5,37 1,51 1,2 - - - - - - - - - -  
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KNS-ПВТ-St-1200-2-4800 - Grundfos SL1.50.65.15.2.50B 
 в КНС 2 насоса (1-н рабочих; 1-н резервный) 

Q-м3/ч Н – м D, мм. Dmax, 
мм 

L, мм. Подвод. труба А, мм. НА, мм Напорн. труба В, мм. НВ, 
мм 

40 8 1200 1400 4200 
Направ Кол-во 

250 3000 
Направл Кол-во 

100 1000 
**ч 1 **ч 1 

Вид изделия Поз Наименование Обозначение Материал Изгот-
ль 

Кол-
во 

 
 
 

1 Корпус КНС 1200х4500 Стеклопластик ПВТ 1 

2 Крышка люка с откидными 
петлями 800х800 Стеклопластик ПВТ 1 

3 Лестница h-4500мм АISI304 ПВТ 1 

4 Площадка обслуживания 400x400 АISI304 ПВТ 1 

5 Узел подводящий под Ø250 - ПВТ 1 

6 Сороулавливающая корзина под Ø250 АISI304 ПВТ 1 

7 Направляющие для корзины 30х30 АISI304 ПВТ 2 

9 Патрубок вентиляционный  ПВХ ПВТ 1 

10 Кабель-канал Ø110мм ПВХ ПВТ 2 

11 Направляющие насосов Ø30мм АISI304 ПВТ 2 

12 Отвод напорный с фланцем трубные АISI304 Abradox 1 

13 Задвижка клиновая Ø65мм чугун Abradox 2 

14 Обратный клапан Ø65мм чугун Abradox 2 

15 Трубопровод напорный Ø65мм АISI304 ПВТ 2/1 

16 Насос  SL1.50.65.15.2.
50B чугун Grundfos 2 

17 Муфта насосная Ø65мм чугун Grundfos 2 

18 Шкаф управления  40-004-54К-
22У УХЛ-1 ПВТ 1 

19 Датчики поплавковые h=10 м МS1 ПВТ 4 

20 Анкерные крепления h - 230 М20 Не 
поставл. 12 

21 Монтажная петля  гп. 2,0тн М20 ПВТ 4 
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KNS-ПВТ-St-1200-2-4800 - Grundfos SL1.50.65.15.2.50B 

 в КНС 2 насоса (1-н рабочих; 1-н резервный) 

№пп Наименование Кол-во Ед. изм. 
Сумма 
руб. с 
НДС 

1 
 

Корпус КНС из армированного стеклопластика , 
Диаметр Ø 1200; высота подземной части H=4500мм; Полная Н=4800мм 
Подводящий коллектор 1х Ø**, h=3000 мм на 09,00 ч  
Напорный коллектор     1х Ø**,  h=1000 мм на 03,00 ч 

1 Ком-т 

897 457 

Сороулавливающий контейнер из нерж. стали AISI304 с направляющими из 
нерж. стали AISI304 1 Ком-т 

Трубный узел DN 65 из нержавеющей стали AISI 304, заканчивается свободным 
фланцем DN 110 2/1 Ком-т 

Направляющие Ø34 мм трубные из нерж. стали AISI 304, для опускания насосов 2 Ком-т 
Стационарная лестница из нерж. стали всю длину КНС 1 Шт. 
Система естественной вентиляции в комплекте с дефлектором 1 Шт. 
Задвижка клиновая DN 65мм 2 Шт. 
Обратный шаровой клапан DN 65 мм. 2 Шт 
Крышка, из стеклопластика откидывающаяся на петлях 1 Шт. 
Узел ввода/вывода кабелей 1 Ком-т 
Анкерные крепления Не поставляются 

2 
Насосное оборудование 
Насос Grundfos SL1.50.65.15.2.50B в ком-те  
с автоматической трубной муфтой Ду 65 

2 
Ком-т 

3 
 

Шкаф управления 2-мя насосами Control 40-015-54КП-22УБ  
Управления тремя насосами, УХЛ-1 наружного исполнения (исп. при t от -35 C до 
+40C) 

1 
Ком-т 

Датчики уровня поплавковые датчики MS1 с кабелем - 10 м  4 Ком-т 
                                                                                                                     Итого с НДС 20%: 897 457 руб. 

 
Предложение действительно до 30.03.2019 г. при условии курса ЕВРО не более 78 руб. 
** Уточняется заказчиком 
Срок поставки: корпуса –3-4 рабочих недели. 
Срок поставки: насосов 3-4 рабочих недели. 
Условия оплаты: Предоплата 50%. Остальные 50% покупатель оплачивает в течение 5-ти дней, с 
момента оповещения о готовности к отгрузке. 
Условия доставки: со склада в Краснодаре. 
Разработка чертежей: включена в стоимость и предоставляется заказчику в течении трех дней 
после заключения договора поставки на согласование. 
Гарантийные обязательства: Гарантия на оборудование два года со дня продажи. 
 
С уважением ООО «ПВТ»  
Попов Денис 
тел. 89184635314 
pdv@pvt23.ru 
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Габаритные размеры и материалы 
KNS-ПВТ-St-1200-2-2000 (Q=2,5м3/час, Н=8 м) 
Всего 2 насоса в КНС  (1 рабочий; 1 резервный) 

Q, м3/ч Н, м D, мм Dmax, мм L, мм. Подвод. труба А, 
мм. НА, мм Напорн. труба В, мм. НВ, мм 

2.5 8 Ø1200 Ø1400 1700 
Направ Кол-во 

Ø110 
 

1100 
 

Направ
л 

Кол-во 
Ø90 800 9ч 

 1 3ч 1 

Вид изделия Поз Наименование Обозначение Материал Изгот-ль Кол-во 

 

 
 

1 Корпус КНС     1200х2000 Стеклопластик ПВТ 1 

2 Крышка люка с 
откидными петлями 800х800 Стеклопластик ПВТ 1 

3 Лестница h-2000мм АISI304 ПВТ 1 
4 Площадка обслуживания 400x400 АISI304 ПВТ 1 
5 Узел подводящий под Ø110 - ПВТ 1 

6 Сороулавливающая 
корзина под Ø110 АISI304 ПВТ 1 

7 Направляющие для 
корзины 30х30 АISI304 ПВТ 2 

8 Колено-основание  чугун Grundfos 2 

9 Патрубок вентиляционный Ø110мм ПВХ ПВТ 1 
10 Кабель-канал Ø50мм ПВХ ПВТ 2-3 
11 Направляющие насосов трубные АISI304 ПВТ 4 

12 Отвод напорный с 
фланцем Ø90мм АISI304 Abradox 1 

13 Задвижка клиновая Ø50мм чугун Abradox 2 
14 Обратный клапан Ø50мм чугун Abradox 2 
15 Трубопровод напорный Ø50мм АISI304 ПВТ 2/1 

16 Насос с АТМ SEG.40.09.2.50B Grundfos 2 

17 Автоматическая трубная 
муфта Ø40мм чугун Grundfos 2 

18 Шкаф управления Control  40-004-54К-
22УБ УХЛ-1 ПВТ 1 

19 Датчики поплавковые h=10 м MS1 Grundfos 4 

20 Анкерные крепления h - 230 М16 Не 
поставл. 8 

21 Монтажная петля  гп. 2,0тн М16 ПВТ 4 
**уточняется Заказчиком 
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Стоимость и спецификация 

KNS-ПВТ-St-1200-2-2000 (Q=2,5м3/час, Н=8 м) 
Всего 2 насоса в КНС  (1 рабочий; 1 резервный) 

№ 
п/п Наименование Кол- 

во 
Ед. 
изм. 

Цена за 
единицу Стоимость 

1 

Корпус КНС из армированного стеклопластика  
Диаметр Ø1200мм; высота подземной части H=1700мм; полная Н=2000мм 
Подводящий коллектор 1хØ110мм, h=1100 мм. на 9ч (лоток) 
Напорный коллектор     1хØ90мм, h=800 мм. на 3ч (фланец/ось) 

1 Ком-т 

495 000 495 000 

Сороулавливающий контейнер из нерж. стали AISI304 с направляющими из нерж. 
стали AISI304 1 Ком-т 
Трубный узел Ду 50мм из нерж. стали AISI 304,  
заканчивается свободным фланцем Ду65мм 2/1 Ком-т 

Направляющие трубные из нерж. стали AISI 304, для опускания насосов 4 Шт 
Цепи оцинкованные для подъёма/опускания насосного оборудования 3 Ком-т 
Стационарная лестница  из нерж. стали 1 Шт 
Система естественной вентиляции в комплекте с дефлектором 1 Шт 
Крышка, из стеклопластика откидывающаяся на петлях с замком 1 Шт 
Задвижка клиновая DN 50мм 2 Шт 
Обратный шаровой клапан DN 50мм 2 Шт 
Узел ввода/вывода кабелей   1 Ком-т 

Анкерные крепления Не 
поставляются 

 
Насосное оборудование 
Насос погружной SEG.40.09.2.50B (P2=0,9 кВт; Q=2,5 м3/ч, Н=8 м) в 
комплекте с автоматической трубной муфтой Ду40мм 

2 Ком-т 

 
Шкаф управления 2-мя насосами ПВТ Control 40-004-54К-22УБ 
Прямой пуск, один ввода питания 
УХЛ-1 уличного исполнения (исп. при t от -35C до +40C) 

1 Ком-т 

 Датчики уровня поплавковые датчики MS1 с кабелем 10 м 4 Шт 
ИТОГО с НДС: 495 000 руб. 

 
Предложение действительно до 30.03.2019 г. при условии курса ЕВРО не более 75 руб. 
Срок поставки: корпус – 5-6 недель. 
Срок поставки: насосы с автоматическими трубными муфтами – уточняется при заказе 
Условия оплаты: Предоплата 50%. Остальные 50% покупатель оплачивает в течение 5-ти дней, с 
момента оповещения о готовности к отгрузке. 
Условия доставки: стоимость указана со склада г. Краснодар. 
Разработка чертежей: включена в стоимость и предоставляется заказчику в течении трех дней 
после заключения договора поставки на согласование. 
Гарантийные обязательства: Гарантия на оборудование два года со дня продажи. 
 
 
С уважением ООО «ПВТ»  
Попов Денис 
тел. 89184635314 
pdv@pvt23.ru 
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