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Общие данные.

Разработал Горидько

Н. контр. Митягина
Зав. отд. Ачмиз
Гл. спец. Маркелов

ГИП Невидомский

8Р

ООО "Зернопроект"
г.Краснодар

1

Лист Наименование Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта 

1 Общие данные. 

2

3

4

Схема расположения системы навозоудаления

Сечения 1-1, 2-2, а-а. 

Сечения 3-3, 4-4. 

Лист Наименование Примечание

Ведомость спецификаций

6 Спецификация элементов накопителя

8 Спецификация элементов площадки ПМ1

Общие указания

1. Чертежи данного комплекта разработаны на основании задания на проектирование.
2. Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и

стандартами и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

3. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха днища на пересечении осей 2 и
В, что соответствует абсолютной отметке 34,040 по ГП.

4. В соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия":
- расчетный вес снегового покрова            -1,20(120) кПа(кгс/м²);
- нормативная ветровая нагрузка                -0,38(38) кПа (кгс/м²).

5. Уровень ответственности - нормальный.
6. Степень огнестойкости - IV.
3. Согласно "Технического отчета об инженерно-геологических изысканиях" № 30-18,

выполненных ИП Ефремян А. С. в 2018 г., основанием части подпорных стен служит
слой ИГЭ-3 - Суглинок светло-коричневый, твердый, тяжелый, непросадочный,
средненабухающий, со следующими характеристиками: Yıı=1,97 г/см³; Фıı=22°; Сıı=30
кПа; Евод=7,4 МПа. Другая часть подпорных стен опирается на послойно уплотненную
засыпку из глинистого грунта, которая укладывается на слой ИГЭ-3.

4. Глубина промерзания грунтов - 0,49 м.
5. На период изысканий (июль 2018 г.) подземные воды были вскрыты на глубинах

4,0…10,0 м (абс. отм 29,69…32,34 м). Сезонная амплитуда колебаний уровня составляет
0,5…1,0 м. В период выпадения обильных атмосферных осадков в грунтах слоя 1 и
ИГЭ-2 возможно образование временного водоносного горизонта типа «верховодка».

6. Перед началом земляных работ по устройству фундаментов, необходимо предусмотреть
защиту  грунтов от разрушения атмосферными воздействиями и водой, для чего
предусмотреть водоотводные мероприятия. Не допускать застаивания воды в котловане.

7. Подушку из глинистого грунта уплотнить слоями толщиной 20-30 см с доведением
коэффициента уплотнения до величины К=0,95. Работы проводить согласно указаниям
СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

8. Под плитой днища и под подошвами подпорных стен выполнить бетонную подготовку из
бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм, выходящую за грани подошвы на 100 мм.

9. Наружные поверхности подпорных стен, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячей
битумной мастикой за 2 раза.

10. Для подпорных стен с шириной подошвы 4,5, 4,2 и 2,4 м обратную засыпку производить
ГПС с послойным уплотнением, для остальных стен обратную засыпку производить
ранее вынутым глинистым грунтом при послойном уплотнении с доведением
коэффициента уплотнения Kcom=0,95 согласно СП 45.13330.2012  "Земляные
сооружения, основания и фундаменты".

11. Проект разработан для производства работ в теплое время года. При выполнении работ
в зимнее время руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции".

12. Производство работ по антикоррозийной защите вести в соответствии с требованиями
СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".

13. При производстве монолитных конструкций необходимо соблюдать требования    СНиП
12-04-2002 "Безопасность труда в  строительстве. Часть 2. Строительное производство."

14. Стенки и днище сооружения - монолитные железобетонные. Все конструкции
необходимо выполнять из бетона класса В25, W8, F100 по ГОСТ 26633-2015 на
сульфатостойких цементах.

15. Деформационные швы на ровных участках подпорных стен выполнять через каждые
20,0 м. Швы устраивать на всю высоту стены и подошвы фундамента, путем установки в
них пенополистирола толщиной 20мм, с последующей заделкой герметизирующей
мастикой по типу сечения а-а на листе 3.

- разбивку осей;
- разработку котлована; 

- гидроизоляция железобетонных конструкций;
- уплотнение грунтов обратной засыпки.

Перечень строительно-монтажных работ,  
освидетельствование которых оформляется актами 

на скрытые работы: 

- армирование, бетонирование монолитных конструкций;

5 Сечения 5-5, 6-6. 

6 Сечение 7-7. Деталь усиления стены в месте устройства отверстия. 

7 Сечения 8-8, 9-9, 10-10. 

8 Площадка ПМ1. 

Ведомость прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Каркас КП118-05-176-33-КЖ.И-КП1

18-05-176-33-КЖ
Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров

в поселке Кубанская Степь Каневского района
Краснодарского края

Накопитель секционный
1 этап строительства



1. Все внутренние бетонные поверхности сооружения необходимо защитить антикоррозийным 

покрытием, выполняемым методом нанесения двух слоев 30%-ного раствора битума БН-IV

в бензине с дальнейшим покрытием двумя слоями битумно-латексного состава. 3. Деформационные швы пола заделать герметизирующей нетвердеющей строительной

мастикой (ГОСТ 14791-79). Общая толщина покрытия - 600 мкм.
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ООО "Зернопроект"
г.Краснодар

18-05-176-33-КЖ
Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров

в поселке Кубанская Степь Каневского района
Краснодарского края

Накопитель секционный
1 этап строительства

Схема расположения системы
навозоудаления

Разработал Горидько
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2. По периметру сооружения (кроме пандусов) выполнить отмостку шириной 1500 мм из

бетона кл. В25, F100 толщиной 30 мм по основанию из ГПС толщиной 150 мм.

4. Фирму-производителя ограждения накопителя принять по усмотрению заказчика 

(расход - 495 м. п.).
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ООО "Зернопроект"
г.Краснодар

18-05-176-33-КЖ
Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров

в поселке Кубанская Степь Каневского района
Краснодарского края

Накопитель секционный
1 этап строительства

Сечения 1-1, 2-2, а-а.

Разработал Горидько

А Б В Г

+2,560
Ур. з.

-3,910

-0,910 -0,460

+2,560
Ур. з.

1 - 1
+3,700

+3,100
Уплотненный грунт
Подготовка (бетон кл.В7,5) - 100 мм
Плита днища - 200 мм

20600 15000 15600

51200

+3,200

+3,060
Ур. з.

0,000

-2,910

+2,560
Ур. з.

-1,730

+1,500
+0,460

+3,100+3,100
+3,700

АБВГ

206001500015600

51200

+3,500

2 - 2

См. сечение 1-1

+2,560

+2,460

1. Сечения 1-1, 2-2, а-а замаркированы на листе 2.

200 200
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шаг 200

50 50
20

2525
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-4,750-4,750
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7

7(6)

по 7

7(6)

Послойно уплотненная
подушка из глинистого грунта

Послойно уплотненная
подушка из глинистого грунта

Пенополиэтиленовый
жгут

Мастика герметизирующая
нетвердеющая строительная

ГОСТ 14791-79

Гидрошпонка
ДВ-320/20-АКВОСТОП

10
0 Подготовка

ГПС
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ООО "Зернопроект"
г.Краснодар

18-05-176-33-КЖ
Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров

в поселке Кубанская Степь Каневского района
Краснодарского края

Накопитель секционный
1 этап строительства

Сечения 3-3, 4-4.

Разработал Горидько

1 2

-3,910

-1,730

+2,460
Ур. з.

+2,560
Ур. з.

+3,100+3,100 +2,900
3 - 3

-4,750
-3,750

-1,250

-0,600

78000 90400
300

7000 25000

166000

Д. ш. Д. ш.
Д. ш.

32000

1 2

-3,910

-1,730-1,510

+2,660
Ур. з.

+2,760
Ур. з.

-2,910

-0,910

+2,560
Ур. з.

+3,100+3,100+3,000 +2,900
4 - 4

75300

166000

90700 7000 25000

15600

32000

Д. ш.

Д. ш.

-4,750

-3,750

-1,250

-0,600-0,500
Труба 
ПВХ Ø300

Низ трубы

1. Сечения 3-3, 4-4 замаркированы на листе 2.

См. сечение 1-1(3)

24500

2. Стальное ограждение сооружения условно не показано.

(см.прим. п. 15(1)

по 7

7(6)

по 7

7(6)

7

7(6)

по 7

7(6)

9

9(7)

9

9(7)

по 10

10(7)

по 10

10(7)

по 10

10(7)

50
0

50
0

Послойно уплотненная
подушка из глинистого

грунта

Послойно уплотненная
подушка из глинистого

грунта
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ООО "Зернопроект"
г.Краснодар

18-05-176-33-КЖ
Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров

в поселке Кубанская Степь Каневского района
Краснодарского края

Накопитель секционный
1 этап строительства

Сечения 5-5, 6-6.

Разработал Горидько

1 2

+2,760
Ур. з.

-2,910

-0,910

+2,560
Ур. з.

+1,500

+3,100

0,000

5 - 5

50300500005300025001020024500

166000

-3,750

-0,810

-2,200

-2,800

1 2

+3,060
Ур. з.+2,560

Ур. з.

-0,460

+0,460 +0,360

+3,500+3,700

+3,050

6 - 6

+0,100

-0,450

-1,050

-0,450

24500
500

100000 65500

166000

См. сечение 1-1(3)

См. сечение 1-1(3)

Д. ш. Д. ш.

Д. ш.
Д. ш.

+0,560

+1,360

300
500

300

-3,450

10

10(7)

по 8

8(7)

по 8

8(7)

по 10

10(7)

по 8

8(7)

по 8

8(7)

Послойно уплотненная
подушка из глинистого

грунта

Послойно уплотненная
подушка из глинистого

грунта

1. Сечения 5-5, 6-6 замаркированы на листе 2.
2. Стальное ограждение сооружения условно не показано.



Спецификация элементов накопителя

Обозначениепоз.
Марка

Наименование ед.кг
Масса

Кол.
Приме-
чание

1 115258 0,888Ø12 A500С, L=п. м.

Материалы

5043Бетон кл. В25, W6, F100 м³

1207Бетон кл. В7,5 м³
* - см. ведомость деталей.

Детали

2 53568 1,58Ø16 A500С, L=п. м.

4* 7352 1,5

ГОСТ 5781-82* 5* 16042 0,2Ø8 А240, L=570

ГОСТ Р 52544-2006 

9* 1386 0,5Ø8 А240, L=1240

КП1 Каркас КП1 1348 2,418-05-176-33-КЖ.И-КП1

Ведомость деталей 

5

220 7575
8

Поз. Эскиз

420 7575

14
5

350 14
5

350

250
9
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ООО "Зернопроект"
г.Краснодар

18-05-176-33-КЖ
Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров

в поселке Кубанская Степь Каневского района
Краснодарского края

Накопитель секционный
1 этап строительства

Сечение 7-7.
Деталь усиления стены в месте

устройства отверстия.

Разработал Горидько

7 - 7

+3,100

-4,150

-4,750

10
0

60
0

72
50

78
50

50
35

х2
00

=7
00

0

15
0

50

40*40*

500

6003300

4500

50 22х200=4400 50

шаг 100

ш. 100

ш. 400х400
в шахм. порядке

ш. 600х600
в шахм. порядке

Плита днища

Подготовка
бетон кл. В7,5

выпуски

Шов 

2

шаг 200
1

5

13

ш. 200
1

4
ш. 100

КП1 18
00

бетонирования

50
*

50
*

ш. 100
3

-3,910

Перем.
Ур. з.

i=0,03

1500

20
0

Д. ш. 1. Размеры со знаком (*)  даны до наружной грани арматуры.

2. Сечение 7-7 замаркировано на листах 3, 4.

3 7352 4,7Ø16 A500С, L=4450

4

600

600

45
5

Размеры
даны по
внутренним
граням

Ø12 A500С, L=1655

6 6142 1,6Ø12 A500С, L=1750
ГОСТ Р 52544-2006 

7* 7668 1,2Ø12 A500С, L=1365

7

600

600

16
5

Размеры
даны по
внутренним
граням

8* 12081 0,1Ø8 А240, L=370
ГОСТ 5781-82* 

10 1526 1,3Ø12 A500С, L=1450
ГОСТ Р 52544-2006 

11 193500 0,617Ø10 A500С, L=п. м.

элемента
Марка

Арматура класса

Изделия арматурные

А500С

Итого

Всего

Ведомость расхода стали, кг.

А240

ГОСТ 5781-82*

ИтогоØ 8

11110 11110 431146 442256Пруд-отстойник

Ø 12

134390

ГОСТ Р 52544-2006 

Ø 10

119390

Ø 8

3235

Ø 16

119192

3. Подсыпка из глинистого грунта условно не показана.

Деталь усиления стены

1

в месте устройства отверстия

60
0

80
0

60
0

600 500 600

50 100

2

50
2х

10
0

700 700

+0,560
низа отв.

Поз. Эскиз 12 60500 0,1Ø8 А240, L=150ГОСТ 5781-82* 

13,

23
00

500

13* 7440 6,92Ø20 A500С, L=2800ГОСТ Р 52544-2006 

(14) (1
62

0)

(400)

14* 752 2,44Ø14 A500С, L=2020ГОСТ Р 52544-2006 

15 570 2,84Ø14 A500С, L=2350ГОСТ Р 52544-2006 

Ø 14

3454

Ø 20

51485
Подготовка

ГПС

10
0
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7Р

ООО "Зернопроект"
г.Краснодар

18-05-176-33-КЖ
Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров

в поселке Кубанская Степь Каневского района
Краснодарского края

Накопитель секционный
1 этап строительства

Сечения 8-8, 9-9, 10-10.

Разработал Горидько

10 - 10

+1,500

-1,900

-2,200

шаг 200

L=1700, ш. 200

ш. 400х400
в шахм. порядке

ш. 600х600
в шахм. порядке

Плита днища

Подготовка
бетон кл. В7,5

выпуски

Шов 

1

шаг 200
1

8

1

шаг 200
1

7
ш. 200

9

бетонирования

шаг 200
10

50
16

х2
00

=3
20

0

10
0

50

900 300

50 7х200=1400 50

1500

34
00

30
0

10
0

37
00

300

12
00

50
*

50
*

40*40*

Д. ш.

9 - 98 - 8

+1,500

шаг 100

L=1700, шаг 100

ш. 400х400
в шахм. порядке

ш. 600х600
в шахм. порядке

Плита днища

Подготовка
бетон кл. В7,5

выпуски

Шов 

1

шаг 200
1

8

1

шаг 200
1

7
ш. 100

9
бетонирования

шаг 100
6

50
22

х2
00

=4
40

0

1200
300

50 8х200=1600 50

1800

46
50

20
0

10
0

30
0

10
0

49
50

300

12
00

50
*

50
*

40*40*

-3,150

-3,450

50

100

15
0

Д. ш.

Плита днища

20
0

10
0

Д. ш.

1. Размеры со знаком (*)  даны до наружной грани арматуры.

2. Сечения 8-8, 9-9, 10-10 замаркированы на листах 4, 5.

3. Спецификацию элементов см. лист 6.

4. Подсыпка из глинистого грунта условно не показана.

14
00

350

14
00

350

отгиб

отгиб

+3,100

шаг 100
Плита днища

Подготовка
бетон кл. В7,5

выпуски

Шов 

шаг 200

14

шаг 200

7
ш. 100

бетонирования

шаг 200
15

50
19

х2
00

=3
80

0

1800
300

50 11х200=2200 50

2400

40
50

20
0

10
0

30
0

10
0

43
50

300

14
00

50
*

50
*

40*40*

-0,950

-1,250

50

100

15
0

Перем.
Ур. з.

i=0,03

1500

Д. ш.

шаг 100
15

ш. 400х400
в шахм. порядке

8

шаг 100
1

1

1

шаг 600х600
в шахм. порядке

9

Подготовка
ГПС

10
0

10
0

Подготовка
ГПС

10
0

Подготовка
ГПС



Площадка ПМ1

а

20
00

18003700

60
0

80
0

60
0

1600

ОГ1

ОГ1

11

500

18
00

10
0

10
0

1

ОГ1

+3,200

+2,600
Ур. з.

1 - 1

18003700

дв

бt10

t8

t8

Хим. анкер
"HILTI" 4 шт.

500

20
00

ОГ1

+3,200

1

45°

Спецификация элементов площадки ПМ1

(общий
Прим.

Кол.Наименование Масса
ед.кг

ОбозначениеМарка
поз.

а 16,4ПВ506, L=м²ТУ 36-26.11-5-89

б 10У, L=п. м.ГОСТ 8240-97 8,6

50х5, L=п. м.ГОСТ 8509-93г

в ГОСТ 10704-91    Ø 108х4,5, L=2600

Ограждение ОГ1

ГОСТ 10704-91 Ø 57х3, L=п. м.

24,1

44,9

4,0

ГОСТ 19903-2015
t8

t10

7,0

4,0

12

12

расход, кг)

10,7

2

90х7, L=п. м.ГОСТ 8509-93д 9,625,5

Схема расположения балок

а

20
00

23003700

60
0

80
0

60
0

1600

б

б

д

д

д

д

д

д

г г г

д

в

600 600 650 750 500

50
0

50
0

г

1

д

в

д д д д

г г г

г г г гг г г

г г г гг г г

д

50
0

50
0

600600600

г г

г г

600 500

д

15,5

176,0

104,0

49,0

696,0

245,0

48,0
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8Р

ООО "Зернопроект"
г.Краснодар

18-05-176-33-КЖ
Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров

в поселке Кубанская Степь Каневского района
Краснодарского края

Накопитель секционный
1 этап строительства

Площадка ПМ1.

Разработал Горидько

1. Стальные конструкции окрашиваются двумя слоями краской "Антикоррозит 2К" ТУ
20.30.12-001-52560990-2017 в 2 слоя по подготовленной поверхности составом
"Гальванол" ТУ 2312-001-61702992-2009, нанесенным в заводских условиях.  Группа
лакокрасочных покрытий - I. Толщина покрытия - не менее 80мкм.
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Лист    Листов      

Стадия Масса Масштаб
Изм Кол Лист N док Подпись Дата

Каркас КП1 2,4Р

ООО "Зернопроект"
г.Краснодар

Наименование Кол.
Масса
ед.кг ние

Примеча-Марка
поз. Обозначение

0,721
ГОСТ Р 52544-2006

Ø8 A500С, L=1660

Разраб. Горидько

18-05-176-33-КЖ.И-КП1

Гл. спец. Маркелов

1. Сварку производить электродами Э-42 ГОСТ 9467-75*.

0,252 Ø8 A500С, L=520

725 725

1450

40
0

Каркас КП1

40
43

5
45

52
0

130 350 350 350 350 130

1660

Линия изгиба
каркаса

2
ш. 400

1 ГОСТ 14098-2014 К1-Km
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