
 
                      

 
    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИСТЕМ  

СВЕТО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШТОР 

 
1. Вид и цели выполнения работ  

Изготовление и монтаж систем свето-вентиляционных штор на животноводческих 

корпусах и вспомогательных объектах: МТФ №4 в станице Новопластуновская 

Павловского района Краснодарского края.  

 
2. Перечень систем и объемы выполнения работ  

 
№ 

п\п 
Объект, для которого 

необходимо выполнить 

работы, закупить 

материалы. 

Подробное описание работ или характеристика 

материалов. 
Количественный 

показатель объема  

подрядных работ 

или материалов 

1 Сухостойный 

коровник №9 

Система штор изготавливается по 

заданному размеру светового проема. 

Материал штор: 

 Высокопрочная полиэстровая ткань, 

усиленная диагональными поперечными 

нитями, сверху покрытая толстым слоем 

ПВХ, стойкая к УФ-лучам, антистатичная,  

трудновоспламеняющаяся, устойчивая к 

образованию плесени. Удельный вес - 550 

гр/м2, 

устойчивость к температуре от -30°С до 

+70°С. Прочность на разрыв 4 т/м2. 

 Светопропускная способность не менее – 

80. Ветрозащита -95%.  

Несущие конструкции выполнить из 

металла. Конструкцию усилить от ветровой 

нагрузки снаружи жесткими 

ограничительными элементами в виде 

вертикальных профилированных труб с 

защитой от трения штор. Все 

металлические элементы, в том числе 

элементы крепежа, обеспечить стойкостью 

к коррозии или защитой от нее. 

 Система оснащается электроприводом, 

позволяющая открывать шторы в 

направлении снизу-вверх, оставаясь в 

намотанном состоянии в крайнем верхнем 

положении под свесом кровли. Защиту от 

птиц не предусматривать. 

1. Проем. 

Длина 79700 мм, 

Высота 3610 мм.  

 

2 Коровник №2 1. Проем. 

Длина 65510 мм, 

Высота 4520 мм.  

2. Проем. 

Длина 77120мм, 

Высота 4500 мм. 

 

3 Коровник №1 1. Проем. 

Длина 77860 мм, 

Высота 

переменная  

4200-5120 мм.  

2. Проем. 

Длина 77850мм, 

Высота 

переменная  

4150-5140 мм. 

 

4 Телятник №1 1. Проем. 

Длина 84020 мм, 

Высота 

переменная  

3830-4710 мм.  

 



5 Телятник №2 Монтаж системы осуществить 

собственными силами и средствами на 

объекте заказчика. 

 

 
Сверху, место крепления штор осуществляется 

к металлическому гнутому швеллеру, толщиной 

стенки 4 мм. Монтажная высота 100 мм. Шаг 

между стойками каркаса 6 метров. Внизу 

железобетонный цоколь, высотой 500 мм от 

уровня отмостки в створе с обрешеткой и 

сеткой от птиц.  

1. Проем. 

Длина 83950 мм, 

Высота 

переменная  

3850-4680 мм.  

 

6 Телятник №3 1. Проем. 

Длина 83950 мм, 

Высота 

переменная  

3850-4680 мм.  

 

7 Телятник №4 1. Проем. 

Длина 83950 мм, 

Высота 

переменная  

3850-4680 мм.  

 

   

 

 
3. Место выполнения работ  

 

Изготовление систем свето-вентиляционных штор выполняется промышленным способом 

на заводе изготовителя. Монтажные работы производятся на территории МТФ №4, 

расположенного в станице Новопластуновская Павловского района  Краснодарского края.  

 
4. Сроки (периоды) поставки и  выполнения работ  

 

Перед подписанием договора подрядчик  обязан направить своего специалиста для 

окончательного замера проемов и согласования технической возможности монтажа систем 

на объектах заказчика.  

Срок поставки систем: 4-6 недель с момента подписания договора. 

Монтаж систем: 2 недели с момента поставки на объект. 

 
5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг  

 

Все расходы, связанные с доставкой и монтажом систем свето-вентиляционных штор 

несет поставщик. Обеспечение бригад проживанием, питанием, расходными материалами 

(диски отрезные, дюбеля, крепеж, метизы и т.д.) на весь период монтажа входит в 

стоимость монтажных работ. 

 
6. Общие требования к производству и выполнению работ, их качеству, в том числе 

технологии производства, методам и методики выполнения работ  



 

Монтаж должен осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями и 

разработанными инструкциями завода-изготовителя по монтажу систем свето-

вентиляционных штор с электрическим приводом.  

Качество производства и объем контроля качества работ должны соответствовать 

требованиям завода изготовителя, договора подряда, ГК РФ Глава 37 «Подряд» 

 

 
7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ 

 

Требования по обеспечению производства монтажных работ согласно действующему 

законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.   

 
8. Порядок сдачи и приемки результатов работ 

 

Контроль результатов и порядок приемки работ осуществляется в соответствии с 

требованиями действующему законодательству РФ. 

 
9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов 

 по завершению и сдаче работ 

 

Перед началом работ подрядчик предоставляет все необходимые сертификаты качества, 

пожарной безопасности на устанавливаемое основное оборудование и материалы. По 

окончанию работ подрядчик передает паспорта на каждое изделие, гарантийный талон или 

обязательство, сертификаты качества и соответствия на все используемые в ходе 

выполнения работ материалы.  
 

10. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным 

работам 
 

По окончанию монтажа поставщик осуществляет пуско-наладочные работы, а также 

регламентные работы по техническому обслуживанию в рамках гарантийного срока и в 

сроки, установленными предприятием изготовителем. 
 

11. Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на 

подготовленных по результатам выполнения работ объектах 

 

Инструктаж на месте с правилами пользования свето-вентиляционных штор с 

электрическим приводом. 
 

12. Требования по объему гарантий качества производителя 

 

Согласно гарантийным обязательствам завода изготовителя. На время ремонта узла или 

агрегата, если изделие не может эксплуатироваться самостоятельно по прямому 

назначению в обязательном порядке предоставляется подменный узел или агрегат.    
 

13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ  

 

Срок гарантии – 10 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

Гарантия предоставляется на материалы и все выполненные работы. 
 

14. Требования к квалификации исполнителя. 
 

Наличие допуска СРО к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 
 



15. Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ. 
 

Не предъявляется. 
 

16. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ  

 

Не предъявляется. 
 

17. Порядок оплаты 
 

После заключения договора: 50% предоплата, 35% после уведомления о готовности 

продукции к отгрузке, 15% после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.  
 

18. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика 

 

 
 

 
 


