






ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«цех обжарки подсолнечника» конфетная фабрика «Степь -Инвестиции»

	1.
	Основание для проектирования 
	Договор ___________________________________

	2.
	Наименование заказчика
	ООО «СТЕПЬ - Инвестиции»

	3.
	Область, район, пункт и площадка строительства
	Ростовская обл., Аксайский район, х. Александровка, ул. Вишневая 24

	4.
	Проектная организация
	

	5.
	Подрядная строительная организация.
	Определяется Заказчиком.

	6.
	Вид строительства
	Реконструкция, техническое перевооружение

	7.
	Стадийность проектирования
	Проектная документация, Рабочая документация

	8.
	Выделение в проекте этапов строительства
	1, 2 этапы реконструкции, технического перевооружения

	9.
	Источник финансирования
	Собственные средства

	10.
	Особые условия строительства (сейсмичность, грунты и т.п.):
	Уточнить по результатам инженерно-геологических изысканий

	11.
	Необходимость производства топографической съемки и инженерно-геологических изысканий
	Инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания - предоставляет заказчик по необходимости.

	12.
	Указания о применении проектов
	Индивидуальная разработка.

	   13.
	Требования к технологии производства, режиму работы
	     1. Предоставить проектные решения по транспортировке калиброванного сырья от рушально-веечного отделения к цеху обжарки. Исполнение – крытая галерея с защитой от атмосферных осадков и ветра. Производительность транспортировки – до 10 тн/час. 
      2. Предусмотреть в расчетах расстановки оборудования монтаж 2го яруса на участке от пневмостола до упаковочных станций калиброванного сырья. 
      3. Учесть при проектировании возможность накопления сырья за пределами цеха. Объем хранения – определяется проектом с возможностью конвейерной подачи в цех. 
      4. Обеспечить проектные решения транспортировки сырья на участках силосы-фотосепаратор-оборудование шлифовки-оборудование калибровки предполагается реализовать комплексом вертикальных Z-норий. 
      5. Учесть необходимость обеспечения сжатым воздухом процесс RGB фотосепарации подаваемого сырья.
      6. Предоставить обоснование необходимости дублирующего оборудования фотосепарации.  
      7. Предусмотреть систему подачи отсепарированного сырья на повторный цикл фотосепарации. 
      8. Предусмотреть проектные решения по аспирации при процессе удаления пыли и мелкодисперсных включений на проходном пневмо столе. 
      9. Предусмотреть проектные решения по аспирации при процессе шлифовки сырья на барабанном сепараторе СБ – 12/4. (Производитель «Полымя»).  
      10. Предусмотреть проектные решения по аспирации при процессе дополнительной калибровки сырья с выделением 3х калибров (38+/40+/45+) с использованием барабанного сепаратора СБ-12/4 (производитель «Полымя»).
      11. Предложить проектное решение по буферному накоплению сырья перед подачей на засолку.  
      8. Запроектировать размещение оборудования процесса упаковки калиброванного сырья с использованием упаковочных станций с возможностью фасовки в пэ  биг бэги, пэ мешки. 
      9. Учесть наличие сисем водоподачи и водоотведения при процессе засолки сырья с использованием установки дифузионного вакуумного соления.

	
	
	    12. Предоставить проектные решения обеспечения режима тарной выстойки сырья (складирование сырья в биг бегах) для обеспечения доводки входных показателей семян подсолнечника, до требуемых при процессе обжарки. 
       13. Предложить проектные решения по локализации стоков отработанных растворов процесса засаливания без слива в систему приема промышленных стоков. 
       14. Предусмотреть проектные решения отвода отработанных газов при процессе обжарки сырья с использованием технологии и оборудования «Раптор 750» производителя ООО «Тайфун 2000». 
       15. Предоставит проектные решения по установке оборудования дополнительного охлаждения продукции перед упаковкой. 
       16. Предоставить проектные решения по обустройству станции замасливания после процесса обжарки. 
       17. Учесть в проекте обустройство постов подготовки компонентов в технологических процессах засаливания и обжарки. 
       18. Предоставить проектные решения по установке азотной станции для обеспечения подачи инертного газа на участок упаковки. 
      19. Предусмотреть в проекте размещение оборудования групповой упаковки с использованием автоматического картонатора. 
      20. В проекте предусмотреть  проектные решения по механизации процессов перемещения продукта по технологической цепочке с использованием бункеров-накопителей, мобильных/стационарных транспортеров и т.д.   
      21. Учесть при проектировании наличие системы приточно-вытяжной вентиляции цеха.    
      22. Учесть в проектировании весовой контроль сырья и готовой продукции. 

	14.
	Режим работы
	2х сменный режим работы  

	15.
	Принадлежность к опасным производственным объектам.
	На основании Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности	опасных
производственных объектов», объект	частично относится к опасным производственным объектам.

	16.
	Пожарная и
взрывопожароопасная опасность
	В соответствии с Федеральным законом №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» сооружения объекта капитального строительства отнесены к категории Б, В по взрывопожарной и пожарной опасности.

	17.
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Определяется при проектировании.

	18.
	Требования к архитектурно- планировочным и конструктивным решениям
	Определяется при проектировании.

	19.
	Уровень ответственности
	В соответствии с Федеральным законом №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности - нормальный.

	20.
	Срок эксплуатации запроектированных новым строительством зданий и сооружений согласно СТО 36554501-014-2008 «Надежность строительных конструкций и оснований»
	Не менее 50 лет.

	21.
	Проектную документацию разработать в соответствии с постановлением Правительства РФ №87от 16.02.08г, в составе разделов:
	· Пояснительная записка.
· Схема планировочной организации земельного участка;
· Архитектурные решения;
· Конструктивные и объемно-планировочные решения;
· Система электроснабжения;
· Система водоснабжения;
-Система водоотведения;
· Отопление и вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;
· Сети связи;
· Технологические решения;
· Проект организации строительства
(без календарного плана строительства);
· Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (при необходимости); 
· Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
· Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
· Смета на строительство объектов капитального строительства.

	22.
	Рабочую документацию разработать в составе:
	· Генеральный план;
· Архитектурно-строительные решения;
· Конструкции металлические;
· Конструкции железобетонные;
· Технология производства;
· Воздухоснабжение;
· Отопление и вентиляция;
· Водоснабжение и канализация;
· Силовое электрооборудование;
· Электрическое освещение;
· Автоматизация производства;
· Пожарная сигнализация.

	23.
	Источники обеспечения предприятия энергоресурсами, теплом.
	Согласно техническим условиям Заказчика.

	24.
	Источники обеспечения предприятия водой.
	Согласно техническим условиям Заказчика

	
	Требования на канализацию объекта, отведению хозяйственнобытовых стоков и дождевых поверхностных вод
	Согласно техническим условиям Заказчика

	25.
	Особые условия
	Состав проектной документации определить на этапе согласования ТЗ на проектирование, разделение на этапы и определение вида строительства по отдельным объектам осуществить на этапе согласования ТЗ на проектирование.


	26.
	Технико-экономические показатели:
Мощность предприятия:
	Цех по подготовке, обжарке, последующей упаковки семян подсолнечника с мощностью ~ 17 500 тн/год

	27.
	Количество выдаваемых экземпляров
	4(четыре) бумажном и 1 (один) электронном виде в формате *.dwg.



Гл. механик ____________________ В.А. Скибенко

Главный инженер _______________ А.Г. Ткаченко   Тех. директор ____________________А.А. Паршуков
     



