	
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	

	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА   ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ .
	на объекте: «Молочно-товарная ферма 
на 3000 фуражных коров в поселке Кубанская Степь
 Каневского района Краснодарского края»
Пожарная сигнализация(ПС) ,
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), 

Наружные сети связи(НСС).


	

	

	
	


Краткая характеристика.
  Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) предназначена для оповещения людей о возникшем пожаре и организации их своевременной эвакуации, путем трансляции речевой информации в помещениях, о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.  
  Для оповещения находящихся в здании людей о возникшем пожаре, принята система оповещения 3 типа.
  Оборудование СОУЭ обеспечивает выполнение основных функций: 
- первоочередное оповещение персонала - подача звуковых (звук сирены) во все помещения объекта оповещения с постоянным или временным пребыванием людей;
- трансляция текстов (голосовое сообщение в микрофон) о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей и распределением сигналов оповещения по зонам;
- автоматическая трансляция специально разработанных текстов (речевое сообщение, записанное на встроенный магнитофон прибора управления), направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию с распределением сигналов оповещения по зонам в автоматическом режиме;
- включение от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализацией или пожаротушения; - совмещение СОУЭ с радиотрансляционной сетью здания для трансляции музыкальных программ с приоритетом оповещения. 
  Громкоговоритель рупорный пылезащищенный IP66 "ГЛАГОЛ-К1-40 (Глагол – П-3 IP40) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений и специальных сигналов в режиме пожарного оповещения и фоновой музыки в режиме музыкальной трансляции.
  Речевые пожарные оповещатели устанавливаются во всех помещениях с постоянным и временным пребыванием людей согласно рабочим чертежам.
1. Вид и цели выполнения работ 
(работы по текущему ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, капитальному строительству, проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и др. с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ необходимо заказчику)
 Монтажные и пуско-наладочные работы пожарной сигнализации (ПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), наружных сетей связи (НСС) зданий и сооружений  МТФ6-3000 пос. Кубанская степь, Каневской район.
2.Наличие проектной (сметной) документации 
(согласованной и утвержденной в установленном порядке, которая и будет являться техническим заданием для размещения указанных работ) (приложить)
- Раздел 18-05-176-01-СОУЭ,ПС(Коровник),
- Раздел 18-05-176-02- СОУЭ,ПС(Доильно-молочный  блок с АБК),
- Раздел 18-05-176-1.1,1.2,4.1,4.2 -СОУЭ,ПС(Соединительная галерея),
- Раздел 18-05-176-03- СОУЭ,ПС(Сухостойный коровник),
- Раздел 18-05-176-04-СОУЭ,ПС (Сухостойный коровник),
- Раздел 18-05-176-05- СОУЭ,ПС(Санпропускник),
- Раздел 18-05-176-07- СОУЭ,ПС(Навес для техники),
- Раздел 18-05-176-08- СОУЭ,ПС (Навес для кормов),
- Раздел 18-05-176-09- СОУЭ,ПС (Склад минеральных кормов),
      - Раздел 18-05-176-17- СОУЭ,ПС (Весы),
- Раздел 18-05-176-21- СОУЭ,ПС(Телятник),
- Раздел 18-05-176-22,23,24,25,26-СОУЭ,ПС(Телятник),

- Раздел 18-05-176-НСС.
3.Перечень и объемы выполнения работ 
(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика.
	№ п\п
	Здания(сооружения).
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат)  

	1

	 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).


	
	   Разводка линий системы речевого оповещения производится кабелем КПКВнг-FRLS 1х2х2,5. Прокладку всех кабелей производить в гофре. Проход кабелей через межэтажные перекрытия осуществить в существующих металлических трубах для кабелей связи.
   Нарезку кабелей выполнить по фактическим замерам на месте, при проведении монтажных работ.

	
	Коровник(поз.1)
Соед.галерея(поз.1.1,1.2;4.1)
ДМБ с АБК (поз.2)
Сухостойный коровник (поз.3)
Соед.галерея (поз.4.1)
Сухостойный коровник (поз.4)
Санпропускник(поз.5)
Навес для техники
(поз.7)
Навес для кормов (поз.8)
Склад минеральных кормов (поз.9)
Автомобильные весы(поз.17)
Телятник (поз.21)
Телятник (поз.22)
Телятник (поз.23)
Телятник (поз.24)
Телятник (поз.25)
Телятник (поз.26)
	Выполнить установку:
-Речевой охранно-пожарный оповещатель IP66 "ГЛАГОЛ-К1-40"  - 48 шт;
-Кабелей (длина, м) 1х2х2,5 -1254;
-Труб,м  ПНД 16 -1254.


	
	
	Выполнить установку:
-Речевой охранно-пожарный оповещатель IP66 "ГЛАГОЛ-К1-40" — 10шт;
-Речевой охранно-пожарный оповещатель Глагол – П-3 IP40 -5шт;
-Кабелей (длина, м) 1х2х2,5 -402;
-Труб,м  ПНД 16 -402.


	
	
	Выполнить установку:
-Речевой охранно-пожарный оповещатель IP66 "ГЛАГОЛ-К1-40" — 8шт;
-Кабелей (длина, м) 1х2х2,5 -137;
-Труб,м  ПНД 16 -137.


	
	
	Выполнить установку:
-Речевой охранно-пожарный оповещатель IP66 "ГЛАГОЛ-К1-40 — 9шт;
-Кабелей (длина, м) 1х2х2,5 -153;
-Труб,м  ПНД 16 -153.


	
	
	Выполнить установку:
-Речевой охранно-пожарный оповещатель Глагол – П-3 IP40 -7шт;
-Прибор управления ТРОМБОН-ПУ-М-16 -1шт;
-Программное обеспечение ТРОМБОН-ПУ-М-ПО -1шт;
-Усилитель мощности ТРОМБОН-УМ4-600 -10шт;
-Блок резервного питания и коммутации ТРОМБОН-БП-21 -10шт;
-TS IT Шкаф 600x2000x600 42U с обзорной и стальной дверью   Rittal -2шт;
-VX Элемент цоколя пер/зад 600х100мм Rittal 2шт- 2шт;
-VX Боковые панели цоколя 100х600мм Rittal 2шт -2шт;
-TS Бок. стенка вставная 2000x600mm Rittal 2шт -1шт;
-DK Уголок Г=600 для крепления панелей основания TS IT 2шт Rittal  -2шт;
-CM Панель основания размер 3 460x150mm Rittal  -2шт;
-Сдвижная панель Г=150мм для TS IT Ш=600 Rittal -2шт;
-DK TS Панель основания д/ввода каб.600mm  Rittal — 2шт;
-TS Соединитель наружный 6шт Rittal — 1шт;
-Кабельная гребенка 6U для TS IT 14 шт Rittal — 2шт;
-Кабельная трасса верт. 2000-2200мм Rittal -2шт;
-Винты M5x16 mm VE=50 шт. Rittal-1шт;
-EL Закладные гайки, M5,50шт Rittal -1шт;
-SZ Шина д/подключения проводов заземления 1шт  Rittal -2шт;
-DK Блок розеток 12 розеток 1шт Rittal -1шт;
-SZ Светодиодный светильник для IT 600 лм, 100-240В Rittal -2шт;
-DK Кабель подключения Schuko для светильников 7859000 1шт   Rittal -2шт;
-SZ Концевой выключатель двери, кабель 800мм, 1шт Rittal — 2шт;
-Кабелей (длина, м) 1х2х2,5 -89;
-Труб,м  ПНД 16 -89.


	
	
	Выполнить установку: 
-Речевой охранно-пожарный оповещатель Глагол – П-3 IP40 — 1шт;
-Кабелей (длина, м) 1х2х2,5 -30;
-Труб,м  ПНД 16 -30.


	
	
	Выполнить установку:
-Речевой охранно-пожарный оповещатель Глагол – П-3 IP40 — 1шт;
-Кабелей (длина, м) 1х2х2,5 -4;
-Труб,м  ПНД 16 -4.


	
	
	Выполнить установку:
-Речевой охранно-пожарный оповещатель IP66 "ГЛАГОЛ-К1-40" -6шт;
-Кабелей (длина, м) 1х2х2,5 -230;
-Труб,м  ПНД 16 -230.


	
	
	Выполнить установку:
-Речевой охранно-пожарный оповещатель Глагол – П-3 IP40 — 1шт;
-Кабелей (длина, м) 1х2х2,5 -4;
-Труб,м  ПНД 16 -4.


	
	
	Выполнить установку:
-Речевой охранно-пожарный оповещатель IP66 "ГЛАГОЛ-К1-40" — 14шт;
-Кабелей (длина, м) 1х2х2,5 -370;
-Труб,м  ПНД 16 -370.


	
	
	Выполнить установку: 
-Речевой охранно-пожарный оповещатель IP66 "ГЛАГОЛ-К1-40" -14шт
-Кабелей (длина, м) 1х2х2,5 -370;
-Труб,м  ПНД 16 -370.

	
	
	Выполнить установку:
-Речевой охранно-пожарный оповещатель IP66 "ГЛАГОЛ-К1-40" -14шт;
-Кабелей (длина, м) 1х2х2,5 -370;
-Труб,м  ПНД 16 -370.


	
	
	Выполнить установку: 
-Речевой охранно-пожарный оповещатель IP66 "ГЛАГОЛ-К1-40" -14шт;
-Кабелей (длина, м) 1х2х2,5 -370;
-Труб,м  ПНД 16 -370.


	
	
	Выполнить установку:
-Речевой охранно-пожарный оповещатель IP66 "ГЛАГОЛ-К1-40" -14шт;
-Кабелей (длина, м) 1х2х2,5 -370;
-Труб,м  ПНД 16 -370.


	
	
	Выполнить установку:
-Речевой охранно-пожарный оповещатель IP66 "ГЛАГОЛ-К1-40" -14шт;
-Кабелей (длина, м) 1х2х2,5 -370;
-Труб,м  ПНД 16 -370.
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	Пожарная сигнализация (ПС)

	
	   Электропроводка пожарной сигнализации  прокладывается открыто на скобах по строительным конструкциям в стальных трубах и металлорукавах, на оцинкованных лотках. Кабели, проходящие ниже 2 м от уровня пола, защищаются от механических повреждений стальной трубой или крышками, устанавливаемыми на лотках.

	
	Коровник(поз.1)
Сухостойный коровник (поз.3)
Сухостойный коровник (поз.4)
Санпропускник (поз.5)
Навес для техники
(поз.7),
Навес для кормов 
(поз.8),
Склад минеральных кормов (поз.9),
Телятник (поз.22,23,24,25,26)
Телятник (поз.21)
Автомобильные весы(поз.17)
ДЭС(поз.38)
	  Установить 4 шкафа ШПС-24: ШПС-24 (1), ШПС-24 (2), ШПС-24 (3) и ШПС-24 (4).
 В шкафу ШПС-24 (1)  находятся приборы: С2000-КПБ, С2000-КДЛ.
 В шкафу ШПС-24 (2)  находятся приборы: Сигнал-20П.
 В шкафу ШПС-24 (3)  находятся приборы: С2000-КПБ, С2000-КДЛ.
 В шкафу ШПС-24 (4)  находятся приборы: Сигнал-20П.
Сигнал-20П предназначен для получения информации от БС(блока сопряжения). 
К БС продключен  датчик пожарный термоэлектрический (ДТП), который представляет из себя отрезок чувствительного элемента. 
С2000-КДЛ предназначен для получения информации от ручных пожарных оповещателей. 
С2000-ПКБ предназначен для выдачи информации на световые индикаторы. 
С2000-БКИ предназначен для отображения информации.


	
	
	 Установить шкаф ШПС-24. 
В шкафу ШПС-24 на отм. 0,000  поз. 1 находятся приборы: С2000-КПБ, С2000-КДЛ, Сигнал-20П. Сигнал-20П предназначен для получения информации от БС(блока сопряжения). К БС продключен  датчик пожарный термоэлектрический (ДТП), который представляет из себя отрезок чувствительного элемента. С2000-КДЛ предназначен для получения информации от ручных пожарных оповещателей. С2000-ПКБ предназначен для выдачи информации на световые индикаторы.


	
	
	 Установить шкаф ШПС-24. 
В шкафу ШПС-24 на отм. 0,000  поз. 1 находятся приборы: С2000-КПБ, С2000-КДЛ, Сигнал-20П,  С2000-СП1. Сигнал-20П предназначен для получения информации от БС(блока сопряжения). К БС продключен  датчик пожарный термоэлектрический (ДТП), который представляет из себя отрезок чувствительного элемента. С2000-КДЛ предназначен для получения информации от ручных пожарных оповещателей. С2000-ПКБ предназначен для выдачи информации на световые индикаторы. С2000-СП1 предназначен для отключения технологического оборудования при пожаре.


	
	
	  Установить шкаф ШПС-24.
 В шкафу ШПС-24 находятся приборы: С2000-КПБ, С2000-КДЛ, С2000-СП1. Рядом ШПС-24 находятся приборы С2000М, С2000-БКИ. Передача-получение информации от ШПС-24 установленных на других позиция осуществляется по стандарту RS-485  по протоколу  торговой марки "Болид". С2000-КДЛ предназначен для получения информации от ручных пожарных оповещателей. С2000-ПКБ предназначен для выдачи информации на световые индикаторы. С2000-БКИ предназначен для отображения информации. С2000-СП1 предназначен для сопряжения с системой СОУЭ (см. раздел СОУЭ) . С2000М предназначен для получения информации от блоков ПС.


	
	
	 Установить шкаф ШПС-24. В шкафу ШПС-24  находятся приборы: С2000-КПБ, С2000-КДЛ, Сигнал-20П. Сигнал-20П предназначен для получения информации от БС(блока сопряжения). К БС подключен  датчик пожарный термоэлектрический (ДТП), который представляет из себя отрезок чувствительного элемента. С2000-КДЛ предназначен для получения информации от ручных пожарных оповещателей. С2000-ПКБ предназначен для выдачи информации на световые индикаторы.

	
	
	Установить шкаф ШПС-24.
 В шкафу ШПС-24 на отм. 0,000  поз. 1 находятся приборы: С2000-КПБ, С2000-КДЛ, Сигнал-20П, С2000-БКИ, С2000-СП1. Сигнал-20П предназначен для получения информации от БС(блока сопряжения). К БС подключен  датчик пожарный термоэлектрический (ДТП), который представляет из себя отрезок чувствительного элемента. С2000-КДЛ предназначен для получения информации от ручных пожарных оповещателей. С2000-ПКБ предназначен для выдачи информации на световые индикаторы. С2000-БКИ предназначен для отображения информации. С2000-СП1 предназначен для отключения технологического оборудования при пожаре


	
	
	 Установить шкаф ШПС-24.
 В шкафу ШПС-24 на отм. 0,000  поз. 1 находятся приборы: С2000-КПБ, С2000-КДЛ. С2000-КДЛ предназначен для получения информации от ручных пожарных оповещателей. С2000-ПКБ предназначен для выдачи информации на световые индикаторы.


	
	
	Установить шкаф ШПС-24
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	Наружные сети связи (НСС)

	
	Нарезку кабелей выполнить по фактическим замерам на месте, при проведении монтажных работ.

	
	
	Выполнить монтаж: 
-Лента монтажная нержавеющая С201 19*50 (пластик) 1шт
-RR-701R-20 Приемник на 20 радиокнопок с цифровой индикацией-1шт;

-RR-701TS Стационарный однозонный передатчик (до 1500 м.)-16шт



	4
	Особые условия.
	Работы по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию выполняются в соответствии  с РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно -пожарной сигнализации Правила производства и приемки работ" МВД России 1993 г. 


	5
	Сертификация.
	 Отечественное оборудование должно иметь сертификат завода-изготовителя, а импортное оборудование сертификат соответствия ГОСТ Р. Примененное в проекте оборудование может быть заменено на оборудование с аналогичными характеристиками.  Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. 


	6
	Согласования.
	1. Разработка и согласование ППР с генподрядчиком.
2. Разработка и согласование сметы с генподрядчиком.


	7
	Документы.
	Предоставить;
- исполнительную документацию согласно регламенту 
- акты по форме КС2 и КС3
- общий журнал работ по форме КС6а.



4.Место выполнения работ 
(с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.)
Производство работ ведется на территории строящейся МТФ, расположенной в поселке Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края. 
5.Сроки (периоды) выполнения работ 
(с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ)
Срок начала выполнения работ – в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора. 
Срок выполнения работ- 40 календарных дней.
6.Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг 
(поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов, доставке, разгрузке и др.)
Поставку основных материалов (провод, гофра, оповещатель, оборудование и т.д ) осуществляет  заказчик.
Расходные материалы предоставляет подрядчик.

7.Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ 
( в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ)
Качество работ и объем контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87), СП17.13330.2011 «Кровли» (Актуализированная редакция СНиП II-26-76).
8.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
(в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)
Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.
- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»,
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»,
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
9.Порядок сдачи и приемки результатов работ
(указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки работ по каждому этапу выполнения работ и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ)
Строительный контроль результатов работ и порядок приемки строительных работ осуществляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).
10.Требования по передаче заказчику технических и иных документов
 по завершению и сдаче работ
Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации – в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения  исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
11.Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам
Не предъявляется
12.Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах
Не предъявляется
13.Требования по объему гарантий качества работ 
(минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период)
                        Все расходы, связанные с гарантийным случаем несет подрядчик.
14.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 
 (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки)
Срок гарантии – 10 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия предоставляется на все выполненные работы.
15.Требования к квалификации исполнителя
Наличие лицензии к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 Весь руководящий состав и инженерно-технические работники должны быть аттестованы в области охраны труда и иметь соответствующие удостоверения. В штате компании должно быть не менее одной штатной единицы сотрудника отвечающего за промышленную безопасность и охрану труда.
 Все допускаемые на строительную площадку работники, выполняющие работы на высоте, погрузо-разгрузочные работы и др. работы повышенной опасности должны быть аттестованы по соответствующим профилям и иметь соответствующие удостоверения.
Опыт работы не менее пяти лет на рынке и наличие как минимум двух-трех успешно реализованных аналогичных объекта.
16.Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением  работ
Не предъявляется
17.Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ 
(осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)
Не предъявляется
18.Порядок оплаты 
(условия, сроки и размер оплаты по каждому этапу выполнения работ и в целом, в том числе без аванса/аванс до 20%)
   Приступить к выполнению работ в течении 3-х рабочих дней с момента подписания договора. Подрядчику выплачивается аванс в размере 20% от суммы контракта.       Дальнейшая оплата производится по факту выполненных работ и только после подписания акта выполненных работ; исполнительной документации; актов по форме КС2 и КС3; КС6а, согласно регламенту.
19.Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика 
(для включения в договор)
Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным Подрядчиком и согласованным Генподрядчиком до начала производства работ. ППР оформить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27.12.2010г. № 781 и введенного в действие с 20.05.2011г.
Размещение, проживание, питание рабочего персонала, а также обеспечение вагон-бытовками на строительной площадке является обязанностью подрядчика, и осуществляется за его счет.
Обеспечение расходными и вспомогательными материалами, а также строительной техникой и механизмами для качественного и безостановочного выполнения строительных работ является обязанностью подрядчика и осуществляется за его счет.
20.Ориентировочная стоимость работ 
(общая стоимость с разбивкой по позициям, с учетом налогов/сборов и выполнения заданных требований, на основании изучения рынка услуг).
 Стоимость включает все строительные работы, позволяющие принять объект завершенным и сдать в эксплуатацию. При расчете стоимости работ и подачи на конкурс обязательно разделение стоимости по видам работ, что в дальнейшем будет являться основанием для закрытия промежуточных актов выполненных работ. 

Стоимость работы строительной техники и механизмов выделить отдельно.
        Заместитель генерального директора                                                    Мельник А.А.
