Приложение № 1
к Договору  
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
для разработки Проектной документации по объекту капитального
строительства:«Молочно-товарная ферма на 1800 фуражных коров».

	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	2.
	3.

	I
	Контактная информация о заказчике:

	1.1
	Организация/Заказчик
	

	1.2
	Ответственное лицо
	ФИО Кобзев Сергей Владимирович

	1.3
	Район  строительства
	Ставропольский край

	1.4
	Контакты
	Тел./Факс:
	8 918 533 30 62

	
	
	Интернет-Сайт:
	

	
	
	E-mail:
	Kobzev.sv@ahstep.ru

	
	
	Почтовый адрес:
	

	
	
	

	2.
	Общие сведения/Основные данные:

	2.1
	Основание для проектирования
	- Предпроектное предложение до 10 вариантов для согласования с Заказчиком                                       
       - Техническое задание на проектирование                                                                                                                              - Договор на выполнение Проектных работ                                                                                                                                 

	2.2
	Сведения об участке и планировочных ограничениях.
	
Заключение об инженерно-геологических условиях строительной площадки и топографию, выполненные специализированной организацией, предоставленные Заказчиком.

	 2.3
	Технико-экономические показатели по объекту
	Количество фуражных коров-1800 голов.
Количество телок всех возрастов-2200 гол.
(ТЭП уточняется при проектировании).

	2.4
	Назначение
	Молочно-товарная ферма

	2.5
	Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство
	Сейсмичность 8 балов

	2.6
	Принадлежность к опасным производственным объектам.
	На основании Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объект капитального строительства не относится к опасным производственным объектам.

	2.7
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» сооружения объекта капитального строительства отнесены к категории В, Д по пожарной опасности.

	2.8
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей.                                
	Постоянные рабочие места организовать для операторов в доильных залах, в кабинетах и комнате управления Доильно-молочного блока с АБК, санпропуснике в помещение охраны. В других проектируемых зданиях и сооружениях постоянных рабочих мест не предусматривать.

	2.9
	Уровень ответственности
	В соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности нормальный КС2.

	2.10
	Срок эксплуатации запроектированных новым строительством зданий и сооружений согласно СТО 36554501-014-2008 «Надежность строительных конструкций и оснований»
	Не менее 50 лет.

	2.11
	Стадийность и сроки проектирования
	1. Две стадии проектирования:
I – я стадия –  стадия «П»
II –я стадия – стадия «Р»
2. В соответствии с календарным графиком выполнения проектных работ

	2.12
	Исходные данные и условия необходимые для выполнения Проектных работ
	 1. Отчетная документация по результатам инженерно-геологических изысканий строительной площадки.
 2. Отчетная документация по результатам инженерно-геодезическим изысканиям участка строительства.
 3. Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования.
 4. Градостроительный план земельного участка.

	I
	Основные требования к проектным решениям:

	3.1
	Проектную документацию разработать в соответствии Постановления №87 РФ от 16.02.2008г  в объеме необходимом для прохождения экспертных органов
	Раздел 1.  - «Пояснительная записка»                                                                  Раздел 2.  - «Схема планировочной организации земельного участка»                                                                                                               Раздел 3.  - «Архитектурные решения»                                                                                       Раздел 4.  - «Конструктивные и объемно-планировочные решения»                                                                                                Раздел 5.  - «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» состоит из следующих подразделов:                                                                            подраздел 5.1 – «Система электроснабжения»;
подраздел 5.2 – « Система водоснабжения»
подраздел 5.3-«Система водоснабжения»
подраздел 5.4-«Система водоотведения»
подраздел 5.5-«Отопление , вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети»
подраздел 5.6-«Сети связи»
подраздел 5.7-«Технологические решения»
Раздел 6-«Проект организации строительства»
Раздел 7 –«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
Раздел 8 - « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
Раздел 9- «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий , строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;
Раздел 10-«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»;


	3.2
	Состав Проектной документации
стадии «Р», необходимый для строительства и сдачи объекта в эксплуатацию.
	 «Генеральный план»                                                                                                               «Архитектурные решения»                                                                                        «Конструктивные решения»             
 «Конструкции железобетонные»                                                                                                
 «Конструкции металлические»  
«Технология производства» 
«Отопление и вентиляция»
«Водоснабжение и канализация»
«Силовое электрооборудование»
«Электрическое освещение»
«Пожарная сигнализация»
«Внутриплощадочные сети»
                                                                                                                                                                             

	3.3
	Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические изыскания-предоставляет заказчик.


	3.4
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Индивидуальная разработка. Планировочные решения основных зданий для содержания животных принять в соответствии с технологической схемой  МТФ  утвержденной                                                                                  Заказчиком.

	3.5
	Требования к технологии производства
	Проектными решениями предусмотреть:

-коровник беспривязного содержания (2 шт.);

-сухостойный коровник (1 шт);

-телятник (4шт);

-галерея переходная(3шт);

-доильно-молочный блок с АБК (1 шт);

-санпропусник (1шт);

-автомобильные весы (1шт);

 -силосно-сенажная траншея (1шт) V-43600 м3

-сенники (5 шт);

-сооружение по разделению навоза (1шт.);

-вспомогательные здания и сооружения;

-навес для кормов (1 шт);

-склад минеральных кормов (3 шт);

-дезблок транспортных средств (2 шт);

-насосная станция 2-го подъема (1 шт);

-хозяйственно-противопожарный резервуар (2 шт);

-пруд ливневых стоков (1 шт);

-пруд накопитель жидкой фракции (2 шт) Vобщ.- 100 тыс.м3.








	
	
	




	3.6
	Требования к технологическим
решениям
	При разработке проектной документации основные
технологические требования по схеме и составу генерального плана фермы, конструктивных и объемно-планировочных решений основных производственных зданий содержанию коров и телят и молодняка, кормлению, поению, доению
коров, системы прямоточно-вытяжной вентиляции 
коровниках и телятниках и уборки навоза принять механизированную. В хозяйстве
«Заказчика» построена и эксплуатируется подобная ферма но производству молока с бес привязных боксовым содержанием коров и молодняка в облегченных зданиях из  металлических конструкций с предлагаемыми аналогичными технологическими требованиями.
1. Планировку земельного участка МТФ и количество объектов на генеральном плане МТФ принять в соответствии с технологической схемой МТФ, предоставленной «Заказчиком».
2. Для содержания коров, ремонтного молодняка и нетелей предусмотреть коровники и телятники облегченной конструкции из металла с заполнением проемов в продольных стенах шторами для
естественной приточно-вытяжной вентиляции  с



	
	
	механизированным открытием и закрытием штор.
3. Содержание телят возрастом от 0 до 2-х месяцев предусмотреть на площадке «холодным cпocoбoм» в индивидуальных домиках  с  вольером  на подстилке из соломы.
4. Содержание животных принять:
— коров в двух коровниках — круглогодичное 
 безвыгульное, беспривязное в групповых секциях, в боксах шириной 1,3 м. Подстилка в боксах —песок. Кормонавозные проходы для коров — бетонные с продольной насечкой, глубиной и шириной 1 2 мм. Кормонавозные проходы и кормовые столы принять с уклоном от торцов и центра коровника к каналам навозоудаления;
· телят, ремонтного молодняка и нетелей — беспривязное, безвыгульное в групповых секциях на глубокой подстилке из соломы в телятниках;
· коров в сухостойном коровнике беспривязное, в групповых секциях на подстилке из соломы.
5. Для перегона коров в доильно-молочный блок предусмотреть две галереи шириной 12 м. В центре галерей предусмотреть канал гидравлической уборки навоза шириной 0,5 м с уклоном 1,5% в сторону накопителя 
для разделения жидкого навоза на фракции: песок, жидкую (фильтрат) и твердую часть.
6. Кормление коров и молодняка предусмотреть в коровниках и телятниках кормосмесями с кормовых столов. Приготовление и раздачу кормосмесей предусмотреть в кормораздатчиках смесителях. оборудованных весовыми устройствами. В коровниках и телятниках предусмотреть ограждения кормовых столов металлическими решетками с фиксаторами животных.
7. Поение коров и молодняка в коровниках и телятниках предусмотреть из автоматических групповых автопоилок с центральным  электроподогревом воды в холодны й период. Подвод трубопроводов к поилкам внутри коровников и телятников предусмотреть в грунте  ниже глубины промерзания.
8. Доение коров предусмотреть в индустриальном доильном зале . . Накопительная площадка для коров будет выполняться с подъемом к доильной площадке. АБК в составе доильно-молочного блока принимают одноэтажным. Доение коров в сервисном коровнике после отела будет предусмотрено на передвижном доильном аппарате.
9. В коровнике предусмотреть механизированную уборку навоза который по навозным каналам подается в накопитель секционный для разделения на три фракции: песок, жидкую (фильтрат) и твердую часть. После разделения навоза обеззараживание фильтрата в течении 4-х
месяцев предусматривают в 2-х прудах накопителях жидкой фракции общим объемом 100 тыс.м3.  Твердая фракция навоза



	
	
	вывозится из отстойников за территорию фермы на
подготовленные площадки для биотермического обеззараживания с последующим внесением
«Заказчиком» на поля растениеводства в качестве органического	удобрения. Подачу дегельментированного фильтрата из прудов- отстойников предусмотреть лагунной мешалкой по шланговому   навозопроводу   с   внесением
«Заказчиком» в почву на полях растениеводства в качестве органического удобрения. Уборку навоза с кормонавозных проходов в коровниках предусмотреть спецтехникой в каналы навозоудаления с одновременной подачей насосом фильтрата в начало канала из пруда отстойника по полиэтиленовому навозопроводу.
10. Подстилочный навоз на ферме образуется в телятниках при содержании телят на глубокой подстилке. Перед постановкой телят в групповых секциях телятников на полах расстилается первоначальный слой соломы толщиной 20 см, затем ежедневно добавляется свежая подстилка из расчета 1,5 кг на одного теленка. Смена подстилки с навозом может производиться периодически по мере необходимости или один раз при смене поголовья в телятнике. Первоначально подстилка с навозом сталкивается мини бульдозером в приямки, предусмотренные в торце каждого телятника. Из этих приямков грейдерным погрузчиком подстилочный навоз грузится в тракторные прицепы и вывозится за территорию на оборудованные площадки для биотермического обеззараживания,  после  которого  используется
«Заказчиком» на полях растениеводства в качестве органического удобрения.
11. Завоз животных на ферму осуществляется только при вводе его в эксплуатацию, а в дельнейшем замена поголовья на комплексе производится	за	счет	собственного воспроизводства.
12. Строительство карантина, ветеринарно— профилактического пункта и убойной площадки на ферме не предусматривать, так как эти объекты имеются в хозяйстве и выполняют роль общехозяйственных объектов.
13. Доставку  комбикормов, силоса, сена, зеленой массы (в летний период) и подстилки из соломы для телят предусмотреть транспортными средствами «Заказчика» из складов хозяйства. Стоянку и обслуживание данного транспорта на территории проектируемого объекта не предусматривать.
14. Для мойки и дезинфекции автотранспорта, предусмотреть дезблок транспортных средств.
15. Для проезда из производственной зоны в зону
хранения навоза предусмотреть дезбарьер.

	3.7.
	Режим работы
	Всесезонный круглосуточный

	3.8.
	Требования к конструктивным
и объемно планировочным решениям
	Основные несущие конструкции — стальной каркас.
Фундаменты выполнять из буровых свай Ф800 и Ф450 мм. Для Складов минеральных кормов, части



	
	
	здания ДМБ (накопитель и доильная яма),
Дезбарьеров и Дезблока выполнить жесткую заделку колонн в фундаменты, с последующим бетонированием в стенку цоколя.
Стеновое ограждение — панели типа «Сэндвич» и
«профлист», уточняется при проектировании. Наружные стены для животноводческих зданий выполнить с торцов из сэндвич—панелей по стеновым ригелям, по продольным сторонам выполнить из железобетона с переменной высотой (по проекту) с заполнением проемов подъёмными шторами по стальным конструкциям рам.

	4
	Требования к инж
	енерно техническим решениям:

	4.1
	Отопление, вентиляция:
	Согласно техническим условиям Заказчика (для
зданий ДМБ с АБК, санпропускника.
Отопление: Здания коровник  и сухостойного коровника  и телятников , здания складов минеральных кормов  не отапливаются.
Вентиляция: В здании коровника  для притока установить в проемах боковых стен подъемные шторы, для вытяжки предусмотреть в коньке светоаэроционный фонарь. Под покрытием дополнительно установить большие потолочные вентиляторы  для создания потока свежего воздуха вокруг животных. В зданиях сухостойных коровника для притока установить в проемах боковых стен подъемные шторы, для вытяжки предусмотреть в коньке светоаэроционный фонарь. Под покрытием дополнительно установить большие потолочные вентиляторы . В зданиях телятников для притока установить в проемах боковых стен подъемные шторы и для вытяжки предусмотреть в коньке светоаэроционный фонарь. Под покрытием дополнительно установить большие потолочные вентиляторы . В здании ДМБ  в накопителе для притока установить в проемах боковых стен подъемные шторы. 


	4.2.
	Водопровод:
	Согласно техническим условиям Заказчика.
Точка подключения водопроводного ввода на объект
- существующие два водовода Фl00 мм (сталь) в производственной зоне   на границе участка строительства.
На территории МТФ предусмотреть объединенные хозяйственно-противопожарные резервуары запаса воды с насосной станцией II-го подъема и кольцевую систему объединенного хозяйственно- питьевого, производственного и противопожарного водопровода.
Полив территории выполнить поливочными машинами с использованием технической воды.



	4.3
	Канализация
	Согласно техническим условиям Заказчика.
Бытовая канализация.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков предусмотреть в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спец. техникой по договору. Производственная канализация.
Отведение производственных стоков предусмотреть:
· от дезбарьеров в жижесборники, представляющие собой колодцы с отстойной частью с последующим вывозом спец. техникой по договору;
· из помещений ДМЬ в канал навозоудаления.
Ливневая канализация.
Отведение ливневых стоков с территории МТФ предусмотреть в пруд ливневых стоков.
При превышении максимального уровня стоков, излишек будет вывозится автотранспортом в местах согласованные с СЭС.
Пруд ливневых стоков выполнить ,
V= 12800м3.

	4.4
	Электроснабжение:
	Согласно техническим условиям Заказчика.
Категорию надежности электроснабжения проектируемых объектов принять: Доильно-молочного блока - I категории; Сухостойный коровник - I категории; Коровники - I категории;
Телятники - I категории;
Насосная станция I подъема - I категории; Насосная станция II подъема - I категории; Санпропускник - II категории;
Комплекс остальных электроприемников —III категории.
Для электроснабжения проектируемого комплекса предусмотреть трансформаторные подстанции комплектной поставки. Тип и мощность силовых трансформаторов определить проектом.
Предусмотреть технический учет электроэнергии для всех зданий и сооружений на присоединениях от основных и автономных (ДЭС) источников питания.
При разработке проектной документации учесть нагрузку 18кВт для подключения служебного павильона по I категории надежности
электроснабжения.

	4.5
	Сети связи:
	Согласно техническим условиям Заказчика.
Для обеспечения		связи	на территории		объекта предусмотрено	использование	персональных сотовых телефонов и переносных радиотелефонов. В	качестве		обеспечения		телефонной	связи 	с  пожарной	частью  в помещении			охраны предусмотреть установку стационарного сотового телефона.

	5.
	Требований о применении при
разработке проектной
документации документов в области стандартизации (с учетом специфики объекта), не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которые на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
	— РД-АПК	I. 10.15.02-08		«Методические рекомендации		по	технологическому
пpoeктированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета» (п. 13);
— OCH-AПK   2.10.14.00 1-04 «Нормы   по
проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов  сельскохозяйственного назна чения»;
—N384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений›,
—N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности,
—CП 56.13330.2011 «Производственные здания»,
—CП 57.13330.2011 «Складские здания»,
—CП	44.13330.201 I	«Административные	и бытовые здания›,
—CП	1.13130.2009	«Системы	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,
—CП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»,
—CП 4.13130.20 13 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектax  защиты .Требования  к  объемнo-планировочным и конструктивным решениям»
—CП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;
—CП 6. I 3130.2013 «Системы пртивопожарной



	
	
	защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
—Технологический регламент использования навоза KPC для производства органического удобрения TP 9819-03606660-003-2018.
—Технологический регламент использования песка для подстилки при содержании KPC TP 9819-
03606660-002-2018.

	6.
	Количество выдаваемых
экземпляров
	4(четыре) бумажном и I (один) электронном виде в
формате *.dwg.











