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 Копия задания на производство изысканий и разработку 
проектной документации  

273-ТКР  ПЗ Пояснительная записка  

То же 

1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических 
условиях участка, на котором будет осуществляться 
строительство линейного объекта 

 

″ 

2 Сведения об особых природно-климатических условиях 
земельного участка, предоставляемого для размещения 
линейного объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные 
геологические процессы и др.) 

 

″ 3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 
грунта в основании линейного объекта  

″ 
4 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, 
агрессивности по отношению к материалам изделий и 
конструкций подземной части линейного объекта 

 

″ 5  Сведения о категории и классе линейного объекта  

″ 
6 Сведения о проектной мощности (пропускной способности, 
грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного 
объекта; 

 

″ 

7 Показатели и характеристики технологического оборудования 
и устройств линейного объекта (в том числе надежность, 
устойчивость, экономичность, возможность автоматического 
регулирования, минимальность выбросов (сбросов) 
загрязняющих веществ, компактность, использование новейших 
технологий); 

 

″ 
8 Обоснование количества и типов оборудования, в том числе 
грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, 
используемых в процессе строительства линейного объекта 

 

″ 

9 Сведения о численности и профессионально-
квалификационном составе персонала с распределением по 
группам производственных процессов, число и оснащенность 
рабочих мест 

 

″ 
10 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение 
требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного 
объекта 

 

 11 Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его 
оснащенность  
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 12 Обоснование технических решений по строительству в 
сложных инженерно-геологических условиях  

″ 

13 Сведения об основных параметрах и характеристиках 
земляного полотна, в том числе принятые профили земляного 
полотна, ширина основной площадки, протяженность земляного 
полотна в насыпях и выемках, минимальная высота насыпи, 
глубина выемок 

 

″ 
14 Обоснование требований к грунтам отсыпки (влажность и 
гранулометрический состав)  

″ 
15 Обоснование необходимой плотности грунта насыпи и 
величин коэффициентов уплотнения для различных видов 
грунта 

 

″ 16 Расчет объемов земляных работ;  

″ 
17 Описание принятых способов отвода поверхностных вод, 
поступающих к земляному полотну  

″ 
18 Описание типов конструкций и ведомость дорожных 
покрытий  

″ 
19 Описание конструкций верхнего строения пути железных 
дорог в местах пересечения с автомобильными дорогами (при 
необходимости) 

 

″ 
20 Описание конструктивных решений противодеформационных 
сооружений земляного полотна  

″ 
21 Перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов 
и попадания на них животных  

″ 

22 Обоснование типов и конструктивных решений 
искусственных сооружений (мостов, труб, путепроводов, 
эстакад, развязок, пешеходных мостов, подземных переходов, 
скотопрогонов, подпорных стенок и др.) 

 

 23 Обоснование размеров отверстий искусственных сооружений, 
обоспечивающих пропуск воды  

″ 

24 Перечень искусственных сооружений с указанием их 
основных характеристик и параметров (количество, длина, 
расчетная схема, расходы сборного и монолитного 
железобетона, бетона, металла) 

 

″ 24 Сведения о способах пересечения линейного объекта  

″ 
25 Сведения о транспортно-эксплуатационном состоянии, 
уровне аварийности автомобильной дороги - для 
реконструируемых автомобильных дорог 

 

 26 Сведения о транспортно-эксплуатационном состоянии, 
уровни аварийности автомобильной дороги  

273-ТКР  В1 Ведомость объемов земляных работ  

273-ТКР В2 Ведомость планировочных работ  

273-ТКР  В3 Ведомость укрепления откосов насыпи  

273-ТКР В4 Ведомость проектируемой дорожной одежды  

273-ТКР В5 Ведомость укрепления обочин  

       273-ТКР В6 Ведомость устройства тротуаров  

       273-ТКР  В7 Ведомость устройства тактильной плитки для инвалидов  

       273-ТКР  В8 Ведомость пересекаемых коммуникаций  
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 Сводная ведомость объемов работ  

 Графическая часть  

       273-ТКР л.1 План примыкания.  М 1:500  

     273-ТКР л.2 Продольный профиль примыкания.  

     273-ТКР  л.3 Поперечный профиль конструкции земляного полотна  

     273-ТКР  л.4 Варианты конструкции дорожной одежды  

     273-ТКР  л.5 Конструктивный поперечный профиль дорожной одежды  

     273-ТКР  л.6 План обустройства примыкания.  М 1: 500  

     273-ТКР  л.7 Схема организации движения на период строительства  

     273-ТКР  л.8 Размещение тактильной плитки на тротуаре  

     273-ТКР  л.9 Конструкция закрытого ж.б. лотка Л1 на ПК 0+10  

     273-ТКР л.10 План земельного участка «РЖД»  

     273-ТКР л.11 Разрезы по переезду  

 Приложения  

 
Технические условия на разработку проектно-сметной 
документации в части обустройства примыкания № 50/15-2/332 
от 10.04.2019 

 

 
№ 50/15-2/539 от 23.06.20 дополнение к техническим условиям 
на разработку проектно-сметной документации в части 
обустройства примыкания № 50/15-2/332 от 10.04.2019 

 

 Технические условия на проектирование железнодорожного 
переезда №6352 от 19.06.20.  

 Согласования  

 Выписка из СРО  
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Пояснительная записка 

 
1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологи-
ческих, метеорологических и климатических условиях участка строитель-

ства автомобильной дороги. 
 

Проектная документация на устройство примыкания в целях обеспечения 
доступа по объекту строительства «Зернового терминала «СТЕПЬ» в г. Азов Рос-
товской области» разработана ООО «Дормостпроект» на основании договора с 
ООО «СТЕПЬ Агрострой» и технических условий выданных МКУ г. Азова «Де-
партамент жилищно-коммунального хозяйства» и филиалом ОАО «РЖД» ЦДИ 
Северо - Кавказская дирекция инфраструктуры. 

Топогеодезические изыскания и инженерно-геологические изыскания пре-
доставлены заказчиком и  выполнены ИП «Ефремян Артур Славикович». 

Проектные работы выполнены ООО «Дормостпроект» на основании свиде-
тельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, регистрационный номер №0249.07-2010-
6162055646-П-033 от 02 июня 2015 г, выданных некоммерческим партнерством 
«Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов». 

Площадка проектируемого сооружения расположена на северо-западе                   
г. Азов. Земельный участок собственность  ООО «Азоврыба». 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к дельте р. Дон. 
Рельеф равнинный, поверхность относительно ровная.  
 Абсолютные отметки по устьям скважин составляют 2,12…3,22 м. 
Начало трассы ПК 0+00 примыкания принято на кромке асфальтобетонного 

покрытия пер. Черноморский. 
Съезд на территорию Зернового терминала примыкает к переулку Черно-

морский под углом  83°53'.  
В месте поворота устраивается Т-образный перекресток.  
Конец трассы примыкания ПК 0+55 назначен на въезде на территорию зер-

нового терминала. 
Проектная отметка начала трассы ПК 0+00 – 2,72 м,  конца трассы ПК 0+55 

– 2,82 м. 
Проектируемая автомобильная дорога пересекает воздушный газопровод 

среднего давления на ПК 0+21 и ПК 0+22 – владельцы ООО «Азовский завод 
Стройматериалов» и ООО «Азовский портовой элеватор». Переустройство газо-
проводов производится отдельным проектом. 

На ПК 0+06,4 трасса пересекает ВЛ 10 кВ 6 пр. Габарит в месте пересечения 
8,43м. Переустройства не требуется. 
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На ПК0+03,6, ПК 0+18, ПК 0+26 и  ПК 0+45  трасса пересекает подземные 
кабели связи.  

Проектом предусматривается устройство защиты кабелей связи, в соответ-
ствии полученным техническим условиям от владельца коммуникаций. Ведо-
мость пересекаемых коммуникаций прилагается. 

На ПК 0+30,06 трасса автомобильной дороги пересекает 9-ый ходовой же-
лезнодорожный путь ОАО «РЖД» и на ПК 0+37,43 железнодорожный подъезд-
ной путь АО «Племенной завод «Гашунский». 

Согласно инженерно-геологических изысканий, не дренирующие грунты 
основания под проектируемым съездом сложены: 

- насыпной грунт (суглинистый заполнитель, песок, с примесью 
органического вещества); 

- глины серо-зеленой тугопластичной, легкой,  с примесью органического 
вещества, с присыпками песка; 

- супеси серо-зеленой, пластичной, песчанистой, с тонкими прослоями (до 
30 см) суглинка и песка мелкого, с примесью органического вещества. 

Подземные воды типа поровых не напорных (грунтовых) вскрыты всеми 
скважинами и приурочены к аллювиально-морским отложениям. Режим 
подземных вод – приречный. Питание водоносного горизонта преимущественно 
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, бокового подтока 
вод р. Дон и  частично за счет потерь из водонесущих коммуникаций.  

Разгрузка  водоносного горизонта происходит в  направлении  общего 
грунтового потока в сторону р. Дон.   

На период изысканий (январь 2019 г.) уровень подземных вод установился 
на глубинах 0,7…2,1 м (абс. отм 0,42…1.92 м). Согласно СП 22.13330.2011 п. 
5.4.8. площадка изысканий подтоплена в естественных условиях. Оценка 
территории по подтопляемости – критический подтопляющий уровень подземных 
вод. Степень подтопляемости – первая. 

В соответствии со строительной картой климатического районирования для 
строительства (рисунок 1 СП 131.13330.2012) территория г. Ростова-на-Дону от-
носится к району III В. 

Район г. Ростова-на-Дону по климатическим условиям относится к степной 
зоне с континентальным климатом – жарким летом и холодной зимой. 

Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. В соответствии 
со СП 131.13330.2012 и СНиП 2.01.07-85*, изд.2003г расчетная средняя месячная 
температура воздуха наиболее холодного месяца -5,20. Средний покров снега 20 
см. Средняя  глубина промерзания почвы 43 см, максимальная – 90 см, мини-
мальная – 14 см. В холодное время года преобладают восточные ветры, Средняя 
месячная относительная влажность воздуха наиболее  холодного периода -85%. 

Весна наступает в первой декаде апреля, в это время прогревание воздуха 
идет очень быстро и устойчиво,  переходит через 5ºС.  Лето устанавливается в 
первой половине мая, когда средняя суточная температура устойчиво переходит 
через 15ºС.  

Лето жаркое. Расчетная средняя месячная температура воздуха наиболее 
жаркого периода +23,80. Расчетная средняя максимальная температура воздуха 
наиболее жаркого  месяца +29,10 .  Средняя продолжительность безморозного пе-
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риода 170-190 дней. Средняя месячная относительная влажность воздуха наибо-
лее теплого месяца -58%. 

Максимальная глубина промерзания грунтов 0,66 м. 
Среднегодовое количество осадков составляет 488-494 мм, из них на летний 

период приходится 180-300 мм. Восточные ветры в летнее время имеют суховей-
ный характер, а западные приносят более влажный и холодный воздух. Наиболь-
шая скорость ветра (до 15 м/сек) наблюдается в холодное время года при восточ-
ных направлениях. Абсолютная влажность имеет годовой ход, соответствующий 
параллельному ходу температуры. Относительная влажность воздуха в районе 
высокая. Среднегодовая влажность составляет 72-73%. К особым метеорологиче-
ским явлениям относятся пыльные бури. Возникают они чаще всего в утренние 
часы, достигают максимального развития к полудню и прекращаются к вечеру. 

 
2. Сведения об особых природно-климатических условиях земельно-

го участка, предоставляемого для размещения автомобильной дороги (сейс-
мичность, мерзлые грунты, опасные геологические процессы). 

Активного развития неблагоприятных экзогенных процессов на участке ра-
бот не отмечается.  

Согласно табл. СП 14.13330.2014 по карте А (10%) территория  
г. Ростова-на-Дону по степени сейсмической опасности 6 баллов, по карте Б(5%) 
– 6 баллов, по карте С(1%) составляет 7 баллов (в баллах шкалы МSK-64). Для 
объектов массового строительства по сейсмичности не опасна. Грунты относятся 
к III категории по сейсмическим свойствам. 

С учетом категории грунтов расчетная сейсмичность участка изысканий со-
ставляет 6 баллов по карте А (10%) и В (5%), 8 баллов по карте С (1%). 

Согласно прил. Б к СП 11-105-97 категория сложности инженерно-
геологических условий III. 

 
 
3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грун-

тов участка строительства автомобильной дороги. 
В геологическом строении территория изысканий представлена комплексом 

переслаивания аллювиально-морских верхнехазарских карангатских отложений, 
перекрытых насыпными грунтами техногенного генезиса.  

В пределах площадки проектируемого строительства геологический разрез 
изучен 6-ю буровыми скважинами глубиной 5,0 м. В результате изысканий были 
выделены следующие разности грунтов: 

Грунты Слоя 1 - Насыпной слой: суглинистый заполнитель, песок, с приме-
сью органического вещества. 

Содержание органического вещества составило 0.0288…0.0622 д.е., среднее 
– 0.0488 д.е. 

Залегает с поверхности до глубины 1,0…2,0 м. Представляет собой свалку 
грунтов. Процесс самоуплотнения во времени не завершен. 

Не рекомендуется для использования в качестве основания для фундамен-
тов.   

Грунты ИГЭ-2 – Глина серо-зеленая тугопластичная, легкая,  с примесью 
органического вещества, с присыпками песка. 
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Содержание органического вещества составило 0.023…0.0943 д.е., среднее 
– 0.0703 д.е. 

Грунт характеризуется низкими прочностными и деформационными харак-
теристиками. 

Грунты Слоя 2а – Глина темно-бурая, текучая, тяжелая, заторфованная, с 
прослоями торфа до 30 см. 

Содержание органического вещества составило 0.0742…0.6088 д.е., среднее 
– 0.1883 д.е. 

Грунт характеризуется низкими прочностными и деформационными харак-
теристиками. 

Не рекомендуется для использования в качестве основания для фундамен-
тов. 

Грунты ИГЭ-3 – Суглинок темно-серый, зеленоватый, мягкопластичный, 
тяжелый, с тонкими прослоями (до 20 см) супеси и присыпками песка, с приме-
сью органического вещества. 

ИГЭ вскрыт только скважинами №№ 1 и 2.  
Содержание органического вещества составило 0.0378…0.0727 д.е., среднее 

– 0.0592 д.е. 
Грунт характеризуется низкими прочностными и деформационными харак-

теристиками. 
Грунты ИГЭ-7 – Супесь серо-зеленая, пластичная, песчанистая, с тонкими 

прослоями (до 30 см) суглинка и песка мелкого, с примесью органического веще-
ства. 

ИГЭ распространен повсеместно, кроме скважин №№ 6, 16 и 20 .  
Содержание органического вещества составило 0.0279…0.0533 д.е., среднее 

– 0.0371 д.е. 
Грунт характеризуется низкими прочностными и деформационными харак-

теристиками. 
Нормативные и расчетные значения основных физико-механических, проч-

ностных и деформационных характеристик грунтов для всех ИГЭ приведены в 
таблице «Отчете по инженерно-геологическим изысканиям» 

Оценка степени агрессивности грунтов к бетонам и железобетонным конструк-
циям (таблица В.1, В.2 СП 28.13330.2012): 

 
 

  W4 W6 W8 

К бетонам  
Портландцемент слабоагрессивная нет нет 
Шлакопортландцемент нет нет нет 
Сульфатостойкие нет нет нет 

К ж/б конструкциям нет нет нет 
 

Оценка степени агрессивности грунтов к оболочкам кабелей (ГОСТ 9.602-
2005) выполнена по наихудшему показателю: 

   Свинец Алюминий Углеродистая сталь 

Гумус - - 
  

Нитрат-ион - - 
Водородный показатель средняя средняя   
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Хлор-ион - высокая 
Ион железа - - 

Средняя плотность катодн. тока (лаб) - - - 
Удельное эл. сопротивление (лаб) - - высокая 

Наихудший показатель средняя высокая  высокая 
 

Грунты выше уровня грунтовых вод незасоленные (Dsal составляет 
0.0451…0.2255%), в районе скважины 20 – слабозасоленные (Dsal составляет 
0.5558%). 

 
4.Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности 

по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части ли-
нейного объекта 

Подземные воды типа поровых,  не напорных (грунтовых) вскрыты всеми 
скважинами и приурочены к аллювиально-морским отложениям.  

Режим подземных вод – приречный. Питание водоносного горизонта пре-
имущественно осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, бо-
кового подтока вод р. Дон и  частично за счет потерь из водонесущих коммуника-
ций.  

Разгрузка  водоносного горизонта происходит в  направлении  общего грун-
тового потока в сторону р. Дон.   

На период изысканий (январь 2019 г.) уровень подземных вод установился 
на глубинах 0,7…2,1 м (абс. отм 0,42…1.92 м).  

Сезонная амплитуда колебаний уровня колеблется в пределах  0,5…1,0 м. 
Подъем приурочен к весеннему, спад к осеннему периодам года. С учетом сезон-
ной поправки 1,0 м уровень подземных вод ожидается на глубине 0,00…1,1 м  
(абс. отм 1,42-2,92 м). 

В периоды паводков и выпадения обильных атмосферных осадков в  грун-
тах слоя 1 и ИГЭ-2 возможно образование временного водоносного горизонта ти-
па «верховодка». 

При проектировании следует учесть возможность подпора и подъем под-
земных вод в прибрежной зоне водами Азовского моря (нагонные явления). 

Характер распространения установившегося уровня подземных вод и уров-
ня с учетом сезонной поправки по площади и по глубине приведен на инженерно-
геологических разрезах (чертежи 49-18(ДС-2)-ИГ-2). 

Частные значения результатов химического анализа грунтовых вод приве-
дены в приложении К. 

Оценка степени агрессивности подземных вод на бетонные и железобе-
тонные конструкции (таблицы В.3, В.4, Г.2, Х.5 СП 28.13330.2012) выполнена 
по наихудшим условиям и приведена в таблице: 

 
  W4 W6 W8 

Бикарбонатная щёлочность нет нет нет 
Водородный показатель нет нет нет 

Агрессивная углекислота слабоагрессивная нет нет 
Магнезиальные соли нет нет нет 

Аммонийные соли нет нет нет 
Едкие щёлочи нет нет нет 

К SO4 Портландцемент слабоагрессивная нет нет 
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Шлакопорт-
цемент нет нет нет 

Сульфатостойкие нет нет нет 
К арматуре ж/б 

конструкций при 
смачивании 

постоянном нет 

периодическом среднеагрессивная 

К металлическим конструкциям при сво-
бодном доступе кислорода среднеагрессивная 

Уровень подземных вод установился на глубине 0,7…2,1 м. Согласно СП 
22.13330.2011 п. 5.4.8. площадка изысканий подтоплена в естественных условиях. 

Оценка территории по подтопляемости – критический подтопляющий уро-
вень подземных вод. 

Степень подтопляемости – первая. 
 
5.Сведения о категории и классе линейного объекта. 
 

В соответствии техническим условиям, заданию и СП 42.13330.2011  Гра-
достроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*,  проектируемое примыкание характе-
ризуется следующими показателями:  

- число полос движения - 2; 
- ширина проезжей части - 7 м; 
- тип покрытия 
- вид покрытия 

- капитальный 
     - ж.б. плиты П1 30.18 

      - ширина тротуара - 2,0 м; 
- наименьший радиус кривой в профиле: 
                                   - вогнутой 
                                    

 
- 591м;      

- наибольший продольный уклон - 13,3 ‰; 
- протяженность участка проектируемой 

дороги. 
- 0,055 км. 

 Строительные работы от ПК 0+00 до ПК 0+27,56 и от ПК 0+32,56 до 
ПК0+55 будут проводить АО «Племенной завод «Гашунский», от ПК 0+27,56 до 
ПК 0+32,56  - ОАО «РЖД». 

После завершения строительства примыкание передается балансодержателю 
ООО «СТЕПЬ Агрострой». 

 
6.Сведения о пропускной способности, грузообороте, интенсивности движе-

ния автомобильной дороги. 
 

Согласно заданию заказчика примыкание  запроектировано в целях обес-
печения въезда на территорию Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов. 

По предоставленным данным ООО «СТЕПЬ Агрострой» суммарная пер-
спективная интенсивность въезжающих и выезжающих автомобилей составит 
60 ед./сут. 
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7.Показатели и характеристики технологического оборудования и уст-
ройств линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, эконо-
мичность, возможность автоматического регулирования, минимальность 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, компактность, использование 

новейших технологий). 
В целях снижения осложнения воздействия на окружающее природное 

пространство строительство примыкания предусмотрено в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных документов: 

-  СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» (в редакции от 30.12.2016г №1034/ПР); 

 - «Рекомендаций по учету требований охраны окружающей среды при 
проектировании автомобильных дорог и мостов переходов»; 

- «Положения об оценке воздействия намеченной хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в РФ». Приказ ГК РФ по охране окру-
жающей среды № 372 от 16.05.2001 г. 

В проекте предусмотрены основные мероприятия по охране окружающей 
среды, как в период производства строительно-монтажных работ, так и при 
эксплуатации дороги после завершения строительства участка, а именно: 

- по сохранению и рациональному использованию земельного фонда; 
- по предотвращению загрязнения окружающей местности, поверхно-

стных и подземных вод и атмосферного воздуха. 
Причиной нарушения земель и загрязнения поверхностных водных ис-

точников при возведении земляного полотна дороги является водная эрозия, 
возникающая преимущественно там, где отсутствует растительность. Чтобы 
избежать эрозии почвы работы по возведению земляного полотна предусмат-
ривается производить с таким расчетом, чтобы к началу наступления периода 
дождей их закончить, произвести планировку, нанести слой плодородной поч-
венной массы и засеять семенами многолетних трав, которые до наступления 
заморозков должны успеть взойти и укрепиться корневой системой. 

Почти все технологические процессы по строительству вызывают выде-
ление пыли, загрязняющей атмосферный воздух. 

Выделение пыли происходит при разработке грунта, его транспортиров-
ке, при транспортировке сыпучих материалов, при укладке, разравнивании и 
уплотнении каменных и других материалов. 

Для предотвращения пылеобразования проектом предусматривается по-
лив грунта водой при отсыпке земляного полотна, при устройстве песчаных и 
щебеночных оснований дорожной одежды. 

Перевозка пылящих материалов (цемент, известь и др.) производится в 
специальных машинах-цементовозах, автобетономешалках. 

Доведение параметров дороги до требований нормативов обеспечит воз-
можность безопасного движения автотранспорта по дороге без необходимости 
частой смены передач и изменения режима работы двигателя, за счет чего 
уменьшается количество выбрасываемых в атмосферу выхлопных газов, следо-
вательно, снижается их воздействие на окружающую среду. 
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8.Обоснование количества и типов оборудования и транспортных средств, 
применяемых при строительстве автомобильной дороги. 

 
Производство строительно-монтажных работ необходимо производить с 

учетом требований следующей нормативной документации:  
-  СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформле-

нию проекта организации строительства и проекта организации работ»; 
-  СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 
-  СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; 
-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.»; 
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство». 
Основные решения по проекту организации строительства и методам про-

изводства работ приняты с учётом максимально возможной в данных условиях 
индустриализации и механизации. 

Схема организации строительства прилагается. 
 

9. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по ох-
ране труда в процессе эксплуатации линейного объекта. 

Техника безопасности при строительстве обеспечивается, проводя следую-
щие мероприятия: 

-  весь инженерно-технический персонал, руководящий работами, изучает 
правила техники безопасности и охраны труда по всему комплексу дорожно-
строительных работ; 

-  на каждом объекте назначается ответственный за выполнение правил тех-
ники безопасности; 

-  производится вводный инструктаж при начале работ и инструктаж на ра-
бочих местах; 

- обучаются рабочие всех специальностей знанию должностных инструкций 
по технике безопасности; 

- используется наглядная агитация; 
- ограждаются дорожными знаками все участки дорожных работ в соответ-

ствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016; 
- проверка горнотехническим надзором грузоподъемных, котловых и ком-

прессорных установок перед вводом их в эксплуатацию; 
- оборудуются самоходные и прицепные машины звуковой и световой сиг-

нализацией. 
До начала всех видов работ сооружаются подъездные пути и внутрипостро-

ечные проезды, обеспечивающие свободный проезд транспортных средств к 
строящемуся объекту. Опасные для  движения участки, зоны подъездных путей и 
внутри подъездных проездов ограждаются или выставляются, на их границах, до-
рожные знаки, а также предупредительные надписи. 

Работа в темное время суток выполняется при искусственном освещении. 
Независимо от освещения мест и участков работы машины должно иметь соот-
ветственное освещение рабочих органов и механизмов управления. 
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До начала производства земляных работ устанавливаются знаки, указы-
вающие места расположения подземных коммуникаций. При приближении зем-
ляных работ к линиям подземных коммуникаций работы производятся под на-
блюдением прораба или мастера, а в непосредственной близости от кабелей, на-
ходящихся под напряжением, кроме того - под наблюдением работников эксплуа-
тирующей организации.  

При обнаружении взрывоопасных материалов и боеприпасов работы пре-
кращаются до выявления характера обнаруженных предметов и получения соот-
ветствующего разрешения на  дальнейшее производство работ. 

При производстве всех видов дорожно-строительных работ в целях обеспе-
чения безопасных условий труда рабочие и служащие обеспечиваются соответст-
вующей спецодеждой, обувью и предохранительными приспособлениями. 

Ответственность за своевременное обеспечение рабочих и служащих спец-
одеждой, обувью и предохранительными приспособлениями возлагается на руко-
водителя дорожно-строительной организации. 

При строительстве необходимо строго руководствоваться:  
- Федеральный Закон «Об основах охраны труда в Российской Федера-

ции»; 
- «О мерах по улучшению условий охраны труда» Постановление Пра-

вительства РФ от  26.08.95 г. № 843; 
- СНиП 12.03.2001 ч.1; СНиП 2.04.2002, ч.2 “Безопасность труда в 

строительстве»; 
- ОДМ 218.6.019-2016 «Инструкция по организации движения и ограж-

дению мест производства дорожных работ»; 
- ОДН «Положение о порядке проведения обучения и проверки знаний 

по охране  
труда руководителей, специалистов  и рабочих дорожного хозяйства»; 
- ОДН «Сборник типовых инструкций по охране труда для рабочих дорожно-

го хозяйства»; 
- ОДН «Типовые программы обучения правилам охраны труда рабочих 

занятых в дорожном хозяйстве»; 
- ОДН «Рекомендации о должностных обязанностях руководителей и 

специалистов по охране и улучшению условий труда в дорожном хозяйстве»; 
- Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123 «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности». 
 

10.Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащен-
ность. 

Для успешного выполнения комплекса строительно-монтажных работ зна-
чение имеет  проведение работ подготовительного периода. 

Подготовительные работы включают в себя следующие виды работ:      
- оформление финансирования; 
- заключение договоров с поставщиками и субподрядными организациями; 
- определение плана строительных работ; 
- расчет оптимального состава бригад на выполнение определенного вида 

работ; 
- составление калькуляций трудовых затрат и заработной платы; 
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- подготовка бытовых вагончиков различного назначения; 
- составление графиков производства работ. 
- доставка временных бытовых помещений, дорожных знаков и средств 

технического регулирования; 
- погрузка дорожных знаков, стоек и щитов в автосамосвалы на площадке 

размещения бытовых помещений и транспортировка к месту производства работ; 
- установка временных дорожных знаков и средств технического регулиро-

вания для организации объезда транзитного транспорта, согласно схеме организа-
ции движения на период производства ремонтных работ; 

- восстановление оси трассы с выноской знаков ее закрепления за пределы 
зоны производства работ; 

- переустройство коммуникаций. 
Устройство складов горючих строительных материалов проектом не преду-

сматривается. В строительный период заправка автомобилей, кранов и других са-
моходных строительных машин и механизмов топливом, маслами производится 
на стационарных заправочных пунктах. Заправка стационарных машин и меха-
низмов с ограниченной подвижностью производится автозаправщиками. 

Эксплуатацию проектируемого примыкания будет осуществлять АО «Пле-
менной завод «Гашунский», которое имеет в своем распоряжении необходимый 
комплекс дорожной и автотранспортной службы. Дополнительных зданий и со-
оружений проектом не предусматривается. 

 
12.Сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полот-
на, в том числе принятые профили земляного полотна, ширина основной 

площадки, протяженность земляного полотна в насыпях и выемках, мини-
мальная высота насыпи, глубина выемок. 

Продольный профиль выполнен в абсолютных отметках. Проектные и ра-
бочие отметки на нем представлены по оси примыкания. Параметры продольного 
профиля автомобильной дороги приняты согласно СП 42.13330.2011.  

Рабочая отметка продольного профиля принята в соответствие  вертикаль-
ной планировкой прилегающей территории, а также из условий (рабочих отметок) 
пересечения железнодорожного пути на ПК 0+30,06 и ПК 0+37,43 и проектных 
отметок внутриплощадочных дорог зернового терминала «Степь». Пересечение 
железнодорожного пути выполнено в соответствии п. 6.34 СП 34.13330.2012. 

Согласно произведенным расчетам на персональном компьютере в системе 
«Robur», видимость поверхности дороги и встречного автомобиля в плане и в 
продольном профиле обеспечена. 

Наименьший радиус кривой в профиле: 
                                   - вогнутой                                 

 
- 591 м; 

- наибольший продольный уклон - 13,3 ‰; 
Кривые в плане отсутствуют. 
В продольном профиле автомобильная дорога, пересекающая железнодо-

рожный путь расположена на горизонтальной площадке от ПК0+17,45 до ПК 
0+55. 

Протяжение земляного полотна в насыпи – 55 м, высота насыпи 0 до 1,09 м, 
выемки – отсутствуют. 



      
237-ТКР  

Лист 
      11 Изм. Кол.уч. Лист №  док. Подп. Дата 

 

Поперечный профиль земляного полотна разработан в соответствии с тре-
бованиями СП 42.13330.2011 и типовыми материалами для проектирования серии 
503-0-47.86 «Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по насе-
ленным пунктам» и запроектирован в увязке с  проектом на строительство  «Зер-
новой терминал «Степь» в г. Азов Ростовской области», разрабатываемым ООО 
«Зернопроект» г. Краснодар.  

Ширина земляного полотна определена шириной проезжей части, тротуара, 
обочины и составила 11,23 метра. 

При выполнении земляных работ необходимо присутствие представителя 
ШЧ-3. Своевременно за трое суток необходимо дать телеграмму в адрес ШЧ о на-
чале производства работ  и сообщит диспетчеру дистанции по телефону 4-22-43. 

При производстве земляных работ исключить попадание посторонних 
предметов на железнодорожные пути. 

 
13.Обоснование требований к грунтам отсыпки (влажность и грануломет-

рический состав). 
Согласно инженерно-геологических изысканий, не дренирующие грунты 

основания под проектируемыми путями сложены: 
- насыпной грунт (суглинистый заполнитель, песок, с примесью 

органического вещества); 
- глины серо-зеленой тугопластичной, легкой,  с примесью органического 

вещества, с присыпками песка; 
- супеси серо-зеленой, пластичной, песчанистой, с тонкими прослоями (до 

30 см) суглинка и песка мелкого, с примесью органического вещества. 
Подземные воды типа поровых ненапорных (грунтовых) вскрыты всеми 

скважинами и приурочены к аллювиально-морским отложениям. Режим 
подземных вод – приречный. Питание водоносного горизонта преимущественно 
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, бокового подтока 
вод р. Дон и  частично за счет потерь из водонесущих коммуникаций.  

Разгрузка  водоносного горизонта происходит в  направлении  общего 
грунтового потока в сторону р. Дон.   

Насыпной слой: суглинистый заполнитель, песок, с примесью 
органического вещества. Содержание органического вещества составило 
0.0288…0.0622 д.е., среднее – 0.0488 д.е. 

Залегает с поверхности до глубины 1,0…2,0 м. Представляет собой свалку 
грунтов. Процесс самоуплотнения во времени не завершен. Не рекомендуется для 
использования в качестве основания насыпи и требует вырезки на глубину 0.55 м 
(рабочий слой - т. 7.2 СП 34.13330.2012) 

Земляное полотно представлено нулевыми местами и насыпями высотой  до 
1,09м. Насыпь, а также замена  грунта после вырезки насыпного грунта 
запроектирована из дренирующего грунта (песок).  

Устройство насыпи и замена грунта в основании из дренирующего грунта 
(песка) является защитным слоем.  

Песок  при строительстве примыкания будет доставляться  из ближайшего 
карьера.  

Коэффициент относительного уплотнения, равным 1,1, плотностью γн = 1,6 
г/см3. 
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Уплотнение грунтов следует производить при влажности, близкой к опти-
мальной. Влажность грунтов, уплотняемых катками на пневматических шинах в 
насыпи, по отношению к оптимальному значению, определенному по ГОСТ 
22733-77, не должна выходить за пределы приведенных в СП 78.13330.2012 «Ав-
томобильные дороги». При влажности менее оптимальной следует увеличивать 
число проходов катка, а при влажности менее допустимых значений, указанных в 
табл. 1, увлажнять грунт. При использовании грунтов, имеющих влажность более 
допустимых значений, следует предусматривать просушивание грунта: естествен-
ным способом, введением песка, сухого малосвязного грунта, шлаков, не-
активных зол, укладываемых в виде дренирующих слоев или водопоглощающих 
прослоек, а также активных добавок (известь, золы уноса, гипс и др.), применяе-
мых для осушения глинистых грунтов в основании и верхней части земляного по-
лотна. 

Гранулометрический состав грунта для отсыпки насыпи земляного полотна 
должен соответствовать СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

 
14.Обоснование необходимой плотности грунта насыпи и величин коэффи-

циентов уплотнения для различных видов грунта. 
Грунт для насыпи,  представлен песком с коэффициентом относительного 

уплотнения, равным 1,1, плотностью γн = 1,6 г/см3. Требуемый коэффициент уп-
лотнения равен 0,95. 

15.Расчет объемов земляных работ. 
Объемы земляных работ, планировки земляного полотна и откосов подсчи-

таны с использованием программы «Robur» 
Общий объем земляных работ на примыкании (без учета объемов  на при-

сыпные обочины) составляет: 
- профильных: 
             - насыпь – 66 м3  
             - выемка – 192 м3  
             - замена грунта основания – 538 м3                     
- оплачиваемых: - 664 м3  
Грунт выемки и замены основания насыпи – 730 м3 вывозится автосамосва-

лами на ТБО. 
Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних трав по пло-

дородному слою грунта  равно 135 м2. Растительный грунт предоставляется заказ-
чиком. 

Прикатка естественного основания пневмокатками при 4-х проходах по од-
ному следу - 979 м2/405 м3. 

 
16.Описание принятых способов отвода поверхностных вод, поступающих к 

земляному полотну. 
В существующих условиях поверхностный водоотвод обеспечен ранее про-

веденной планировкой территории и удовлетворяет требованиям городского 
строительства и благоустройства.  

Дополнительно для пропуска воды под примыканием на ПК 0+10 преду-
смотрено устройство закрытого ж.б. водопропускного лотка Л-1 отв. 0,6х1,0 м. 
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 Железобетонный лоток устраивается с перекрытием  ж.б. дорожными пли-
тами ПД 20.15-25. Конструкция лотков принята по типовому проекту серии 
3.503.1-66 «Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на ав-
томобильных дорогах». Конструкция плиты перекрытия ПД 20.15-25 принята по 
типовому проекту 3.503.1-93 «Дорожные одежды с покрытиями из сборных желе-
зобетонных плит для временных автомобильных дорог промышленных предпри-
ятий». Согласно CП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», бетон всех изделий должен 
иметь марку по морозостойкости F200 и водонепроницаемости W6. 5. В связи с 
сульфатной агрессией грунта, бетон изготавливать на сульфатостойком цементе. 

 
17.Описание типов конструкций и ведомость дорожных покрытий. 
В соответствии с заданием на проектирование и категорией дороги, проект-

ной документацией предусматривается устройство дорожной одежды капиталь-
ного типа. Расчеты дорожной одежды произведены на перспективную интенсив-
ность движения по ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных 
одежд», на персональном компьютере по программе «Robur» и по "Методическим 
рекомендациям по проектированию жестких дорожных одежд". Министерства 
транспорта РФ 2004 г. 

Расчетная нагрузка принята на нагрузку 115 кН (10 тс). 
В проектной документации рассматривалось три варианта дорожной одеж-

ды. Варианты конструкции дорожной одежды приведены на листе ТКР-АД  л. 4. 
По согласованию с заказчиком на основании вариантных проработок, со-

гласно технико-экономическим показателям, к дальнейшему проектированию 
принята конструкция дорожной одежды по варианту №3. 

Конструкция дорожной одежды Тип I: 
Покрытие:  

           - железобетонные плиты 1П 30.18  разм. 1750х3000х17 
 (в местах невозможности укладки целых плит монолитный бетон В 30 

F200); 
- пескоцементная смесь, толщиной 0,05 м; 

Основание: 
 - фракционный щебень М600 фр. 40-80(70) мм, ГОСТ25607-2009, 
   устраиваемого по способу заклинки с расклинцовкой мелким щебнем фр.                 

10-20 мм по ГОСТ 8267-93*, толщиной 0,43м, укладываемого в два слоя  
(0,22+0,21 м);  

            - нетканое геополотно (разделение и фильтрация) плотностью 
400г/м2 по ГОСТ Р 56419-2014, ОДМ 218.2.046-2014 - 7526 м2; коэффициент на 
материал 20% . 

Ширина проезжей части принята равной 7,00 м, (СП 42.13330.2011) с двух-
скатным поперечным уклоном 20%о. Площадь устройства дорожной одежды по 
Типу I составляет 547 м2. 

Предусматривается устройство тротуара, шириной 2,0 м. 
Проектом предусматривается установка бетонных бортовых камней марки 

БР 100.30.15 (на основании из монолитного бетона В15 F200, общим протяжением  
95 пм.) для разделения поверхностей проезжей части с тротуаром. 

 Конструкция дорожной одежды тротуара: 
- горячий песчаный асфальтобетон  III марки, тип «Д»; 
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- фракционированный щебень М600 фр. 20-40 мм, толщиной 0,10м на осно-
вании из песка. 

Для отделения тротуара от прибровочной полосы устанавливаются бетон-
ные бортовые камни БР 100.20.8 – 86  п.м. 

Для отсыпки присыпных обочин будет использован грунт отвала с площад-
ки, предоставленной заказчиком. 

Проектом предусматривается укрепление обочин фракционированным щеб-
нем М-600, фр. 20- 40 мм, с расклинцовкой мелким щебнем, толщиной 0,16м – 
211,5 м2, в том числе на подходах к примыканию – 118,5 м2. 

При устройстве тротуара на обочине прибровочная полоса, шириной 0,5 м 
укрепляется посевом трав – 35 м2.  

 
18.Описание конструкций верхнего строения пути железных дорог в местах 

пересечения с автомобильными дорогами. 
Железнодорожный переезд запроектирован в соответствии с техническими 

условиями, выданными филиалом ОАО «РЖД» ЦДИ Северо - Кавказская дирек-
ция инфраструктуры №6352 от 19.06.20. 

 В соответствии акту выбора  место пересечения автомобильного переезда 
через 9 ходовой железнодорожный путь определено по ординате: станция Азов , 9 
ходовой путь не общего пользования 35 км ПК8 в интервале стрелок №45-47-
84,44 м от оси переводного механизма стрелки №45 в сторону стрелки №47. 

Пересечение железнодорожного пути на ПК 0+30,06 и ПК 0+37,43 выпол-
нено в соответствии п. 6.34 СП 34.13330.2012.  

Угол пересечения на ПК 0+30,06 - 69⁰49', на ПК 0+37,43  - 62⁰47'. 
Видимость обеспечена. 
Ширина проезжей части переезда равна ширине проезжей части дороги. 
В продольном профиле автомобильная дорога, пересекающая железнодо-

рожный путь расположена на горизонтальной площадке.  Максимальный про-
дольный уклон подхода -13,3‰. 

В соответствии с интенсивностью и составом транспортного потока движе-
ния настил железнодорожного проезда на ПК0+37,43 железнодорожный подъезд-
ной путь АО «Племенной завод «Гашунский», предусмотрен из железобетонных 
плит   4ПЖД 30-13-10 и 4ПЖД 30-13-10Т.  

Настил переезда через 9-й ходовой железнодорожный путь на ПК 0+30.06 
устраивается с резинокордовым покрытием в соответствии требованиям техниче-
ских условий, выданных филиалом ОАО «РЖД» ЦДИ Северо - Кавказская дирек-
ция инфраструктуры, по типовому проекту «Настилы для железнодорожных пе-
реездов и пешеходных переходов Технические условия  ТУ 22.19.73.110-001-
78969127-2018». Резинокордовый настил 2741/КБ65/Ш1/6,0/II/ТУ22.19.73.110-
001-78969127-2018 для железнодорожных переездов на железобетонных шпалах 
по одному пути, ширина комплекта 6,0м угол 90⁰. 

С наружной стороны колеи настил должен быть в одном уровне с верхом го-
ловки рельсов. Не допускается отклонение верха головки рельсов, расположенных в 
пределах проезжей части, относительно покрытия, более 2см. Внутри колеи настил 
должен быть выше головок рельсов в пределах 3-4см. 

Заявки на производство работ представлять в ИЧ, ЭЧ, РЦС не менее чем за трое 
суток до начала работ. 
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По завершению строительства убрать строительный мусор. 
 

19.Описание конструктивных решений противодеформационных сооруже-
ний земляного полотна. 

В проектной документации устройство противодеформационных 
сооружений земляного полотна не предусматривается. 

 
20.Перечень мероприятий по защите трассы от попадания на них живот-

ных. 
Мест сосредоточения, укрытия, размножения и миграции животных, по 

данным природоохранных организаций, проектируемое примыкание не 
пересекает. 

Дополнительных мероприятий по защите трассы от попадания на них 
животных проектом не предусмотренно. 

 
21.Обоснование типов и конструктивных решений искусственных сооруже-
ний (мостов, путепроводов, эстакад, развязок, пешеходных мостов, подзем-

ных переходов, скотопрогонов, подпорных стенок и др.). 
Проектной документацией не предусмотрено строительство мостов, путе-

проводов, эстакад, развязок в разных уровнях, пешеходных мостов, подземных 
переходов, скотопрогонов, подпорных стенок. 

 
22.Перечень искусственных сооружений с указанием их основных характе-
ристик и параметров (количество, длина, расчетная схема, расходы сборно-

го и монолитного железобетона, бетона, металла) 
На проектируемом примыкании искусственные сооружения представлены  

закрытым железобетонным водопропускным лотком  Л-1 отв. 06х1,0 м, L=18,0 м. 
Железобетонный лоток устраивается с перекрытием  ж.б. дорожными пли-

тами ПД 20.15-25. 
Расходы 
- сборного железобетона – 8,91 м3; 
- монолитного бетона  В20– 13,32 м3; 
- монолитного бетона  В15– 9,85 м3; 

 
23.Сведения о способах пересечения линейного объекта 

В начале трассы проектируемая автомобильная дорога примыкает к кромке 
асфальтобетонного покрытия переулка Черноморский. 

Радиусы сопряжения по внутренней кромке проезжей части примыкания и 
переулка улиц в местах примыкания, приняты по  СП 42.13330.2011 - 8 м и с уче-
том регулярного движения автопоездов  - 30 м.  

Примыкание обустраиваются дорожными знаками, в соответствии с ГОСТ Р 
52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих устройств». Конструкция дорожных знаков 
принята по ГОСТ Р 52290-2004. 
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24.Сведения о транспортно-эксплуатационном состоянии, уровне аварийно-
сти автомобильной дороги. 

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта с расчетными ско-
ростями и ориентировки водителей на дороге проектом предусмотрены следую-
щие мероприятия: 

- план и продольный профиль запроектирован в соответствии с требова-
ниями СП 42.13330.2011;  

- обеспечение видимости дороги и встречного автомобиля, как в плане, 
так и в продольном профиле, в соответствии с требованием СП 42.13330.2011; 

- обеспечение информации водителей установкой дорожных знаков; 
- устройство разметки краской; 
- устройство тротуаров;  
Освещение примыкания и железнодорожных переездов осуществляется от 

опор освещения №20 и №21, установленных на территории зернового терминала.  
Требование ОАО «РЖД» ЦДИ Северо - Кавказская дирекция инфраструктуры п. 
3.1.15 выполнено - освещенность железнодорожных переездов более 1 л.к. Осве-
щенность примыкания к пер. Черноморский 10 л.к. 

До начала производства работ подрядной организации необходимо согласо-
вать проект с Ростовской дистанцией электроснабжения. Обеспечить обязатель-
ное присутствие ответственных работников ЭЧС-104 не менее, чем за трое суток 
до начала работ, по телефону 886354-22-14. 

Дорога обустроена необходимыми дорожными знаками. 
Предусматривается разметка проезжей части в местах пешеходного перехо-

да через дорогу краской.  
Разметка проезжей части выполнена краской по ГОСТ Р51256-2011 в соот-

ветствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».  

Устройство автобусных остановочных площадок, также устройство автопа-
вильонов, площадок отдыха, установки маршрутных схем, автостоянок проектом 
не предусмотрено. 

Дорожные знаки устанавливаются согласно принятой категорией дороги, 
транспортно-эксплуатационным характеристикам на отдельных ее участках и в 
соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, раз-
метки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Конст-
рукция дорожных знаков принята по ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Об-
щие технические требования».  

Щитки знаков II типоразмера устраиваются со светоотражающей пленкой 
тип «Б». Опоры дорожных знаков приняты по типовому проекту серия 3.503.9-80 
«Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах». Дорожные знаки устанав-
ливаются на металлических стойках без фундамента, с омоноличеванием стоек 
бетоном В15 F200. В связи с сульфатной агрессией грунта на конструкции, бетон 
готовить на сульфатостойком цементе с маркой по водонепроницаемости W6 
п.7.22 СП 35.13330.2011.  

Дорожные знаки 1.3.2 и 2.5 устанавливаются на стойке светофора. 
Проектной документацией предусмотрено установка 17 дорожных знаков: 
- приоритета 2.1 совместно с предупреждающим   знаком  1.2 и знаком до-

полнительной информации 8.1.3; 
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- знака приоритета 2.4; 
- приоритета 2.1 совместно с предупреждающим   знаком  1.2 и знаком до-

полнительной информации 8.1.4; 
- предупреждающего знака 1.34.3; 
- знаков приоритета 2.5 -2 шт совместно с предупреждающим знаком 1.3.2 – 

2 шт; 
- сдвоенных  знаков особых предписаний 5.19.1 и 5.19.2; 
- предупреждающего знака 1.2. 
Для обеспечения видимости приближающегося поезда водителям транс-

портных средств, предусматривается установка уличных дорожных зеркал -2 шт. 
на стойках светофора.  Дорожные зеркала   приняты по ГОСТ 33144-2014 с диа-
метром отражателя 600 мм. 

Проектом предусмотрено устройство тротуаров. Ширина тротуаров состав-
ляет 2,0 м., уклон 15‰. Ширина тротуара принята согласно СП 59.13330.2012, для 
обеспечения передвижения маломобильных групп населения. Для обеспечения 
доступа маломобильных групп населения проектом предусмотрено устройство 
тактильной плитки. Проектом на путях движения маломобильных групп населе-
ния предусмотрено устройство специальных пандусов в местах примыканий тро-
туаров к проезжей части автодороги.  

Продольные уклоны на пандусах для движения МГН не должны превышать 
нормативных значений – не более 80 ‰. Ширина пандусов для движения МГН – 
2,25 м. Высота бортового камня на примыканиях пандусов к проезжей части ав-
тодороги не должны превышать нормативных значений – не более 0,01 м.  

Тротуары  устраиваются следующей конструкции:  
- горячий песчаный асфальтобетон  III марки, тип «Д»; 
- фракционированный щебень М600 фр. 20-40 мм, толщиной 0,10м на осно-

вании из песка. 
Проектом предусматривается установка бетонных бортовых камней марки 

БР 100.30.18 (на основании из монолитного бетона В15 F200, общим протяжением  
95 пм.) для разделения поверхностей проезжей части с тротуаром.  

На подходах к железнодорожному переезду устанавливаются направляющие 
(сигнальные) пластиковые столбики с обеих сторон железнодорожного переезда 
на расстоянии от 2,5 до 16 м от крайних рельсов через каждые 1,5 м. Всего уста-
навливается – 40 шт. столбиков. 

В соответствии с Постановлением Минтранса №237 на подходах к переезду 
(автомобильной дороге) предусматривается установка  сигнальных постоянных 
предупредительных знаков – «С» о подаче свистка – 3 шт. ГОСТ 8442-65 «Знаки 
путевые и сигнальные железных дорог». 

Расстановка светофоров и осигнализование разработана отдельным разде-
лом 12 «Автоматическая переездная сигнализация». 
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Грунт выемки -суглинистый заполнитель, песок,

супесь, с примесью органического вещества.



Ведомость планировочных работ

Местоположение

Протяжение,

м

Площадь планировки, м²

Верха

земляного

полотна

Обочин

Откосов

насыпи

Общая

Основания

насыпи

км ПК+

1 2 3 4 6 7 9 10

0+00

1 55 830 283 135 1248 979

0+55

П 1

ЛистСтадия Листов

ЛистИзм. Подп. Дата

ООО

"ДОРМОСТПРОЕКТ"

273 - ТКР В2

Проверил
Берберов

1

Берберов

Иевлева

Инженер 05.19

05.19

05.19



Ведомость укрепления откосов насыпей

Местоположение

Протяжение,м

Средняя длина

образующей,м

Площадь

укрепления,

м²

Объем

растительн

ого грунта

м³

Местоположение

Протяжение,м

Средняя длина

образующей,м

Площадь

укрепления,

м²

Объем

растительн

ого грунта

м³

км ПК+

засев трав

м²

км ПК+

засев трав

м²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

слева

справа

0+00 0+00

1 55
1,31

67 10 1 55
1,33

68 10

0+55 0+55

Всего:  засев трав - 135 м² , объем растительного грунта - 20 м³

П 1

ЛистСтадия Листов

Лист

Кол.уч.

Изм. Подп. Дата№ док.

Н.контр

Берберов

ООО

"Дормостпроект"

Разраб. Иевлева

05.19

05.19

237-ТКР В3



П 1

ЛистСтадия Листов

ЛистИзм. Подп. Дата

ООО

"Дормостпроект"

273-ТКР  В4

Ведомость проектируемой

дорожной одежды.

Иевлева

Инженер

От

ПК +

До

ПК +

П
р

о
т

я
ж

е
н
и

е

Ширина  покрытия

Ширина основания

укладываемого в два

слоя с учетом

уширения

Площадь покрытия

Площадь основания

укладываемого в два

слоя с

учетом уширения

Т
и

п
 
д
о

р
о

ж
н
о

й
 
о

д
е

ж
д
ы

п
р

о
е

з
ж

е
й

 
ч
а

с
т

и

у
ш

и
р

е
н
и

я

с
у
м

м
а

р
н
а

я

в
е

р
х
н
е

г
о

 
с
л

о
я

н
и

ж
н
е

г
о

 
с
л

о
я

и
з
о

л
и

р
у
ю

щ
а

я

п
р

о
с
л

о
й

к
а

п
р

о
е

з
ж

е
й

 
ч
а

с
т

и

у
ш

и
р

е
н
и

я

с
у
м

м
а

р
н
а

я

суммарная

в
е

р
х
н
е

г
о

 
с
л

о
я

н
и

ж
н
е

г
о

 
с
л

о
я

и
з
о

л
и

р
у
ю

щ
а

я

п
р

о
с
л

о
й

к
а

в т.ч.

ж.б.

плиты

1П

30.18-30

в т.ч.

ж.б.

плиты

4ПЖД

30.13-10

в т.ч.

ж.б.

плиты

4ПЖД

30.13-10Т

м
о

н
о

л
и

т
н
ы

й

б
е

т
о

н

Р
е

з
и

н
о

к
о

р
д
о

в
ы

й
 
н
а

с
т

и
л

м м м м м м м м² м² м² шт/м² шт/м² шт/м² м² м² м² м² м²

Примыкание

0+00 0+55 55
7,0 2,95 9,95 10,96 11,39 18,7

385 162 547 67/386
6/23,4 3/11,7

111
52,8

603
626,5 1028,5

тип I

1

БерберовПроверил

Берберов

05.19

05.19

05.19

1 Количество плит 4ПЖД 30.13-10 дано с учетом их укладки и на обочине

(см. лист 1 "План примыкания").



Ведомость укрепления обочин

П 1

ЛистСтадия Листов

Лист

Кол.уч.

Изм. Подп. Дата№ док.

1

 273 - ТКР В5

ООО "ДОРМОСТПРОЕКТ"

Проверил

Берберов

№

Местоположение

П
р

о
т

я
ж

е
н
и

е
,
 
м

Ширина укрепления, м

Площадь укрепления,

м²

Объем

растите

льного

грунта

м³

№

Местоположение

П
р

о
т

я
ж

е
н
и

е
,
 
м

Ширина укрепления, м

Площадь укрепления,

м²

от ПК+ до ПК+

Щебень по

способу

заклинки

Засев

трав

Щебень по

способу

заклинки

Засев

трав

от ПК+ до ПК+

Щебень по

способу

заклинки

Засев

трав

Щебень по

способу

заклинки

Засев

трав

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Слева

Справа

1 0+00 0+55 70 -
0,5

- 35 5 1 0+00 0+55 62
1,5

- 93 -

2

подходы к

примыканию

29
1,5

-
43,5

- - 2

подходы к

примыканию

50
1,5

- 75

итого:
43,5

35 5 итого: 168

Всего :   щебнем по способу заклинки толщиной 0,16м - 211,5 м², засев трав - 35 м², объем растительного грунта -5 м³

Берберов

Иевлева

Инженер 05.19

05.19

05.19

Примечание:

1. Протяжение обочин дано с учетом закруглений



П 1

ЛистСтадия Листов

ЛистИзм. Подп. Дата

ООО

"ДОРМОСТПРОЕКТ"

Разраб.

273 - ТКР  В6

Ведомость устройства

тротуаров

№

пп

Местоположение

Протяжение,

м/шт

Ширина

тротуара

м

Площадь

м²

Установка бортового

камня БР 100.20.8

м (шт)

от ПК+ до ПК+ слева

справа

БР 100.30.15

шт

Бетон В15

м³

1

0+00 0+26

26 -
2,0

52 42
0,168

38

2

0+30,5 0+32,5

2 -
2,0

4 2
0,008

2

3

0+37 0+54

17 -
2,0

34 17
0,068

17

4

пер. Черноморский

4 56
2,0

120 34
0,136

29

Всего: 58 56 210 95
0,38

86

Иевлева

Примечание:

1. Земляные работы при устройстве тротуара учтены при

подсчете объемов работ на основной дороге.

2. Марка бетонных бортовых камней по прочности В22,5 F200, принята

по ГОСТ 6665-91.

БерберовПроверил

Берберов

05.19

05.19

05.19



Ведомость устройства

тактильной плитки для

инвалидов

П 1

ЛистСтадия Листов

ЛистИзм. Подп. Дата

Разраб.

1

Н.контр

Берберов

ООО

"Дормостпроект"

Иевлева

05.19

273 - ТКР   В7

05.19



Ведомость пересекаемых

существующих коммуникаций

П 1

ЛистСтадия Листов

ЛистИзм. Подп. Дата

Н.контр
Берберов

ООО

"ДОРМОСТПРОЕКТ"

Разраб.

Иевлева

05.19

05.19

237- ТКР  В8

1
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Глава 1. Подготовка территории строительства                                
 

№ 
п/п Наименование работ Измеритель Количество 

 
 

1 2 3 4 
    
 I. Отвод земель и его оформление   
 Основание: чертеж 273-ТКР-АД  л.1   

1 Вынос в натуру оси трассы при количестве 4 точек на местности I категории  км 0,055 
    
 II. Освоение территории строительства   
    
 1. Устройство организации движения на период производства строительства 

 Установка временных дорожных знаков (на стойках и щитах без фундамента, на жёлтом 
фоне) в населенном пункте 

  

    
2 Погрузка дорожных знаков, стоек, щитов в автомобили на стройплощадке  и транспортировка к 

месту производства работ на расстояние  1    км  
т 0,7468 

    
3 Установка/демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках без фундаментов   
 -вес стоек:10,5 кг/шт – 11 шт; шт/т 11/0,1155 
 -вес щитков: 2,7 кг/шт – 19 шт шт/т 19/0,0513 
    

4 Установка/ демонтаж информационного щита размером 4600х4400 мм на желтом фоне на стойках  шт./т 2/0,160 
 -вес стоек:65,7 кг/шт – 4 шт; шт./т 4/0,26 
 На переносных опорах стоечного типа, вес 59,8 кг шт./т 2/0,12 
    

5 Установка/демонтаж передвижного заградительного знака на стойках шт./т 1/0,04 
    

6 Погрузка материалов демонтажа в автомобили и транспортировка на расстояние 1 км 
(стройплощадку) 

т 0,7468 

    
 Установка средств технического регулирования    
    

7 Погрузка средств технического регулирования на стройплощадке в автомобили и транспортировка 
к месту производства работ на расстояние 1  км 

т 0,628 

    
8 Установка/ демонтаж блоков парапетного типа из полимерных материалов, размером 200х55х75 шт/т 33/0,528 



1 2 3 4 
см   

    
9 Установка/ демонтаж буфера дорожного из полимерных материалов размером 130х130х130 см шт/т 2/0,10 
    

10 Погрузка средств технического регулирования на месте производства работ в автомобили и 
транспортировка на среднее расстояние 1 км 

т 0,628 

    
 Устройство временной дорожной разметки краской (цвет – оранжевый)   

11 Демаркировка существующей дорожной разметки краской, (цвет - серый). Продольная разметка 
1.1 

м 175 

    
12 Продольная разметка сплошной линией 1.1 (в=0,10 м)  м 59 
    

13 Продольная разметка 1.11 (в=0,10 м) прерывистой длиной штриха 3 м через 1 м  и сплошной 
линией 

м/м 125/125 

    
 Демаркировка дорожной разметки краской, (цвет – серый)   
    

14 Продольная разметка сплошной линией 1.1 (в=0,10 м) м 59 
    

15 Продольная разметка 1,11 (в=0,10 м) прерывистой длиной штриха 3 м через 1 м  и сплошной 
линией 

м/м 125/125 

    



 
II. Земляное полотно. 

Производство работ без  движения транспорта  
№ 
п/п 

Наименование работ Измеритель Количество  
 

1 2 3 4 
    

16 Разработка грунта III группы (выемка), экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в 
автосамосвалы 

м³ 730 

    
17 Транспортировка грунта ( =1,92т/м3) автосамосвалами на ТБО  м³/т 730/1401,6 
    

18 Уплотнение грунта основания насыпи 25-ти тонными пневмокатками при 4 проходах по одному 
следу и толщине уплотняемого слоя 0,3 м 

м³ 405 

    

19 Планировка основания насыпи механизированным способом м² 979 

20 Разработка грунта II группы ( песок, площадка заказчика) экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с 
погрузкой в автосамосвалы 

м³ 664 

    

21 Транспортировка грунта ( =1,6т/м3) автосамосвалами на место строительства на 1 км т 1062 
    

22 Уплотнение грунта 25-ти тонными пневмокатками при 8 проходах по одному следу и толщине 
уплотняемого слоя 0,3 м 

м³ 604 

    
23 Полив грунта водой при уплотнении (доставка воды 5 км) м³ 302 
    

24 Планировка земляного полотна и откосов насыпи в грунтах II группы механизированным 
способом  

м² 1248 

    
 Укрепительные работы    
 1. Укрепление откосов и обочин засевом трав   
    

25 Разработка растительного грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в 
автосамосвалы м3 25 



1 2 3 4 
    

26 Транспортировка растительного грунта (γ=1,2 т/м3) автосамосвалами на расстояние 1км м3 25 
    

27 Надвижка плодородного слоя (грунт I группы) на откосы и обочины (20 + 5 м3) земляного полотна 
бульдозером 79 кВт на расстояние 10 м  

м³ 25 

    
28 Укрепление откосов и обочин (135 + 35м2) засевом трав по плодородному слою  м² 170 
    

29 Полив водой (доставка воды 5 км) м² 170 
    
    

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. Дорожная одежда. 

Производство работ без  движения транспорта  
 

№ 
п/п 

Наименование работ Измеритель Количество  
 

 

1 2 3 4 
    
 Устройство дорожной одежды на примыкании. Тип I   
    

32 Укладка прослойки из нетканого геотекстиля Дорнит 400 г/м2 (расход по проекту – 1200м2 на 1000 
м2) 

м2 1028,5 

    
33 Устройство основания из щебня М-600 фракции 40-80(70) мм устраиваемого по способу заклинки 

с расклинцовкой мелким щебнем фр. 10-20мм по ГОСТ 8267-93*, толщиной 0,43м, укладываемого 
в два слоя  (0,22+0,21 м) 

 
 

  - толщиной 0,22 м² 626,5 
  - толщиной 0,21 м² 603 
    

34 Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси, толщиной 0,05 м м² 547 
    

35 Укладка железобетонных плит 1П 30.18-30  разм. 1750х3000х17, вес  2,2т В30 
 

шт/м2 67/386 

36 Укладка железобетонных плит 4ПЖД 30.13-10   шт/м2 3/11,7 
 Укладка железобетонных плит 4ПЖД 30.13-10Т   

 
шт/м2 6/23,4 

    
37 Устройство покрытия из монолитного бетона В30, толщиной 0,17 м (в местах невозможности 

укладки целых плит) 
м2 111 

    
 Устройство резинокордового настила м2 52,8 
    
 2. Устройство бетонных бортовых камней 

 
  

38 Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15, ГОСТ 6665-91, на основании из монолитного 
бетона В15 F200 шт/ м3 95/0,38 

    



1 2 3 4 
    
    
    
    
 3. Устройство присыпных обочин   
    

39 Разработка грунта II группы ( песок, площадка заказчика) экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с 
погрузкой в автосамосвалы 

м³ 160 

    
40 Транспортировка грунта ( =1,6т/м3) автосамосвалами на место строительства на 2 км т 160 
    

41 Уплотнение грунта 25-ти тонными пневмокатками при 8 проходах по одному следу и толщине 
уплотняемого слоя 0,3 м 

м³ 145 

    
42 Полив грунта водой при уплотнении (доставка воды 5 км) м³ 73 
    

43 Планировка обочин в грунтах II группы механизированным способом м² 283 
    
 4. Укрепление обочин   

44 Укрепление обочин фракционированным щебнем М-600, фр. 20- 40 мм, с расклинцовкой мелким 
щебнем, толщиной 0,16м 

м2 211,5 

    
    
    
    
    
    
  

 
 
 
 
 

  

 
 



 
 
 
 

V.Обустройство дороги 
№ 
п/п Наименование работ Измеритель Количество 

 
1 2 3 4 
    
 1.  Дорожные знаки (II типоразмер)   
 Бетон для омоноличевания стоек  готовить на сульфатостойком портландцементе   
    

45 Установка знаков приоритета 2.1 размер щитка 700х700 мм совместно с предупреждающим   знаком  1.2 
разм. щитка 900х900х900 мм и знаком дополнительной информации 8.1.3 разм. щитка 350х700 мм на стойке 
СКМ 3.45, Д=70 мм, S=3 мм, L=4,5 м, вес 22,3 кг (омоноличевание стоек бетоном В15 F200, V=0,09 м3) 

шт             
шт                  
шт           
шт          

п.м./кг 

1                                  
1                                      
1                    
1                         

4,5/22,3 
    

46 Установка знака приоритета 2.4, разм. щитка 900х900х900 мм на стойке СКМ 1.35, Д=40мм, S=3мм, L=3,5м, 
вес 9,6 кг (омоноличевание стоек бетоном В15 F200, V=0,06 м3) 

шт           
шт          

п.м./кг 

1                                      
1                                 

3,5/9,6 
    

47 Установка знаков приоритета 2.1 размер щитка 700х700 мм совместно с предупреждающим   знаком  1.2 
разм. щитка 900х900х900 мм и знаком дополнительной информации 8.1.4 разм. щитка 350х700 мм и 
сдвоенных знаков 5.19.1/5.19.2 разм. щитка 700х700 мм на стойке СКМ 3.50, Д=70 мм, S=3 мм, L=5 м, вес 
24,8 кг (омоноличевание стоек бетоном В15 F200, V=0,09 м3)) 

шт                
шт              
шт             
шт              
шт           
шт          

п.м./кг 

1                                    
1                                        
1                                      
1 
1 
1 

5/24,8 
    

48 Установка предкпреждающего знака 1.2 разм. щитка 900х900х900 мм  на стойке СКМ 1.35, Д=40мм, S=3мм, 
L=3,5м, вес 9,6 кг (омоноличевание стоек бетоном В15 F200, V=0,06 м3) 

шт 
шт 

п.м./кг 
 

1 
1 

3/9,6 



1 2 3 4 
  

 
 

  

    
49 Установка знаков приоритета 2.5 разм. щитка 900 мм совместно с предупреждающим знаком 1.3.2 разм. 

щитка 1160х1100 мм и уличным дорожным зеркалом  Д=600 мм стойке  на стойке светофора 
шт                 
шт 
шт 

 

2                                        
2                                      
2 
 

    
    

50 
 

Установка предупреждающего знака 1.34.3 разм. щитка 500х2250 мм      на стойке СКМ 1.25, Д=53 мм, S=3 
мм, L=2,5 м, вес 6,9 кг (омоноличевание стоек бетоном В15 F200, V=0,06 м3) 

шт 
шт 

п.м./кг 

1 
2 

5/13,8 
    

47 Установка сдвоенных знаков особых предписаний 5.19.1 и 5.19.2 разм. щитка 700х700 мм на стойке СКМ 
2.30  Д=53мм, S=3мм, L=3,0м, вес 11,1 кг (омоноличевание стоек бетоном В15 F200, V=0,06 м3) 

шт                      
шт                        
шт                

п.м/кг 

1                                      
1                               
1                    

3,0/11,1 
    
 2. Разметка проезжей части краской   
    

51 Продольная разметка прерывистой линией:   
 - 1.7 (в=0,10 м) длиной штриха 0,5 м через 0,5 м м 41 
    

52 Пешеходный переход -  1.14.1 м2 11,2 
    
    
 4. Устройство тротуара   
    

53 Устройство основания из фракционированного щебня М-600 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93* толщиной 
0,10 м м² 210 

    
54 Устройство покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси III марки, тип «Д», толщиной 0,03 м м2 210 
    

55 Установка бетонного бортового камня БР 100.20.8  п.м 86 
    



1 2 3 4 
 5. Устройство  покрытия из тактильной плитки   
    

56  Устройство  нижнего слоя основания из песка толщиной 0,20м,  м2 3,0 
    

57 Устройство верхнего слоя основания из щебня М600 фр. 20-40 мм, толщиной 0,08 м,  м2 3,0 
    

58 Укладка тактильной плитки размером 500х500х50 мм на слой цементно-песчаного раствора М-50, толщиной 
5 см. Цементно-песчаный раствор – 0,15 м3 

шт/м2 12/3,0 

    
 6. Направляющие устройства   
    

59 Установка пластиковых дорожных сигнальных столбиков L=1350 мм со светоотражающим элементом ЭС-1 шт 40 
    
 7. Знаки сигнальные железных дорог   
    

60 Установка сигнального постоянного предупредительного знака «С» о подаче свистка разм. щитка 250ммх470 
На железобетонной стойке СКЖ 3.35 длиной 3,5 м, бетон В15 F100 0,04 м3, сталь 11,14 кг , масса 93,8 кг 

шт 
шт 

3 
3 

 На фундаменте Ф-2 п.м./кг 10,5/281,4 
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Присыпная обочина

Замена техногенного

грунта

Плодородный слой

Укрепление обочины щебнем М600

фр.40-80 мм, укладываемого по 

способу заклинки, толщиной 0.16 м

Тротуар

1-1

 - песок

- геополотно нетканное (разделение и фильтрация),

плотностью 400 г/м²,  ГОСТ Р 56419-2015, ОДМ 218.2.046-2014

- фракционный щебень М600 фр. 40-80(70) мм, ГОСТ25607-2009,

 укладываемый по способу заклинки                                       - 0,43

- пескоцементная смесь                                                           - 0,05

- железобетонные плиты 1П 30.18 разм. 1750х3000х17

(монолитный бетон В 30)

БР 100.30.15

Тротуар

песок                                             

Щебень М600 фр. 20-40 мм        - 0,10

Горячий песчаный асфальтобетон III 

марки тип "Д", ГОСТ 9128           - 0,03                       

Листов
Лист

План

М 1:500

Дата

03.19

ГИП

Н.контр.

Рук.группы

Подпись
Лист

Кол.уч.
№док.
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Инженер

Берберов
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Укрепление обочины щебнем М600

фр.40-80 мм, укладываемого по 

способу заклинки, толщиной 0.16 м

1.5

1.5

Укрепление обочины щебнем М600

фр.40-80 мм, укладываемого по 

способу заклинки, толщиной 0.16 м

2

9

Карагезов

Примечания

1  Примыкание запроектировано  в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 и СП

34.13330.2012.

2 Конструкцию ж.б. лотка Л-1 см . лист 9 273 -ТКР.

3 Обустройство см. лист 6  273-ТКР.

0
.
2

0

Монолитный
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.
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0.15
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Присыпная обочина

Замена техногенного

грунта

Примечания:

1. Поперечные  профили  конструкции  земляного  полотна  запроектированы

   применительно  к  Т .П. серии  503-0-48.87 “Земляное полотно автомобильных

   дорог общего пользования”.

2. Размеры  на  чертеже  даны  в  метрах ,  уклоны  - в  промилле.

Тип 1

Плодородный слой

Укрепление обочины щебнем М600

фр.40-80 мм, укладываемого по 

способу заклинки, толщиной 0.16 м

Тротуар

11.23



     Наименование

конструктивного слоя

Схема

конструкции,

толщина слоев,

см

Расчетные характеристики

материалов

Упругий

прогиб
Сдвиг Изгиб

Напряжение по сдвигу и растягив.

напряжение при изгибе

Фактические Допускаемые

Вариант №1

Общий

модуль

упругости

на

поверхности

слоев, МПа

Примечания:

1. Конструкция дорожной одежды  разработана по ОДН 218.046-01. Асфальтобетонные

смеси приняты по ГОСТ 9128-13 "Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и

асфальтобетон"и "Методическим рекомендациям по проектированию жестких дорожных одежд "

Министерства транспорта РФ 2004г.

2. Коэффициент надежности  принят по ОДН 218.046-01 таблица 3.1 и составляет 0,90.

Межремонтный срок 16 лет. Расчетная нагрузка принята по СП 34.133302012

"Автомобильные дороги" п.5.2 и для капитального типа составляет 115 кН.

3. Стоимость устройства дорожной одежды подсчитана по

ТЭР для определения стоимости строительных работ

в Ростовской области , сборник №27 "Автомобильные

дороги (ТЭР 81-02-27-2001)". Материалы и трудозатраты

подсчитаны по ГЭСН 81-02-27-2001.

4. Размеры на чертеже даны в сантиметрах .

ЛистовЛист

Варианты констукции дорожной

одежды

Дата

03.19

РеваГИП
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Рук.группы

ПодписьЛист

Кол.уч.
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273 - ТКР

П

1. Горячий плотный мелкозернистый

асфальтобетон II марки тип Б, ГОСТ 9128-13

2. Горячий пористый крупнозернистый

асфальтобетон II марки, ГОСТ

9128-13

3. Фракционированный щебень М 600, фр.

40-80(70) мм, укладываемый по способу

заклинки, ГОСТ 25607-2009

4. Фракционированный щебень М 600 фракции

40-80(70) мм, ГОСТ 25607-2009

Геополотно нетканое (разделение и

фильтрация), плотностью 400г/м²,

по ГОСТ Р 56419-2015, ОДМ 218.2.046-2014

 Грунт земляного полотна - песок мелкий

Иевлева

Инженер

Берберов

Карагезов
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1. Горячий плотный мелкозернистый

асфальтобетон II марки тип Б, ГОСТ 9128-13

2. Горячий пористый крупнозернистый

асфальтобетон II марки, ГОСТ

9128-13

3. "Тощий" цементный бетон, В7,5, ГОСТ

26633-94

4. Фракционированный щебень М 600, фр.

40-80(70) мм, укладываемый по способу

заклинки, ГОСТ 25607-2009

 Геополотно нетканое (разделение и

фильтрация), плотностью 400г/м²,

по ГОСТ Р 56419-2015, ОДМ 218.2.046-2014

 Грунт земляного полотна - песок мелкий
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5

7
16

2
1

1,091

Е 1=3200

Е 2=2000

Е 3=450

Е 4=260

Е 1=4500

Е 2=2800

Е 3=450

Е 4=260

1,48

1

2

3

4

Е общ.=357,89
Етр=280,67

Е общ.=305,39

Е общ.=235,6

Е общ.=173,99

III

IV

Е гр=100

II

I

0,025870,02585

Е 1=650

Е 2=552

Е 3=450

Е 4=260

Е гр=100

р=24°
с=0,003

5
7

1

2
Е общ.=273,9

III

Е общ.=197,95
IV

0,978Е 2=2000 Е 2=2800Е 2=552

Е 4=450 Е 4=450Е 4=450

Е гр=100

1,48

4

Е гр=100

р=24°
с=0,003

Е гр=100

р=24°
с=0,003

Е гр=100

р=24°
с=0,003

Е гр=100

р=24°
с=0,003

03.19

03.19

03.19

Строительство въезда на территорию Зерновой терминал

 "СТЕПЬ" в г. Азов Ростовской области

     Наименование

конструктивного слоя

Схема

конструкции,

толщина слоев,

см

Расчетные характеристики

материалов

Упругий

прогиб
Сдвиг Изгиб

Напряжение по сдвигу

Фактические Допускаемые

Вариант №3

Общий

модуль

упругости

на

поверхности

слоев, МПа

1. Железобетонные плиты 1П 30.18

разм.1750х3000х17 ГОСТ 21924.2-84

на  цементопесчаной смеси 5 см

2. Фракционированный щебень М 600, фр.

40-80(70) мм, укладываемый по способу

заклинки, ГОСТ 25607-2009

Геополотно нетканое (разделение и

фильтрация), плотностью 400г/м²,

по ГОСТ Р 56419-2015, ОДМ 218.2.046-2014

Грунт земляного полотна - песок мелкий
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2
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0,02876
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                                                                                                                                                           Примечания

1 Конструкция дорожной одежды разработана по "Методическим рекомендациям по проектированию

жестких дорожных одежд". Министерства транспорта РФ 2004 г.

2 Железобетонные плиты приняты по ГОСТ 21924.2-84.

3 Материалы, применяемые для устройства дорожной одежды должны иметь сертитфикат качества.

4 Размеры на чертеже даны в метрах , уклоны -  промилях.

Инженер

Иевлева
03.19

Поперечный профиль по устройству примыкания

                                    Тип - I
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марки тип "Д", ГОСТ 9128           - 0,03                       

Узел "А"
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- песок

 - геополотно нетканное (разделение и фильтрация),

плотностью 400 г/м²,  ГОСТ Р 56419-2015, ОДМ 218.2.046-2014

- фракционный щебень М600 фр. 40-80(70) мм, ГОСТ25607-2009,

 укладываемый по способу заклинки                                       - 0,43

- пескоцементная смесь                                                           - 0,05

- железобетонные плиты 1П 30.18 разм. 1750х3000х17

 (монолитный бетон В 30)
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Присыпная обочина

Укрепление обочины щебнем М600

фр.40-80 мм, укладываемого по 

способу заклинки, толщиной 0.16 м
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Укрепление обочины щебнем М600
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Условные обозначения

2.4

2.1

Номера. форма и размеры разметки

План обустройства

М 1:500

Примечания

1  Расстановка дорожных знаков, ограждений и нанесение разметки выполнена

по ГОСТ Р 52289-2004

     "Технические средства организации дорожного движения . Правила применения".

2 Дорожные знаки приняты по ГОСТ Р 52290-2004 "Знаки дорожные".

3 Разметка проезжей части выполнена краской по ГОСТ Р 512556-99 "Разметка дорожная".

4 Размещение тактильной плитка на тротуаре см . лист 8  273 - ТКР

Схема установки дорожных знаков

№ Наименование Ед. изм Кол-во

Дорожные знаки (II типоразмер)

1

Установка знаков приоритета 2.1 размер щитка 700х700 мм

совместно с предупреждающим   знаком  1.2 разм. щитка

900х900х900 мм и знаком дополнительной информации 8.1.3

разм. щитка 350х700 мм на стойке СКМ 3.45, Д=70 мм, S=3 мм,

L=4,5 м, вес 22,3 кг (омоноличевание стоек бетоном В 15 F200,

V=0,09 м3)

шт

шт

шт

шт

п.м./ кг

1

1

1

1

4,5/22,3

2

Установка знака приоритета 2.4, разм. щитка 900х900х900 мм

на стойке СКМ 1.35, Д=40мм, S=3мм, L=3,5м, вес 9,6 кг

(омоноличевание стоек бетоном В 15 F200, V=0,06 м3)

шт

шт

п.м./ кг

1

1

3,5/9,6

3

Установка знаков приоритета 2.1 размер щитка 700х700 мм

совместно с предупреждающим   знаком  1.2 разм. щитка

900х900х900 мм и знаком дополнительной информации 8.1.4

разм. щитка 350х700 мм и сдвоенных знаков 5.19.1/5.19.2 разм.

щитка 700х700 мм на стойке СКМ 3.50, Д=70 мм, S=3 мм, L=5 м,

вес 24,8 кг (омоноличевание стоек бетоном В 15 F200, V=0,09

м3))

шт

шт

шт

шт

шт

шт

п.м./ кг

1

1

1

1

1

1

5/24,8

4

Установка предупреждающего знака 1.2 разм. щитка

900х900х900 мм  на стойке СКМ 1.35, Д=40мм, S=3мм, L=3,5м,

вес 9,6 кг (омоноличевание стоек бетоном В 15 F200, V=0,06 м3)

шт

шт

п.м./ кг

1

1

3/9,6

5

Установка предупреждающего знака 1.34.3 разм. 500х2250 мм

на стойке СКМ 1.25, Д=53 мм, S=3 мм, L=2,5 м, вес 6,9 кг

(омоноличевание стоек бетоном В 15 F200, V=0,06 м3)

шт

шт

п.м./ кг

1

2

5/13,8

6

установка знаков приоритета 2.5 разм. щитка 900 мм

совместно с предупреждающим знаком 1.3.2 разм. щитка

1160х1100 мм стойке  СКМ 3.50, Д=70 мм, S=3 мм, L=5 м, вес

24,8 кг (омоноличевание стоек бетоном В 15 F200, V=0,09 м3))

шт

шт

шт

п.м./ кг

2

2

2

10/  49,6

7

Установка сдвоенных  знаков особых предписаний 5.19.1 и

5.19.2 разм. щитка 700х700  на стойке СКМ 2.30, Д=53мм,

S=3мм, L=3 м, вес 11,1 кг (омоноличевание стоек бетоном В 15

F200, V=0,06 м3)

шт

шт

шт

п.м./ кг

1

1

1

3/11,1

Разметка проезжей части краской

8

Продольная разметка прерывистой линией :

9

- 1.7 (в=0,10м) длиной штриха 0,5 м через 0,5 м

п.м 41

10
Пешеходный переход -  1.14.1

м²
11,2

11

Устройство тротуара

п.м. 130

Направляющие устройства

12 Установка пластиковых сигнальных столбиков шт 40

13

Установка уличных дорожных зеркал

шт 2

14

Установка сигнальных предупредительных знаков "С"
шт 3

ОБЪЕМЫ  РАБОТ

0,5-2,0

2
.
0
 
-
 
4
.
0

1.1

0
,
1

0

1.14.1

0,40,6

4
.
0

2.4

Пластиковые сигнальные

столбики   -20 шт

Пластиковые сигнальные

столбики  -20 шт

1.5

С

С

С

С

Карагезов

Резинокорд



1
3
4
м

    Условные обозначения

50

Схема организации движения

 на период строительства

1
3
4
м

05.19

6
0

6
0

05.19

05.19

05.19



0.
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Тактильная плитка
с продольными рифами

1. Применяется тактильная плитка с продольными рифами развернутыми по ходу движения

пешеходов на переходе; размер плитки 500х500мм (на 1 переход 6 плиток).

2. Размещение тактильной плитки согласно СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для

маломобильных групп населения", ГОСТ 52875-2007 "Указатели тактильные наземные для инвалидов

по зрению".

3. Размеры в миллиметрах, уклоны в промилле.

Листов
Лист

Дата

03.19

ГИП

Н.контр.

Рук.группы

Подпись
Лист

Кол.уч.
№док.

Изм.

ООО

"Дормостпроект"

Стадия

273 - ТКР

П

Инженер

Берберов

Карагезов

8

03.19

03.19

03.19

Строительство въезда на территорию Зерновой терминал

 "СТЕПЬ" в г. Азов Ростовской области

Размещение тактильной

плитки на тротуаре

Карагезов
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Листов
Лист

План земельного участка "РЖД"

М 1:500

Дата

03.19

ГИП

Н.контр.

Рук.группы

Подпись
Лист

Кол.уч.
№док.

Изм.

ООО

"Дормостпроект"

Стадия

273 - ТКР

П

Матвеев
Инженер

Берберов

Карагезов
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03.19

03.19

03.19

Строительство въезда на территорию Зерновой терминал

 "СТЕПЬ" в г. Азов Ростовской области

Карагезов

Примечания

1  Примыкание запроектировано  в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 и СП

34.13330.2012.

2 Конструкцию ж.б. лотка Л-1 см . лист 9 273 -ТКР.

3 Обустройство см. лист 6  273-ТКР.

Земельный участок реализуемый

 силами ОАО "РЖД"
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Земельный участок реализуемый силами

ОАО "РЖД"  площадью 63,0 м2

Зерновой терминал "СТЕПЬ"



Разрезы по перезду

Плита наружная 4ПЖД 30-13-10 Т

разм. 3000х13000х190

Плита внутренняя 4ПЖД 30-13-10

 разм. 3000х13000х190

Шпала

железобетонная

Щебень фр. 40-70 мм

Песок

Резинокордовый

настил

Дорожное цементобетонное

покрытие

Разрез  по оси автодороги на ПК 0+30,06

                       М 1:50

Плита наружная 4ПЖД 30-13-10Т

 разм. 3000х13000х190

1. С наружной стороны колеи резинокордовый настил

устраивается в одном уровне с верхом головки рельса ,

внутри колеи - выше головки рельса до 1 см.

2. Ширина желоба настила 75-110 мм, глубина

 не менее 45 мм

3. Резинокордовые плиты:

- внутренняя - 1582х1092х231

- наружная - 551х1092х231

Плита  4ПЖД 30-13-10

 разм. 3000х13000х190

Разрез  по оси железнодорожного пути на ПК 0+30,06

                       М 1:50

Резинокордовый

настил

Тротуар

обочинв

ЛистовЛист

Дата

Карагезов

Берберов

Берберов

ГИП

Н.контр.

Рук.группы

ПодписьЛист

Кол.уч.

№док.Изм.

ООО

"ДОРМОСТПРОЕКТ "

Стадия

П
11

Инженер

Иевлева
09.20

273 - ТКР

Строительство въезда на территорию Зерновой терминал

 "СТЕПЬ" в г. Азов Ростовской области

09.20

09.20

09.20



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 273-ТКР 











ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ 

ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Представителю АО «Племенной 
завод «Гашунский» 

О.В.Попову 
Театральная пл. 4, 

г. Ростов-на-Дону, 344019 
Тел./факс: (863) 259-49-05 

« /у/ » 

На № 

г. № 
июня 2020 /СКДИ 

от 

Технические условия 
на проектирование переезда через 9-ый ходовой железнодорожный путь 

необщего пользования АО «Племенной завод «Гашунский» на ст.Азов СКЖД. 
На 35 км ПК 8 в интервале стрелок №45-47- 84,44 м от оси переводного 
механизма стрелки №45 в сторону стрелки № 47. 

1. Проектирование выполнить с учетом требований п.З Условий 
эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденных приказом 
Минтранса РФ от 31 июля 2015 г. № 237; 

2. Проектирование выполнить специализированной проектной 
организацией, имеющей свидетельство СРО на выполнение данного вида работ 
(копию свидетельства СРО представить в составе проектной документации), с 
учетом требований нормативной документации, в том числе: СП 
119.13330.2017, СП 235.1326000.2015, ПР 32 ЦШ 10.01-95, ПУТЭКС ЦЭ-868, 
распоряжения ОАО «РЖД» от 28 апреля 2016 г. № 788р, СТО «РЖД» 19.001-
2005, СТО «РЖД» 19.002-2017, инструкции по ведению технической 
документации ЖАТ, утвержденной распоряжением № 2080р от 18 августа 2015 
г., ПУЭ 6-7, ПТЭ. Проектная документация должна быть выполнена в 
соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 
Постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. № 87; 

3.1. По хозяйству пути: 
3.1.1. Железнодорожный переезд запланировать в прямом участке 9 

ходового подъездного ж.д. пути на расстоянии 84.44 метров от оси 
переводного механизма с.п. 45 в сторону с.п. 47. 

3.1.2. Пересечение железнодорожного пути с автодорогой запланировать 
под прямым углом или под углом не менее 60 град. 

3.1.3. Ширина проезжей части переезда должна быть равной ширине 



проезжей части автодороги, но не менее 6 метров. 
3.1.4. Согласно таблицы №3 инструкции Минтранса № 237 от 31.07.2015г 

должна быть обеспечена видимость приближающегося поезда водителям 
транспортных средств с любой стороны не менее 100 м. 

3.1.5. Установить направляющие (сигнальные ) столбики с обеих сторон 
железнодорожного переезда на расстоянии от 2.5 до 16 м от крайних рельсов 
через каждые 1.5 м. 

3.1.6. Железнодорожный путь под настилом должен быть на 
железобетонных шпалах. 

3.1.7. Настил устроить : 
- с наружной стороны колеи в одном уровне с верхом головки рельса. 
- внутри колеи - выше головки рельсов до 1 см. 
- резинокордовое покрытие. 
3.1.8. Ширина желоба настила должна быть 75-110 мм, а глубина не 

менее 45 мм. 
3.1.9. На протяжении не менее 10м от крайнего рельса автодорогу в 

продольном профиле расположить на горизонтальной площадке. 
3.1.10. Подходы автодороги к переезду на протяжении не менее 50 м 

расположить на продольном уклоне не более Зо/оо. 
3.1.11. При подходе к переезду грунтовой автодороги ( без твердого 

покрытия), на протяжении не менее 10 м от головки крайнего рельса в обе 
стороны должно быть нанесено твердое покрытие. 

3.1.12. Разработать инструкцию о порядке обслуживания 
нерегулируемого железнодорожного переезда с ДС, ПЧ, ЭЧ, ШЧ и ТЧ. 

3.1.13. На подходах к переезду с обеих сторон установить: 
- постоянные предупредительные сигнальные знаки «С» на расстоянии 

3.1 м от оси пути согласно III раздела пункт № 29 инструкции №237 от 
31.07.2015г.- 2 шт. 

- со стороны автодороги установить знаки согласно III раздела пункт № 
34 инструкции №237 от 31.07.2015г.: 

-Дорожный знак 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» - 2 шт.; 
-Дорожный знак 1.3.1 "Однопутная железная дорога" - 2 шт.; 
-Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" - 2 шт. 
3.1.14. .Предусмотреть установку специальных светофоров с красным и 

лунно-белым сигналами (огнями), управляемыми составительской или 
локомотивной бригадами 

3.1.15. .Предусмотреть электрическое освещение с освещенностью в 
пределах железнодорожного переезда, не менее: для железнодорожных 
переездов IV категории - 1 лк. 

3.1.16. Определить балансодержателя автомобильной дороги на 
подъездах к переезду для дальнейшей постановки переезда на баланс Батайской 
дистанции пути. 

3.1.17 Рабочие чертежи согласовать дополнительно. 
3.1.18. Обустройство и строительство переезда произвести за счет средств 

заинтересованной стороны. 



3.2. По хозяйству автоматики и телемеханики: 
3.2.1. Проектная документация должна соответствовать требованиям 

НТП СЦБ/МПС -99, распоряжению ОАО «РЖД» №1701р, от 27.10.2005 г., 
инструкции по ведению технической документации ЖАТ, утвержденной 
распоряжением №2080р от 18.08.2015 г.; 

3.2.2. При производстве земляных работ ближе 2 метров к действующим 
кабелям СЦБ запрещается применение механизмов; 

3.2.3. В проектной документации указать все устройства и коммуникации 
СЦБ попадающие в зону производства работ; 

3.2.4. При необходимости предусмотреть щурфление, трассировку и 
защиту кабельных коммуникаций СЦБ от повреждений при выполнении 
земляных работ за счет средств заказчика работ; 

3.2.5. При необходимости обеспечить выноску кабельных коммуникаций 
и действующих устройств СЦБ попадающих в зону строительства, согласовать 
с Батайской дистанцией СЦБ; 

3.2.6. Пересечение выполнить ниже коммуникации СЦБ не менее 1 м.; 
3.2.7. При производстве работ обеспечить сохранение габарита 

приближения напольных устройств и видимости светофоров; 
3.2.8. Заземление дополнительного оборудования выполнить в 

соответствии с требованиями инструкции ЦЭ-191 от 10.06.93 г. 
3.2.9. Рабочий проект согласовать с Батайской дистанцией СЦБ и 

службой Ш; 
3.2.10. Предоставить в Батайскую дистанцию сигнализации, 

централизации и блокировки от организации, производящей строительство, 
письменное обязательство, гарантирующее возмещение убытков по 
устранению возможных в процессе эксплуатации неисправностей в 
техническом состоянии кабелей СЦБ; 

3.3.11. При выполнении земляных работ необходимо присутствие 
представителя ШЧ-3, своевременно за трое суток давать телеграмму в адрес 
ШЧ о начале производства работ на выщеуказанном участке и сообщать 
диспетчеру дистанции по телефону 4-22-43. 

3.3. По хозяйству энергообеспечения: 
3.3.1. До начала производства работ подрядной организации необходимо 

согласовать проект с Ростовской дистанцией электроснабжения; 
3.3.2. Подготовить проект договора на оказание услуг по 

технологическому контролю на время производства работ; 
3.2.3. Обеспечить обязательное присутствие ответственных работников 

ЭЧС-104 не менее, чем за трое суток до начала работ, по телефону 886354-22-
14 (Белецкий В.А.); 

4. Для разделения транспортных потоков противоположных 
направлений на автомобильной дороге нанести горизонтальную разметку; 



5. Для согласования с балансодержателем автодороги и органами 
ГИБДД в установленные сроки, уведомить ИЧ, РЦС, ЭЧ не менее чем за три 
месяца до начала производства работ о предстоящих работах по устройству 
железнодорожного переезда; 

6. Предоставить в ИЧ, ЭЧ, РЦС, НС, НТЭ, Ш, П график производства 
работ и технологический процесс; 

7. Все работы производить только в присутствии и под контролем 
представителей причастных структурных подразделений, для чего 
предусмотреть расходы на оплату за отвлечение работников железной дороги 
при выполнении всех видов работ, требующих их присутствия и обеспечения 
безопасности движения поездов; 

8. До начала строительства заключить с Северо-Кавказской железной 
дорогой договор субаренды испрашиваемого земельного участка полосы 
отвода; 

9. Заявки на производство работ представлять в ИЧ, ЭЧ, РЦС не менее 
чем за трое суток до начала работ; 

10. Проектом предусмотреть устройство технологических проходов для 
работников, задействованных в производственном процессе; 

11. При производстве земляных работ исключить попадание 
посторонних предметов на пути, принадлежащие ОАО «РЖД», а также в 
габарит приближения строений; 

12. Работы производить в соответствии с требованиями 
Положения «Об обеспечении безопасной эксплуатации технических 
сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и 
(или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного 
Распоряжением ОАО «РЖД» от 07 ноября 2018 г. № 2364 р; 

13. По завершению строительства убрать строительный мусор, 
провести рекультивацию земли, восстановить водоотводы, при необходимости 
произвести реконструкцию существующих водопропускных сооружений; 

14. Выдачу чертежей в виде выкопировок не предусматривать; 
15. Согласованный экземпляр проекта строительства представить 

причастным структурным подразделениям с указанием названия, адреса и 
телефонов эксплуатирующей организации. 

Срок действия настоящих технических условий - 1 год. 

Главный инженер А.В .Коломийцев 

Касабян С.Х., ПТи 
(863) 259-67-69 
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Присыпная обочина

Замена техногенного

грунта

Плодородный слой

Укрепление обочины щебнем М600

фр.40-80 мм, укладываемого по 

способу заклинки, толщиной 0.16 м

Тротуар

1-1

 - песок

- геополотно нетканное (разделение и фильтрация),

плотностью 400 г/м²,  ГОСТ Р 56419-2015, ОДМ 218.2.046-2014

- фракционный щебень М600 фр. 40-80(70) мм, ГОСТ25607-2009,

 укладываемый по способу заклинки                                       - 0,43

- пескоцементная смесь                                                           - 0,05

- железобетонные плиты 1П 30.18 разм. 1750х3000х17

(монолитный бетон В 30)

БР 100.30.15

Тротуар

песок                                             

Щебень М600 фр. 20-40 мм        - 0,10

Горячий песчаный асфальтобетон III 

марки тип "Д", ГОСТ 9128           - 0,03                       

Листов
Лист

Лист согласований

Дата

03.19

ГИП

Н.контр.

Рук.группы

Подпись
Лист

Кол.уч.
№док.

Изм.

ООО

"Дормостпроект"

Стадия

273 - ТКР
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Инженер
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Карагезов

1

03.19

03.19

03.19

Строительство въезда на территорию Зерновой терминал

 "СТЕПЬ" в г. Азов Ростовской области
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.
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Укрепление обочины щебнем М600

фр.40-80 мм, укладываемого по 

способу заклинки, толщиной 0.16 м

1.5

1.5

Укрепление обочины щебнем М600

фр.40-80 мм, укладываемого по 

способу заклинки, толщиной 0.16 м

2

9

Карагезов

Примечания

1  Примыкание запроектировано  в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 и СП

34.13330.2012.

2 Конструкцию ж.б. лотка Л-1 см . лист 9 273 -ТКР.

3 Обустройство см. лист 6  273-ТКР.



Форма
утверждена Приказом

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

от 04.03.2019 г. № 86

ВЫПИСКА
из реестра членов саморегулируемой организации

02.09.2020 02-09-20-00249
(дата) (номер)

Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов»

СРО АС «ЮгСевКавПроект»

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 145, офис 302

https://designers-sroufo.ru/    sro_ufo_pr@aaanet.ru

СРО-П-033-30092009
выдана Общество с ограниченной ответственностью "Дормостпроект"

Наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, (в 
случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью 
"Дормостпроект"
ООО "Дормостпроект"

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 6162055646

1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) или основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

1086162002695

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 344116, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Кулагина, д. 62/45б, офис 401а

1.5. Место фактического осуществления деятельности

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой 
организации:

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 00249

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации 

25.01.2010

2.3. Дата и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации №2/10 от 25.01.2010

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 25.01.2010

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации



3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1.  Дата,  с  которой  член  саморегулируемой  организации  имеет  право  осуществлять  подготовку  проектной
документации объектов капитального строительства по договору подряда на подготовку проектной документации:

в отношении объектов 
капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной 

энергии)

в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии)

в отношении объектов 
использования атомной энергии

01.07.2017 22.08.2017 Не имеет права

3.2.  Сведения  об  уровне  ответственности  члена  саморегулируемой  организации  по  обязательствам  по  договору
подряда на подготовку проектной документации, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый Нет Не превышает двадцать пять миллионов рублей
б) второй V Не превышает пятьдесят миллионов рублей
в) третий Нет Не превышает триста миллионов рублей
г) четвертый Нет Составляет триста миллионов рублей и более

3.3.  Сведения  об  уровне  ответственности  члена  саморегулируемой  организации  по  обязательствам  по  договору
подряда  на  подготовку  проектной  документации,  заключенным  с  использованием  конкурентных  способов
заключения  договоров,  и  предельному  размеру  обязательств  по  таким  договорам,  в  соответствии  с  которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

а) первый V Не превышает двадцать пять миллионов рублей
б) второй Нет Не превышает пятьдесят миллионов рублей
в) третий Нет Не превышает триста миллионов рублей
г) четвертый Нет Составляет триста миллионов рублей и более

4. Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации объектов 
капитального строительства:
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения 
работ

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения 
работ
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