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Глава 1. Подготовка территории строительства                                
 

№ 
п/п Наименование работ Измеритель Количество 

 
 

1 2 3 4 
    
 I. Отвод земель и его оформление   
 Основание: чертеж 273-ТКР-АД  л.1   

1 Вынос в натуру оси трассы при количестве 4 точек на местности I категории  км 0,055 
    
 II. Освоение территории строительства   
    
 1. Устройство организации движения на период производства строительства 

 Установка временных дорожных знаков (на стойках и щитах без фундамента, на жёлтом 
фоне) в населенном пункте 

  

    
2 Погрузка дорожных знаков, стоек, щитов в автомобили на стройплощадке  и транспортировка к 

месту производства работ на расстояние  1    км  
т 0,7468 

    
3 Установка/демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках без фундаментов   
 -вес стоек:10,5 кг/шт – 11 шт; шт/т 11/0,1155 
 -вес щитков: 2,7 кг/шт – 19 шт шт/т 19/0,0513 
    

4 Установка/ демонтаж информационного щита размером 4600х4400 мм на желтом фоне на стойках  шт./т 2/0,160 
 -вес стоек:65,7 кг/шт – 4 шт; шт./т 4/0,26 
 На переносных опорах стоечного типа, вес 59,8 кг шт./т 2/0,12 
    

5 Установка/демонтаж передвижного заградительного знака на стойках шт./т 1/0,04 
    

6 Погрузка материалов демонтажа в автомобили и транспортировка на расстояние 1 км 
(стройплощадку) 

т 0,7468 

    
 Установка средств технического регулирования    
    

7 Погрузка средств технического регулирования на стройплощадке в автомобили и транспортировка 
к месту производства работ на расстояние 1  км 

т 0,628 

    
8 Установка/ демонтаж блоков парапетного типа из полимерных материалов, размером 200х55х75 шт/т 33/0,528 



1 2 3 4 
см   

    
9 Установка/ демонтаж буфера дорожного из полимерных материалов размером 130х130х130 см шт/т 2/0,10 
    

10 Погрузка средств технического регулирования на месте производства работ в автомобили и 
транспортировка на среднее расстояние 1 км 

т 0,628 

    
 Устройство временной дорожной разметки краской (цвет – оранжевый)   

11 Демаркировка существующей дорожной разметки краской, (цвет - серый). Продольная разметка 
1.1 

м 175 

    
12 Продольная разметка сплошной линией 1.1 (в=0,10 м)  м 59 
    

13 Продольная разметка 1.11 (в=0,10 м) прерывистой длиной штриха 3 м через 1 м  и сплошной 
линией 

м/м 125/125 

    
 Демаркировка дорожной разметки краской, (цвет – серый)   
    

14 Продольная разметка сплошной линией 1.1 (в=0,10 м) м 59 
    

15 Продольная разметка 1,11 (в=0,10 м) прерывистой длиной штриха 3 м через 1 м  и сплошной 
линией 

м/м 125/125 

    



 
II. Земляное полотно. 

Производство работ без  движения транспорта  
№ 
п/п 

Наименование работ Измеритель Количество  
 

1 2 3 4 
    

16 Разработка грунта III группы (выемка), экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в 
автосамосвалы 

м³ 730 

    
17 Транспортировка грунта ( =1,92т/м3) автосамосвалами на ТБО  м³/т 730/1401,6 
    

18 Уплотнение грунта основания насыпи 25-ти тонными пневмокатками при 4 проходах по одному 
следу и толщине уплотняемого слоя 0,3 м 

м³ 405 

    

19 Планировка основания насыпи механизированным способом м² 979 

20 Разработка грунта II группы ( песок, площадка заказчика) экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с 
погрузкой в автосамосвалы 

м³ 664 

    

21 Транспортировка грунта ( =1,6т/м3) автосамосвалами на место строительства на 1 км т 1062 
    

22 Уплотнение грунта 25-ти тонными пневмокатками при 8 проходах по одному следу и толщине 
уплотняемого слоя 0,3 м 

м³ 604 

    
23 Полив грунта водой при уплотнении (доставка воды 5 км) м³ 302 
    

24 Планировка земляного полотна и откосов насыпи в грунтах II группы механизированным 
способом  

м² 1248 

    
 Укрепительные работы    
 1. Укрепление откосов и обочин засевом трав   
    

25 Разработка растительного грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в 
автосамосвалы м3 25 



1 2 3 4 
    

26 Транспортировка растительного грунта (γ=1,2 т/м3) автосамосвалами на расстояние 1км м3 25 
    

27 Надвижка плодородного слоя (грунт I группы) на откосы и обочины (20 + 5 м3) земляного полотна 
бульдозером 79 кВт на расстояние 10 м  

м³ 25 

    
28 Укрепление откосов и обочин (135 + 35м2) засевом трав по плодородному слою  м² 170 
    

29 Полив водой (доставка воды 5 км) м² 170 
    
    

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. Дорожная одежда. 

Производство работ без  движения транспорта  
 

№ 
п/п 

Наименование работ Измеритель Количество  
 

 

1 2 3 4 
    
 Устройство дорожной одежды на примыкании. Тип I   
    

32 Укладка прослойки из нетканого геотекстиля Дорнит 400 г/м2 (расход по проекту – 1200м2 на 1000 
м2) 

м2 1028,5 

    
33 Устройство основания из щебня М-600 фракции 40-80(70) мм устраиваемого по способу заклинки 

с расклинцовкой мелким щебнем фр. 10-20мм по ГОСТ 8267-93*, толщиной 0,43м, укладываемого 
в два слоя  (0,22+0,21 м) 

 
 

  - толщиной 0,22 м² 626,5 
  - толщиной 0,21 м² 603 
    

34 Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси, толщиной 0,05 м м² 547 
    

35 Укладка железобетонных плит 1П 30.18-30  разм. 1750х3000х17, вес  2,2т В30 
 

шт/м2 67/386 

36 Укладка железобетонных плит 4ПЖД 30.13-10   шт/м2 3/11,7 
 Укладка железобетонных плит 4ПЖД 30.13-10Т   

 
шт/м2 6/23,4 

    
37 Устройство покрытия из монолитного бетона В30, толщиной 0,17 м (в местах невозможности 

укладки целых плит) 
м2 111 

    
 Устройство резинокордового настила м2 71 
    
 2. Устройство бетонных бортовых камней 

 
  

38 Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15, ГОСТ 6665-91, на основании из монолитного 
бетона В15 F200 шт/ м3 95/0,38 

    



1 2 3 4 
    
    
    
    
 3. Устройство присыпных обочин   
    

39 Разработка грунта II группы ( песок, площадка заказчика) экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с 
погрузкой в автосамосвалы 

м³ 160 

    
40 Транспортировка грунта ( =1,6т/м3) автосамосвалами на место строительства на 2 км т 160 
    

41 Уплотнение грунта 25-ти тонными пневмокатками при 8 проходах по одному следу и толщине 
уплотняемого слоя 0,3 м 

м³ 145 

    
42 Полив грунта водой при уплотнении (доставка воды 5 км) м³ 73 
    

43 Планировка обочин в грунтах II группы механизированным способом м² 283 
    
 4. Укрепление обочин   

44 Укрепление обочин фракционированным щебнем М-600, фр. 20- 40 мм, с расклинцовкой мелким 
щебнем, толщиной 0,16м 

м2 211,5 

    
    
    
    
    
    
  

 
 
 
 
 

  

 
 



 
 
 
 

V.Обустройство дороги 
№ 
п/п Наименование работ Измеритель Количество 

 
1 2 3 4 
    
 1.  Дорожные знаки (II типоразмер)   
 Бетон для омоноличевания стоек  готовить на сульфатостойком портландцементе   
    

45 Установка знаков приоритета 2.1 размер щитка 700х700 мм совместно с предупреждающим   знаком  1.2 
разм. щитка 900х900х900 мм и знаком дополнительной информации 8.1.3 разм. щитка 350х700 мм на стойке 
СКМ 3.45, Д=70 мм, S=3 мм, L=4,5 м, вес 22,3 кг (омоноличевание стоек бетоном В15 F200, V=0,09 м3) 

шт             
шт                  
шт           
шт          

п.м./кг 

1                                  
1                                      
1                      
1                         

4,5/22,3 
    

46 Установка знака приоритета 2.4, разм. щитка 900х900х900 мм на стойке СКМ 1.35, Д=40мм, S=3мм, L=3,5м, 
вес 9,6 кг (омоноличевание стоек бетоном В15 F200, V=0,06 м3) 

шт           
шт          

п.м./кг 

1                                      
1                                 

3,5/9,6 
    

47 Установка знаков приоритета 2.1 размер щитка 700х700 мм совместно с предупреждающим   знаком  1.2 
разм. щитка 900х900х900 мм и знаком дополнительной информации 8.1.4 разм. щитка 350х700 мм и 
сдвоенных знаков 5.19.1/5.19.2 разм. щитка 700х700 мм на стойке СКМ 3.50, Д=70 мм, S=3 мм, L=5 м, вес 
24,8 кг (омоноличевание стоек бетоном В15 F200, V=0,09 м3)) 

шт                
шт              
шт             
шт                
шт           
шт          

п.м./кг 

1                                    
1                                        
1                                      
1 
1 
1 

5/24,8 
    

48 Установка предкпреждающего знака 1.2 разм. щитка 900х900х900 мм  на стойке СКМ 1.35, Д=40мм, S=3мм, 
L=3,5м, вес 9,6 кг (омоноличевание стоек бетоном В15 F200, V=0,06 м3) 

шт 
шт 

п.м./кг 
 

1 
1 

3/9,6 



1 2 3 4 
  

 
 

  

    
49 Установка знаков приоритета 2.5 разм. щитка 900 мм совместно с предупреждающим знаком 1.3.2 разм. 

щитка 1160х1100 мм и уличным дорожным зеркалом  Д=600 мм стойке  на стойке светофора 
шт                 
шт 
шт 

 

2                                        
2                                      
2 
 

    
    

50 
 

Установка предупреждающего знака 1.34.3 разм. щитка 500х2250 мм      на стойке СКМ 1.25, Д=53 мм, S=3 
мм, L=2,5 м, вес 6,9 кг (омоноличевание стоек бетоном В15 F200, V=0,06 м3) 

шт 
шт 

п.м./кг 

1 
2 

5/13,8 
    

47 Установка сдвоенных знаков особых предписаний 5.19.1 и 5.19.2 разм. щитка 700х700 мм на стойке СКМ 
2.30  Д=53мм, S=3мм, L=3,0м, вес 11,1 кг (омоноличевание стоек бетоном В15 F200, V=0,06 м3) 

шт                      
шт                        
шт                

п.м/кг 

1                                      
1                               
1                    

3,0/11,1 
    
 2. Разметка проезжей части краской   
    

51 Продольная разметка прерывистой линией:   
 - 1.7 (в=0,10 м) длиной штриха 0,5 м через 0,5 м м 41 
    

52 Пешеходный переход -  1.14.1 м2 11,2 
    
    
 4. Устройство тротуара   
    

53 Устройство основания из фракционированного щебня М-600 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93* толщиной 
0,10 м м² 210 

    
54 Устройство покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси III марки, тип «Д», толщиной 0,03 м м2 210 
    

55 Установка бетонного бортового камня БР 100.20.8  п.м 86 
    



1 2 3 4 
 5. Устройство  покрытия из тактильной плитки   
    

56  Устройство  нижнего слоя основания из песка толщиной 0,20м,  м2 3,0 
    

57 Устройство верхнего слоя основания из щебня М600 фр. 20-40 мм, толщиной 0,08 м,  м2 3,0 
    

58 Укладка тактильной плитки размером 500х500х50 мм на слой цементно-песчаного раствора М-50, толщиной 
5 см. Цементно-песчаный раствор – 0,15 м3 

шт/м2 12/3,0 

    
 6. Направляющие устройства   
    

59 Установка пластиковых дорожных сигнальных столбиков L=1350 мм со светоотражающим элементом ЭС-1 шт 40 
    
 7. Знаки сигнальные железных дорог   
    

60 Установка сигнального постоянного предупредительного знака «С» о подаче свистка разм. щитка 250ммх470 
На  металлической стойке  СКМ 3, Д=76 мм, S=3,5 мм, L=3,0 м, вес 18,75 кг (монолитный фундамент, бетон 
В15 F200, V=0.49м3) 

шт 
шт 

3 
3 

  п.м./кг 10,5/56,25 
    

 


