ООО СП "Чапаевское"

Расчет потребности в уборочной технике	Ед. изм.	Заготовка силоса
Уборочная площадь, га	**га**	2 704,9
Плановая средняя урожайность, т/га	т/га	22,0
Плановый валовый сбор всего, т	**т**	59 507,8
Ориентировочные сроки начала уборки силоса		25.07-05.08.2023 г
Количество дней уборки	дней	10
Валовой сбор за день, т	**т**	5 950,8
Количество кормоуборочных комбайнов в ООО СП "Чапаевское"	**шт**	**6**
Комбайны RSM F 2650	шт	3
Производительность	т/день	1 050
Комбайны РСМ-1401	шт	3
Производительность	т/день	750
Объем уборки собственными комбайнами Чапаевского	т/день	1 800
Количество кормоуборочных комбайнов NH Филиала АХП "Марьинский"	**шт**	**2**
Объем уборки комбайнами NH Филиала АХП "Марьинский"	т/день	2 000
Планируемый объем уборки НАЕМНЫМИ комбайнами	т/день	2 150,8
Требуется привлечь НАЕМНЫЕ кормоуборочные комбайны (предпочтительно кормоуборочные комбайны Jaguar 840-860 с жатками Orbis)	**шт**	**5**
Планируемый объем уборки наемными комбаинами всего	т	21 507,8

Зам. исполнительного директора по производству — Краснобаев А.В.

Главный агроном — Черкасов Д.Н.

Главный экономист — Замковой Д.Е.