
Саморегулируемая организация Союз  
«Проектировщики Северного Кавказа» 

СРО-П-135-15022010.  
Регистрационный номер П-135-002634096352-0233 от 10 июня 2016 г. 

Заказчик: АО «Агрохлебопродукт» 

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского 
края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в 

границах ОАО «Марьинское»

Проектная документация 

Раздел 5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

    Подраздел 1 
     Система электроснабжения 

Часть 1 

Наружные сети 

3/07-22- ИОС1.1 

ТОМ 5.1.1 

г. Ставрополь 2022 

Изм №док Подп. Дата 



Саморегулируемая организация Союз  
«Проектировщики Северного Кавказа» 

СРО-П-135-15022010.  
Регистрационный номер П-135-002634096352-0233 от 10 июня 2016 г. 

Заказчик: АО «Агрохлебопродукт» 

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского 
края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в 

границах ОАО «Марьинское»

Проектная документация 

Раздел 5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

    Подраздел 1 
     Система электроснабжения 

Часть 1 

Наружные сети 

3/07-22- ИОС1.1 

ТОМ 5.1.1 

Директор             Е. П. Лотова 

Главный инженер проекта                     А. В. Кулаков 

г. Ставрополь 2022 

Изм №док Подп. Дата 



3/07-22 СП 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 
Ставропольского края», 

расположенная на з/у К.Н. 
26:35:020103:12 в границах ОАО 
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Стадия Лист Листов 

П 1 7 

ООО «ГЕОпроект» Н.контр.  Рукинова 31.08.22

Г И П  Кулаков 31.08.22

Состав проектной документации 

Номер 

тома
Обозначение Наименование

Приме-

чание

Раздел 1 

1 3/07-22-ПЗ Пояснительная записка 

Раздел 2 

2 3/07-22-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного уча-
стка 

Раздел 3 

Архитектурные решения 

3.1 3/07-22-АР1 Часть 1. Коровник (позиция 1 по ГП) 

3.2 3/07-22-АР1.1 
Часть 1.1. Соединительная галерея (поз. 1.1-1.3 по 
ГП) 

3.3 3/07-22-АР2 Часть 2. Коровник (позиция 2 по ГП) 

3.4 3/07-22-АР3 
Часть 3. Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 
по ГП) 

3.5 3/07-22-АР4 Часть 4. Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП) 

3.6 3/07-22-АР5 Часть 5. Санпропускник (позиция 5 по ГП) 

3.7 3/07-22-АР6 
Часть 6. Хозяйственный блок с навесом для техники 
(позиция 7 по ГП) 

3.8 3/07-22-АР7 Часть 7. Навес для кормов (позиция 8 по ГП) 

3.9 3/07-22-АР8 
Часть 8. Склад минеральных кормов (позиция 9 по 
ГП) 

3.10 3/07-22-АР9 
Часть 9. Склад минеральных кормов (позиция 10 по 
ГП) 

3.11 3/07-22-АР10 Часть 10. Дезбарьер (позиция 11 по ГП) 

3.12 3/07-22-АР11 
Часть 11. Дезблок транспортных средств (позиция 
12 по ГП) 

3.13 3/07-22-АР12 
Часть 12. Насосная станция 2-го подъема (позиция 
15 по ГП) 

3.14 3/07-22-АР13 Часть 13. Весовая (позиция 19 по ГП) 

3.15 3/07-22-АР14 Часть 14. Телятник для разных возрастных групп 
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(позиция 20 по ГП) 

3.16 3/07-22-АР15 
Часть 15. Телятник для разных возрастных групп 
(позиции 21 - 23 по ГП) 

3.17 3/07-22-АР16 Часть 16. Сенник (позиции 24, 26, 27 по ГП) 

3.18 3/07-22-АР17 
Часть 17. Склад минеральных кормов (позиция 25 по 
ГП) 

3.19 3/07-22-АР18 Часть 18. Сенник (позиции 28, 29 по ГП) 

Раздел 4 

Конструктивные и объемно – планировочные 

решения  

4.1 3/07-22-КР1 Часть 1. Коровник (позиция 1 по ГП) 

4.2 3/07-22-КР1.1 
Часть 1.1. Соединительная галерея (поз. 1.1-1.3 по 
ГП) 

4.3 3/07-22-КР2 Часть 2. Коровник (позиция 2 по ГП) 

4.4 3/07-22-КР3 
Часть 3. Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 
по ГП) 

4.5 3/07-22-КР4 Часть 4. Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП) 

4.6 3/07-22-КР5 Часть 5. Санпропускник (позиция 5 по ГП) 

4.7 3/07-22-КР6 
Часть 6. Хозяйственный блок с навесом для техники 
(позиция 7 по ГП) 

4.8 3/07-22-КР7 Часть 7. Навес для кормов (позиция 8 по ГП) 

4.9 3/07-22-КР8 
Часть 8. Склад минеральных кормов (позиция 9 по 
ГП) 

4.10 3/07-22-КР9 
Часть 9. Склад минеральных кормов (позиция 10 по 
ГП) 

4.11 3/07-22-КР10 Часть 10. Дезбарьер (позиция 11 по ГП) 

4.12 3/07-22-КР11 
Часть 11. Дезблок транспортных средств (позиция 
12 по ГП) 

4.13 3/07-22-КР12 
Часть 12. Силосно-сенажная траншея (позиция 13 по 
ГП) 

4.14 3/07-22-КР13 
Часть 13. Фундаменты вспомогательных сооружений 
(позиции 14, 18 по ГП)  

4.15 3/07-22-КР14 
Часть 14. Насосная станция 2-го подъема (позиция 
15 по ГП) 

4.16 3/07-22- КР15 Часть 15. Весовая (позиция 19 по ГП) 

4.17 3/07-22- КР16 
Часть 16. Телятник для разных возрастных групп 
(позиция 20 по ГП)  

4.18 3/07-22- КР17 
Часть 17. Телятник для разных возрастных групп 
(позиции 21 - 23 по ГП) 

4.19 3/07-22- КР18 Часть 18. Сенник (позиции 24, 26, 27 по ГП) 

4.20 3/07-22- КР19 
Часть 19. Склад минеральных кормов (позиция 25 по 
ГП) 

4.21 3/07-22- КР20 Часть 20. Сенник (позиции 28, 29 по ГП) 
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4.21 3/07-22- КР21 
Часть 21. Пруд-испаритель ливневых стоков (пози-
ция 30 по ГП) 

4.22 3/07-22- КР22 
Часть 22. Накопитель жидкой фракции навоза (пози-
ции 31, 32 по ГП) 

4.23 3/07-22- КР23 
Часть 23. Накопитель секционный разделения жид-
кой и твердой фракции навоза (позиция 33 по ГП) 

Раздел 5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержа-

ние технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

5.1.1 3/07-22-ИОС1.1 Часть 1. Наружные сети 

5.1.2 3/07-22-ИОС1.2.1 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 1. 
 Коровник (позиция 1 по ГП) 

5.1.3 3/07-22-ИОС1.2.2 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 2. 
 Коровник (позиция 2 по ГП) 

5.1.4 3/07-22-ИОС1.2.3 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 3.  
Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП) 

5.1.5 3/07-22-ИОС1.2.4 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 4. 
Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП)  

5.1.6 3/07-22--ИОС1.2.5 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 5. Сан-
пропускник (позиция 5 по ГП)  

5.1.7 3/07-22-ИОС1.2.6 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 6. Хо-
зяйственный блок с навесом для техники (позиция 7 
по ГП)  

5.1.8 3/07-22-ИОС1.2.7 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 7. 
Навес для кормов (позиция 8 по ГП) 

5.1.9 3/07-22-ИОС1.2.8 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 8. 
Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП) 

5.1.10 3/07-22-ИОС1.2.9 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 9. 
 Склад минеральных кормов (позиция 10 по ГП) 

5.1.11 3/07-22-ИОС1.2.10 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 10. 
Дезбарьер (позиция 11 по ГП) 

5.1.12 3/07-22-ИОС1.2.11 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 11.  
Дезблок транспортных средств (позиция 12 по ГП) 

5.1.13 3/07-22-ИОС1.2.12 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 12. На-
сосная станция 2-го подъема (позиция 15 по ГП) 

5.1.14 3/07-22-ИОС1.2.13 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 13. Ве-
совая (позиция 19 по ГП) 

5.1.15 3/07-22-ИОС1.2.14 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 14. 
Телятник для разных возрастных групп (позиция 20 
по ГП)  

5.1.16 3/07-22-ИОС1.2.15 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 15. 
Телятник для разных возрастных групп (позиции 21 - 
23 по ГП)  

5.1.17 3/07-22-ИОС1.2.16 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 16. 
Сенник (позиции 24, 26, 27 по ГП) 

5.1.18 3/07-22-ИОС1.2.17 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 17. 
Склад минеральных кормов (позиция 25 по ГП) 
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5.1.19 3/07-22-ИОС1.2.18 
Часть 2. Система электроснабжения. Книга 18. 
Сенник (позиции 28, 29 по ГП) 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

5.2.1 3/07-22-ИОС2.1 Часть 1. Наружные сети 

5.2.2 3/07-22-ИОС2.2.1 
Часть 2. Система водоснабжения. Книга 1. Коровник 
(позиция 1 по ГП) 

5.2.3 3/07-22-ИОС2.2.2 
Часть 2. Система водоснабжения. Книга 2. Коровник 
(позиция 2 по ГП) 

5.2.4 3/07-22-ИОС2.2.3 
Часть 2. Система водоснабжения. Книга 3. Доильно-
молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП) 

5.2.5 3/07-22-ИОС2.2.4 
Часть 2. Система водоснабжения. Книга 4. Сухо-
стойный коровник (позиция 4 по ГП) 

5.2.6 3/07-22-ИОС2.2.5 
Часть 2. Система водоснабжения. Книга 5.  Санпро-
пускник (позиция 5 по ГП)  

5.2.7 3/07-22-ИОС2.2.6 
Часть 2. Система водоснабжения. Книга 6. Склад 
минеральных кормов (позиция 9 по ГП) 

5.2.8 3/07-22-ИОС2.2.7 
Часть 2. Система водоснабжения. Книга 7. Телятник 
для разных возрастных групп (позиция 20 по ГП) 

5.2.9 3/07-22-ИОС2.2.8 
Часть 2. Система водоснабжения. Книга 8. Телятник 
для разных возрастных групп (позиции 21-23 по ГП) 

Подраздел 3. Система водоотведения 

5.3.1 3/07-22-ИОС3.1 Часть 1. Наружные сети 

5.3.2 3/07-22-ИОС3.2.1 
Часть 2. Система водоотведения. Книга 1. Коровник 
(позиция 2 по ГП) 

5.3.3 3/07-22-ИОС3.2.2 
Часть 2. Система водоотведения. Книга 2. Доильно-
молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП) 

5.3.4 3/07-22-ИОС3.2.3 
Часть 2. Система водоотведения. Книга 3. Санпро-
пускник (позиция 5 по ГП)  

5.3.5 3/07-22-ИОС3.2.4 
Часть 2. Система водоотведения. Книга 4. Склад 
минеральных кормов (позиция 9 по ГП) 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и конди-

ционирование воздуха, тепловые сети 

5.4.1 3/07-22-ИОС4.1 Часть 1. Коровник (позиция 2 по ГП) 

5.4.2 3/07-22-ИОС4.2 
Часть 2. Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 
по ГП) 

5.4.3 3/07-22-ИОС4.3 Часть 3. Санпропускник (позиция 5 по ГП) 

5.4.4 3/07-22-ИОС4.4 
Часть 4. Хозяйственный блок с навесом для техники 
(позиция 7 по ГП)  

5.4.5 3/07-22-ИОС4.5 
Часть 5. Склад минеральных кормов (позиция 9 по 
ГП) 

5.4.6 3/07-22-ИОС4.6 
Часть 6. Склад минеральных кормов (позиция 10 по 
ГП) 

5.4.7 3/07-22-ИОС4.7 
Часть 7. Насосная станция 2-го подъема (позиция 15 
по ГП) 

5.4.8 3/07-22-ИОС4.8 Часть 8. Весовая (позиция 19 по ГП) 

5.4.9 3/07-22-ИОС4.9 
Часть 9. Склад минеральных кормов (позиция 25 по 
ГП) 

Подраздел 5. Сети связи 
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5.5.1 3/07-22-ИОС5.1 Часть 1. Наружные сети 

5.5.2 3/07-22-ИОС5.2.1 
Часть 2. Сети связи. Книга 1.  Доильно-молочный 
блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

5.5.3 3/07-22-ИОС5.2.2 
Часть 2. Сети связи. Книга 2. Санпропускник (пози-
ция 5 по ГП)  

Подраздел 7. Технологические решения 

5.7.1 3/07-22-ИОС7.1 Часть 1. Общие положения 

5.7.2 3/07-22-ИОС7.2 Часть 2. Санпропускник (позиция 5 по ГП) 

Раздел 6 

6 3/07-22-ПОС Проект организации строительства 

Раздел 8 

8 3/07-22-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей сре-
ды 

Раздел 9 

Мероприятия по обеспечению пожарной безо-

пасности 

9.1 3/07-22-ПБ1.1 Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Общие сведения.  

9.2 3/07-22-ПБ2.1 
Часть 2. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Пожарная сигнализация. Книга 1. До-

ильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП)  

9.3 3/07-22-ПБ2.2 
Часть 2. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Пожарная сигнализация. Книга 2. 

Санпропускник (позиция 5 по ГП)  

9.4 3/07-22-ПБ2.3 
Часть 2. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Пожарная сигнализация. Книга 3. 

Склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП)  

Раздел 10.1 

Мероприятия по обеспечению соблюдения тре-

бований энергетической эффективности и тре-

бований оснащенности зданий, строений и со-

оружений приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов 

10.1.1 3/07-22-ЭЭ1 
Часть 1. Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 

по ГП) 

10.1.2 3/07-22-ЭЭ2 Часть 2. Санпропускник (позиция 5 по ГП) 

Раздел 12 
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Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

11.1 3/07-22-ТБЭ 

Подраздел 12.1.  Требования к обеспечению безо-

пасной эксплуатации объектов капитального строи-

тельства. 

     Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для строитель-

ства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопас-

ному использованию прилегающих к ним территорий, и с соблюдением техниче-

ских условий. 

Главный инженер проекта        /А. В. Кулаков / 



3/07-22-ИОС1.1.С 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Исполнит.  Злепко 11.22 Стадия Лист Листов 

Состав раздела 

П 1 2 

ООО "ГЕОпроект"  Н.контр. Рукинова 11.22 

 ГИП  Кулаков 11.22 

Состав раздела 5. 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения 

Обозначение Наименование Примечания 

3/07-22- СП Состав проектной документации Лист 1-6 

3/07-22-ИОС1.1.С Состав раздела Лист 1, 2 

3/07-22-ИОС1.1.ТЧ Текстовая часть Лист 1-23 

Графическая часть 

3/07-22-ИОС1.1, л.1 
Генплан наружных электрических сетей 0,4кВ. 

Масштаб М1:500 

3/07-22-ИОС1.1, л.2 Структурная схема электрических сетей 0,4кВ 

3/07-22-ИОС1.1, л.3 Ведомость подбора опор 

3/07-22-ИОС1.1, л.4 Ведомость подбора элементов ВЛЗ-10кВ 

3/07-22-ИОС1.1, л.5 Ведомость подбора элементов ВЛИ-0,4 кВ (начало) 

3/07-22-ИОС1.1, л.6 
Ведомость подбора элементов ВЛИ-0,4 кВ 

(продолжение) 

3/07-22-ИОС1.1, л.7 
Ведомость подбора элементов ВЛИ-0,4 кВ 

(продолжение) 

3/07-22-ИОС1.1, л.8 
Ведомость подбора элементов ВЛИ-0,4 кВ 

(продолжение) 

3/07-22-ИОС1.1, л.9 
Ведомость подбора элементов ВЛИ-0,4 кВ 

(окончание) 

3/07-22-ИОС1.1, л.10 Кабельный журнал 

3/07-22-ИОС1.1, л.11 
Расчет параметров электрических сетей 0,4 кВ. 

Начало 

3/07-22-ИОС1.1, л.12 
Расчет параметров электрических сетей 0,4 кВ. 

Продолжение 

3/07-22-ИОС1.1, л.13 
Расчет параметров электрических сетей 0,4 кВ. 

Продолжение 

3/07-22-ИОС1.1, л.14 
Расчет параметров электрических сетей 0,4 кВ. 

Продолжение 

3/07-22-ИОС1.1, л.15 
Расчет параметров электрических сетей 0,4 кВ. 

Окончание 

3/07-22-ИОС1.1, л.16 Расчет заземляющего устройства ТП, ДЭС, ПТП№1 

3/07-22-ИОС1.1, л.17 Заземляющие устройства железобетонных опор 
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3/07-22-ИОС1.1, л.18 Заземление ТП, ДЭС, ПТП№1 

3/07-22-ИОС1.1, л.19 Общий вид БКТП-1000/10/0,4 

3/07-22-ИОС1.1, л.20 План расположения оборудования БКТП-1000/10/0,4 

3/07-22-ИОС1.1, л.21 Плита пола БКТП-1000/10/0,4 

3/07-22-ИОС1.1, л.22 Общий вид портала ТП ВЛИ-0,4кВ 

3/07-22-ИОС1.1, л.23 
Принципиальная схема питающих сетей 31ВРУ, 

32ВРУ 

Прилагаемые документы 

3/07-22-ИОС1.1.СО Спецификация оборудования  и материалов Л1-15 

Технические условия для присоединения к 

электрическим сетям филиала ПАО «Россети – 

Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» 

№38884/2022/СТВ/ВЭС/НРЭС от 20.06.2022 г. 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

документами об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих к ним 

территорий, и с соблюдением технических условий. 

Главный инженер проекта   /Кулаков А.В./
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Общие положения 

Проектная документация разработана в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», заданием на проектирование, градостроительным планом земельного участка, 

градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для 

строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.  

Проектная документация по объекту: «МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское». Наружные сети» 

разработана на основании архитектурно-строительных чертежей; утвержденных графических 

материалов по посадке здания; инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий; 

требований нормативных документов, Технических условий для присоединения к электрическим сетям 

филиала ПАО «Россети –Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» №38884/2022/СТВ/ВЭС/НРЭС от 
20.06.2022 г

1. Характеристика источников электроснабжения  в соответствии с техническими

условиями на подключение объекта капитального строительства 

В соответствии с  Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям филиала 

ПАО «Россети – Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» №38884/2022/СТВ/ВЭС/НРЭС от 20.06.2022 

г. электроснабжение объекта предусматривается от проектируемой трансформаторной подстанции 

БКТП-1000/10/0,4: 

1 очередь строительства 

- коровник (позиция 2 по ГП);

- доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП);

- сухостойный коровник (позиция 4 по ГП);

- санпропускник (позиция 5 по ГП);

- хозяйственный блок с навесом для техники (позиция 7 по ГП);

- навес для кормов (позиция 8 по ГП);

- склад минеральных кормов (позиции 9, 10 по ГП);

- дезбарьер (позиция 11 по ГП);

- дезблок транспортных средств (позиция 12 по ГП);

- насосная станция 2-го подъема (позиция 15 по ГП);

- весовая (позиция 19 по ГП);

- телятник для разных возрастных групп (позиции 20, 21 по ГП);

- сенник (позиции 28, 29 по ГП);

- насосная станция накопителя жидкой фракции навоза (позиции 31, 32 по ГП);

- наружное освещение.

2 очередь строительства 

- коровник (позиция 1 по ГП);

- телятник для разных возрастных групп (позиции 22, 23 по ГП);

- сенник (позиции 24, 26, 27 по ГП);

- склад минеральных кормов (позиция 25 по ГП).

Основной источник питания ПС 35/10 кВ «Марьинская». 
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В проектируемой БКТП-1000/10/0,4 предусматривается установка трансформатора 

напряжением 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА. РУ-0,4кВ ТП с.ш.1 укомплектовано трѐхфазным 

электронным счѐтчиком трансформаторного включения типа СЕ303 S31 543 JAVZ, автоматическим 

выключателем 1600А, устройством АВР 1600А, автоматическими выключателями на номинальные 

токи 2х500А+3х320А+3х160А+1х100А+1х80А+1х63А+1х50А+5х40А+1х32А. РУ-0,4кВ ТП№3 с.ш.2 

укомплектовано автоматическим выключателем 1600А, автоматическими выключателями на 

номинальные токи 2х500А+3х320А+3х160А+1х100А+1х80А+1х63А+1х50А+2х40А+1х32А. 

В качестве резервного источника питания применяется проектируемая дизельная 

электростанция ДЭС TBd 1100TS CG, мощностью 800кВт. 

2. Обоснование принятой схемы электроснабжения

Принятая схема электроснабжения объекта предусматривает основное питание 

электроэнергией зданий и сооружений объекта по воздушным линиям 0,4кВ от ТП. Резервное 

питание электроэнергией зданий и сооружений объекта предусматривается по воздушным линиям 

0,4кВ от ДЭС.  

Для коровников (позиции 1, 2 по ГП), доильно-молочного блока с АБК (позиция 3 по ГП), 

сухостойного коровника (позиция 4 по ГП), санпропускника (позиция 5 по ГП), насосной станции 2-

го подъема (позиция 15 по ГП),  телятников для разных возрастных групп (позиции 20-23 по ГП),  

насосных станций накопителей жидкой фракции навоза (позиции 31, 32 по ГП), наружного 

освещения предусматривается электроснабжение по двум взаимо-резервируемым воздушным линиям, 

согласно заданию на проектирование. В каждой из этих позиций предусматривается установка 

вводно-распределительного устройства с АВР. При аварии одного питающего ввода переход на 

другой осуществляется автоматически устройством АВР. Принятая схема электроснабжения 

электроприемников обеспечивает необходимый уровень надѐжности питания потребителей I-ой и III-

ей категории.  

Для  хозяйственного блока с навесом для техники (позиция 7 по ГП), навеса для кормов 

(позиция 8 по ГП), складов минеральных кормов (позиции 9, 10, 25 по ГП), дезбарьера (позиция 11 по 

ГП), дезблока транспортных средств (позиция 12 по ГП), весовой (позиция 19 по ГП), сенников 

(позиции 24, 26 - 29 по ГП) предусматривается электроснабжение по одной воздушной линии, 

согласно заданию на проектирование. В каждой из этих позиций предусматривается установка 

вводно-распределительного устройства. Принятая схема электроснабжения электроприемников 

обеспечивает необходимый уровень надѐжности питания потребителей III-ей категории. 

Питание электроприемников I-ой категории надѐжности электроснабжения  

предусматривается от с.ш.№2, РУ-0,4кВ ТП через устройство АВР.  В качестве резервного 

источника электроэнергии применяется ДЭС. ДЭС рассчитана на полную мощность, потребляемую 

электроприемниками I категории надежности. Мощность ДЭС для резервного режима работы должна 

превышать мощность нагрузки в минимум в 1,11 раза.  

Насосные станции накопителей жидкой фракции навоза (позиции 31, 32 по ГП) 

Принятая схема электроснабжения объекта предусматривает питание электроэнергией по 

двум воздушным линиям - от проектируемой трансформаторной подстанции ТП-1000/10/0,4 и от 

проектируемой ДЭС по ВЛИ-0,4кВ до вводного щита с устройством АВР для автоматического 
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ввода резервного питания типа ЩАВР  (31ВРУ, 32ВРУ), установленного на ограждении. При аварии 

одного питающего ввода переход на другой осуществляется автоматически устройством АВР.  

Технический учет электроэнергии с трѐхфазным электронным счѐтчиком типа Меркурий 230 

ART-02 PQRSIN выполнен в ЩАВР. В качестве вводного устройства  с АВР (ЩАВР) принят шкаф 

навесной, из нержавеющей стали (AISI 304) серия CE,  IP66 производства ДКС. 

3. Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности

Основными потребителями электроэнергии объекта являются: электроосвещение, 

технологическое и силовое электрооборудование, сантехническое и вентиляционное оборудование. 

Расчѐт нагрузок выполнен в соответствии с РД34.20.178-82 «Методические указания по 

расчету электрических нагрузок в сетях 0,38 - 110 кВ сельскохозяйственного назначения». 

Результаты расчета приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

ТП проектируемая, 1х1000 кВА 

ДЭС  проектируемая, 800 кВт 

Объект Р
уст
,

кВт 

Р
р
,

кВт 

Р
р  
с учетом К

у.max
=0,775 

(для потребителей 

>50кВт),  К
у.max

=0,667

(для потребителей

40кВт>Р>9,7кВт),  и

К
у.max

=0,63 (для

потребителей <4кВт)

I
р
, А

Коровник (позиция 1 по ГП): 

1ВРУ 206,5 111,5 86,4 154,4 

Коровник (позиция 2 по ГП): 

2ВРУ 207 114,6 88,8 158,7 

Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП): 

4ВРУ 61,6 38,2 25,4 45,4 

Телятник для разных возрастных групп 

(поз. 20 по ГП): 

20ВРУ 57,6 35,2 23,5 40,6 

Телятник для разных возрастных групп 

(поз. 21 по ГП): 

21ВРУ 53,7 32,7 21,8 39 

Телятник для разных возрастных групп 

(поз. 22 по ГП): 

22ВРУ 53,7 32,7 21,8 39 

Телятник для разных возрастных групп 

(поз. 23 по ГП): 

23ВРУ 54 33 22 39,3 

Доильно-молочный блок с АБК (поз. 3 по 

ГП): 

3ВРУ 334,6 199 154,2 244 
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Санпропускник (поз. 5 по ГП) 

5ВРУ 150 102,6 79,5 125,8 

Хозяйственный блок с навесом для 

техники (поз. 7 по ГП): 

7ВРУ 3,6 3,4 2,1 3,8 

Навес для кормов (поз. 8 по ГП): 

8ВРУ 1,6 1,6 1 1,6 

Склад минеральных кормов (поз. 9 по ГП): 

9ВРУ 10,5 9,7 6,5 11 

Склад минеральных кормов (поз. 10 по ГП): 

10ВРУ 2,1 2,1 1,3 2,1 

Дезбарьер (поз. 11 по ГП) 

11ВРУ 0,8 0,8 0,5 0,8 

Дезблок транспортных средств (поз. 12 по 

ГП) 

12ВРУ 0,8 0,8 0,5 0,8 

Насосная (поз. 15 по ГП) 

15ВРУ 31,5 30,3 20,2 40,9 

Весовая (поз. 19 по ГП): 

19ВРУ 3,6 3,4 2,1 3,5 

Сенник (поз. 24 по ГП) 

24ВРУ 2 2 1,3 2 

Склад минеральных кормов (поз. 25 по ГП): 

25ВРУ 1,1 1,1 0,7 1,1 

Сенник (поз. 26 по ГП) 

26ВРУ 2 2 1,3 2 

Сенник (поз. 27 по ГП) 

27ВРУ 2 2 1,3 2 

Сенник (поз. 28 по ГП) 

28ВРУ 1,8 1,8 1,1 1,7 

Сенник (поз. 29 по ГП) 

29ВРУ 1,8 1,8 1,1 1,7 

Накопитель жидкой фракции навоза (поз. 

31) (рабочий насос) 31ВРУ 22 22 14,7 26,3 

Накопитель жидкой фракции навоза (поз. 

32) (резервный насос) 32ВРУ - - - - 

Перспективная нагрузка служебного 

павильона 18 18 12 21,4 

Наружное освещение 4,2 4,2 4,2 6,6 

Итого: 1288,1 - 595,3 

(700,4 кВА) 

1064,1 



3/07-22-ИОС1.1.ТЧ 

 Лист 

6 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

4. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии

По классификации ПУЭ проектируемые электроприемники объекта в основном относятся к 

потребителям: 

- коровник (позиции 1, 2 по ГП) – III категория надѐжности. По заданию заказчика I 

категория надѐжности; 

- доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП) – II, I категория надѐжности;

- сухостойный коровник (позиция 4 по ГП) – III категория надѐжности. По заданию заказчика

I категория надѐжности; 

- санпропускник (позиция 5 по ГП) – II, I категория надѐжности;

- хозяйственный блок с навесом для техники (позиция 7 по ГП) – III категория надѐжности;

- навес для кормов (позиция 8 по ГП) – III категория надѐжности;

- склад минеральных кормов (позиции 9, 10, 25 по ГП) – III категория надѐжности;

- дезбарьер (позиция 11 по ГП) – III категория надѐжности;

- дезблок транспортных средств (позиция 12 по ГП) – III категория надѐжности;

- насосная станция 2-го подъема (позиция 15 по ГП) – I категория надѐжности;

- весовая (позиция 19 по ГП) – III категория надѐжности;

- телятник для разных возрастных групп (позиции 20-23 по ГП) – III категория надѐжности.

По заданию заказчика I категория надѐжности; 

- сенник (позиции 24, 26-29 по ГП) – III категория надѐжности;

- насосные станции накопителя жидкой фракции навоза (позиции 31, 32 по ГП) – I категория

надѐжности; 

- наружное освещение – I категория надѐжности.

Качество получаемой электроприемниками электроэнергии должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения». 

В состав электроприѐмников объекта входят потребители I категории надежности: 

аварийное освещение, приборы пожарной сигнализации, противопожарные системы, насосные 

установки,  теплогенераторная, сервер. 

Заказчик (потребитель) не предъявляет требований к энергоснабжающей организации по 

обеспечению аварийной и технологической брони вследствие того, что все проектируемые здания 

объекта являются электроприемниками I-ой категории надѐжности электроснабжения  посредством 

резервного источника электроэнергии  ДЭС. При полном отключении питания на ТП производится 

автоматический запуск ДЭС. ДЭС рассчитана на полную мощность, потребляемую 

электроприемниками I категории надежности. Автономность работы ДЭС – 7,1 часов. 

Исключением являются дезбарьер, дезблок транспортных средств, весовая, склады 

минеральных кормов, сенники, однако в них отсутствуют технологические процессы.  

5. Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с

установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

В рабочем режиме электроснабжение объекта предусматривается от ТП по проектируемым 

ВЛИ-0,4кВ. Проектируемые ВЛИ-0,4 кВ выполняются проводом марки СИП-2 расчѐтного сечения.  
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В аварийном режиме электроснабжение объекта предусматривается от ДЭС по 

проектируемым ВЛИ-0,4кВ. Проектируемые ВЛИ-0,4 кВ выполняются проводом марки СИП-2 

расчѐтного сечения.  

В нормальном (рабочем) режиме работы питающие линии ВЛИ-0,4 кВ (Н.раб), проложенные от 

ТП,  находятся под напряжением и под нагрузкой, являются основными. Питающие линии  ВЛИ-0,4кВ 

(Н.рез), проложенные от ДЭС, являются резервными. В аварийном режиме при отключении одной из 

взаиморезервирующих линий вся нагрузка переключается на оставшуюся в работе линию. При 

полном отключении питания на ТП производится автоматический запуск ДЭС.  

По пропускной способности линии Н.раб и Н.рез рассчитаны на передачу мощности, 

обеспечивающей всех электроприемников, подключѐнных к ВРУ, без ограничения по времени.  

ТП БКТП-1000/10/0,4, ДЭС 800кВт 

1 очередь строительства 

1. Коровник (позиция 2 по ГП) 2ВРУ.

Проектом предусматривается: 

- установка в РУ-0,4кВ ТП автоматических выключателей Iн=320А.

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (2Н.раб) от ТП до проектируемой опоры

№2-2. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х120+1х95-1,0, прокладываемым по проектируемым 

опорам ВЛИ-0,4кВ №2, 2-1, 2-2; 

- строительство резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (2Н.рез) от ДЭС до проектируемой

опоры №2-2 ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х120+1х95-1,0, прокладываемым по 

проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №2, 2-1, 2-2; 

- строительство рабочей и резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (2Н.раб, 2Н.рез) от

проектируемой опоры №2-2 до вводно-распределительного устройства (2ВРУ). ВЛИ-0,4кВ 

выполняется проводами 2 СИП2-3х120+1х95-1,0;  

- монтаж 3 ж/б опор ВЛИ-0,4кВ;

- устройство повторного заземления проектируемой опоры №2-2.

2. Насосная станция 2-го подъема (позиция 15 по ГП) 15ВРУ.

Проектом предусматривается: 

- установка в РУ-0,4кВ ТП автоматических выключателей Iн=100А.

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (15Н.раб) от ТП до проектируемой опоры

№27. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемым по проектируемым 

опорам ВЛИ-0,4кВ №2, 27; 

- строительство резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (15Н.рез) от ДЭС до проектируемой

опоры №27. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемым по 

проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №2, 27; 

- строительство рабочей и резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (15Н.раб, 15Н.рез) от

проектируемой опоры №27 до вводно-распределительного устройства (15ВРУ). ВЛИ-0,4кВ 

выполняется проводами 2 СИП2-3х25+1х54,6-1,0;  

- монтаж 1 ж/б опоры ВЛИ-0,4кВ;

- устройство повторного заземления проектируемой опоры №27.
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3. Дезблок транспортных средств (позиция 12 по ГП),  насосные станции накопителей жидкой

фракции навоза (позиции 31, 32 по ГП) 12ВРУ, 31ВРУ, 32ВРУ. 

Проектом предусматривается: 

- установка в РУ-0,4кВ ТП автоматических выключателей Iн=80А.

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (12Н.раб) от ТП до проектируемой опоры

№2-10. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х120+1х95-1,0, прокладываемым по проектируемым 

опорам ВЛИ-0,4кВ №2, 2-1…2-10; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (12Н.1) от проектируемой опоры №2-10

до вводно-распределительного устройства (12ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-

3х25+1х54,6-1,0;  

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (32Н.раб) от проектируемой опоры №2-

10 до проектируемой опоры №2-17. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х120+1х95-1,0, 

прокладываемым по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №2-10…2-17; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (32Н.1раб) от проектируемой опоры №2-

17 до проектируемой опоры №2-27. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, 

прокладываемым по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №2-17, 2-26, 2-27; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (31Н.раб) от проектируемой опоры №2-17

до проектируемой опоры №2-25. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х120+1х95-1,0, 

прокладываемым по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №2-17…2-25; 

- строительство резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (32Н.рез) от ДЭС до проектируемой

опоры №2-17. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х120+1х95-1,0, прокладываемым по 

проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №2, 2-1…2-17; 

- строительство резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (32Н.1рез) от проектируемой опоры

№2-17 до проектируемой опоры №2-27. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, 

прокладываемым по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №2-17, 2-26, 2-27; 

- строительство рабочей и резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (32Н.1.раб, 32Н.1рез) от

проектируемой опоры №2-27 до вводно-распределительного устройства (32ВРУ). ВЛИ-0,4кВ 

выполняется проводами 2 СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемыми в стальном неперфорированном 

лотке 200х80 из нержавеющей стали с крышкой  открыто по ограждениям. Взаиморезервируемые 

кабели прокладываются разных отсеках  металлического неперфорированного лотка  через 

металлическую перегородку. 

- строительство резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (31Н.рез) от проектируемой опоры №2-

17 до проектируемой опоры №2-25. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х120+1х95-1,0, 

прокладываемым по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №2-17…2-25; 

- строительство рабочей и резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (31Н.1.раб, 31Н.1рез) от

проектируемой опоры №2-25 до вводно-распределительного устройства (31ВРУ). ВЛИ-0,4кВ 

выполняется проводами 2 СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемыми в стальном неперфорированном 

лотке 200х80 из нержавеющей стали с крышкой  открыто по ограждениям. Взаиморезервируемые 

кабели прокладываются разных отсеках  металлического неперфорированного лотка  через 

металлическую перегородку. 

- монтаж 25 ж/б опор ВЛИ-0,4кВ;
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- устройство повторного заземления проектируемых опор №2-4, 2-6, 2-9, 2-10, 2-13, 2-15, 2-

17, 2-20, 2-23, 2-25, 2-27. 

4. Хозяйственный блок с навесом для техники (позиция 7 по ГП), навес для кормов (позиция 8

по ГП), склад минеральных кормов (позиция 9 по ГП), дезбарьер (позиция 11 по ГП) 7ВРУ, 8ВРУ, 

9ВРУ, 11ВРУ. 

Проектом предусматривается: 

- установка в РУ-0,4кВ ТП автоматического выключателя Iн=40А.

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (11Н) от ТП до проектируемой опоры

№1-2. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемым по проектируемым 

опорам ВЛИ-0,4кВ №1, 1-1, 1-2; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (11Н.1) от проектируемой опоры №1-2 до

вводно-распределительного устройства (11ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-

1,0. 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (7Н) от проектируемой опоры №1-2 до

проектируемой опоры №1-4. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемым 

по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №1-2…1-4; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (7Н.1) от проектируемой опоры №1-4 до

вводно-распределительного устройства (7ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-

1,0. 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (8Н) от проектируемой опоры №1-4 до

проектируемой опоры №1-9. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемым 

по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №1-4…1-9; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (8Н.1) от проектируемой опоры №1-9 до

вводно-распределительного устройства (8ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-

1,0. 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (9Н) от проектируемой опоры №1-9 до

проектируемой опоры №1-10. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, 

прокладываемым по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №1-9, 1-10; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (9Н) от проектируемой опоры №1-10 до

вводно-распределительного устройства (9ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-

1,0. 

- монтаж 11 ж/б опор ВЛИ-0,4кВ;

- устройство повторного заземления проектируемых опор №1-2, 1-3, 1-4, 1-7, 1-9, 1-10.

5. Санпропускник (позиция 5 по ГП) 5ВРУ.

Проектом предусматривается: 

- установка в РУ-0,4кВ ТП автоматических выключателей Iн=320А.

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (5Н.раб) от ТП до проектируемой опоры

№1-3. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х120+1х95-1,0, прокладываемым по проектируемым 

опорам ВЛИ-0,4кВ №1, 1-1…1-3; 

- строительство резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (15Н.рез) от ДЭС до проектируемой

опоры №1-3. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х120+1х95-1,0, прокладываемым по 

проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №1, 1-1…1-3; 
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- строительство рабочей и резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (5Н.раб, 5Н.рез) от

проектируемой опоры №1-3 до вводно-распределительного устройства (5ВРУ). ВЛИ-0,4кВ 

выполняется проводами 2 СИП2-3х120+1х95-1,0;  

6. Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ГП) 3ВРУ.

Проектом предусматривается: 

- установка в РУ-0,4кВ ТП автоматических выключателей Iн=500А.

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (3Н.раб) от ТП до проектируемой опоры

№5. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х240+1х95-1,0, прокладываемым по проектируемым 

опорам ВЛИ-0,4кВ №3…5; 

- строительство резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (3Н.рез) от ДЭС до проектируемой

опоры №5. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х240+1х95-1,0, прокладываемым по 

проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №3…5; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (3Н.раб) от проектируемой опоры №5 до

болтового соединительного зажима MET-240SR М1, установленного на вводе в здание. ВЛИ-0,4кВ 

выполняется проводом СИП2-3х240+1х95-1,0;  

- строительство резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (3Н.рез) от проектируемой опоры №5

до болтового соединительного зажима MET-240SR М2, установленного на вводе в здание. ВЛИ-

0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х240+1х95-1,0;  

- строительство рабочей кабельной линии ВЛИ-0,4кВ (3Н.1.раб) от болтового соединительного

зажима MET-240SR М1 до вводно-распределительного устройства (3ВРУ). Кабельная линия 

выполняется кабелем  ПвВнг(А)-LS 4х240-1,0, прокладываемым в трубе стальной водогазопроводной 

⌀100 по чердаку открыто;  

- строительство резервной кабельной линии ВЛИ-0,4кВ (3Н.1.рез) от болтового 

соединительного зажима MET-240SR М2 до вводно-распределительного устройства (3ВРУ). 

Кабельная линия выполняется кабелем  ПвВнг(А)-LS 4х240-1,0, прокладываемым в трубе стальной 

водогазопроводной ⌀100 по чердаку открыто;  

- монтаж 3 ж/б опор ВЛИ-0,4кВ;

- устройство повторного заземления проектируемой опоры №5.

7. Телятник для разных возрастных групп (позиции 20, 21 по ГП) 20ВРУ, 21ВРУ.

Проектом предусматривается: 

- установка в РУ-0,4кВ ТП автоматических выключателей Iн=160А.

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (20Н.раб) от ТП до проектируемой опоры

№5-8. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х150+1х95-1,0, прокладываемым по проектируемым 

опорам ВЛИ-0,4кВ №3…5, 5-1…5-8; 

- строительство резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (20Н.рез) от ДЭС до проектируемой

опоры №5-8. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х150+1х95-1,0, прокладываемым по 

проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №3…5, 5-1…5-8; 

- строительство рабочей и резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (20Н.1.раб, 20Н.1рез) от

проектируемой опоры №5-8 до вводно-распределительного устройства (20ВРУ). ВЛИ-0,4кВ 

выполняется проводами 2 СИП2-3х50+1х54,6-1,0;  
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- строительство рабочей и резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (21Н.1.раб, 21Н.1рез) от

проектируемой опоры №5-8 до вводно-распределительного устройства (21ВРУ). ВЛИ-0,4кВ 

выполняется проводами 2 СИП2-3х50+1х54,6-1,0;  

- монтаж 8 ж/б опор ВЛИ-0,4кВ;

- устройство повторного заземления проектируемых опор №5-3, 5-5, 5-8.

8. Сухостойный коровник (позиция 4 по ГП), весовая (позиция 19 по ГП) 4ВРУ, 19ВРУ.

Проектом предусматривается: 

- установка в РУ-0,4кВ ТП автоматических выключателей Iн=160А.

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (4Н.раб) от ТП до проектируемой опоры

№7. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х50+1х54,6-1,0, прокладываемым по проектируемым 

опорам ВЛИ-0,4кВ №3…7; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (4Н.1раб) от проектируемой опоры №7

до проектируемой опоры №7-3. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х50+1х54,6-1,0, 

прокладываемым по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №7, 7-1…7.3; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (19Н) от проектируемой опоры №7 до

проектируемой опоры №8. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х35+1х54,6-1,0, прокладываемым 

по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №7, 8; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (19Н) от проектируемой опоры №8 до

вводно-распределительного устройства (19ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х35+1х54,6-

1,0;  

- строительство резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (4Н.рез) от ДЭС до проектируемой

опоры №7-3. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х50+1х54,6-1,0, прокладываемым по 

проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №3…7, 7-1…7-3; 

- строительство рабочей и резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (4Н.1.раб, 4Нрез) от

проектируемой опоры №7-3 до вводно-распределительного устройства (4ВРУ). ВЛИ-0,4кВ 

выполняется проводами 2 СИП2-3х50+1х54,6-1,0;  

- монтаж 6 ж/б опор ВЛИ-0,4кВ;

- устройство повторного заземления проектируемых опор №7, 7-3, 8.

9. Склад минеральных кормов (позиция 10 по ГП), сенники (позиции 28, 29 по ГП) 10ВРУ, 28ВРУ,

29ВРУ. 

Проектом предусматривается: 

- установка в РУ-0,4кВ ТП автоматического выключателя Iн=40А.

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (29Н) от ТП до проектируемой опоры

№16. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемым по проектируемым 

опорам ВЛИ-0,4кВ №3…16; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (29Н.1) от проектируемой опоры №16 до

вводно-распределительного устройства (29ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-

3х25+1х54,6-1,0. 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (10Н) от проектируемой опоры №16 до

проектируемой опоры №16-2. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, 

прокладываемым по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №16, 16-1, 16-2; 
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- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (10Н.1) от проектируемой опоры №16-2

до вводно-распределительного устройства (10ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-

3х25+1х54,6-1,0. 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (28Н) от проектируемой опоры №16-2 до

проектируемой опоры №16-4. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, 

прокладываемым по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №16-2…16-4; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (28Н) от проектируемой опоры №16-4 до

вводно-распределительного устройства (28ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-

3х25+1х54,6-1,0. 

- монтаж 12 ж/б опор ВЛИ-0,4кВ;

- устройство повторного заземления проектируемых опор №11, 14, 16, 16-2, 16-4.

10. Наружное освещение. Проектом предусматривается:

- установка в РУ-0,4кВ ТП автоматических выключателей Iн=40А;

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (1но) от ТП до проектируемого 

портала ПТП№1. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом  СИП2-3х25+1х54,6-1,0; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (2но) от проектируемого портала

ПТП№1 до проектируемой опоры №1-3. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, 

прокладываемым  по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №1, 1-1…1-3. ВЛИ-0,4кВ выполняется 

проводом  СИП2-3х25+1х54,6-1,0; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (3но) от проектируемого портала

ПТП№1 до проектируемой опоры №5. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, 

прокладываемым  по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №3…5. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом  

СИП2-3х25+1х54,6-1,0; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (3.1но) от проектируемой опоры №5 до

проектируемой опоры №5-10. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, 

прокладываемым  по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №5, 5-1…5-5, 5-9, 5-10. ВЛИ-0,4кВ 

выполняется проводом  СИП2-3х25+1х54,6-1,0; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (3.2но) от проектируемой опоры №5 до

проектируемой опоры №7. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемым  

по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №5…7. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом  СИП2-3х25+1х54,6-1,0; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (3.2.1но) от проектируемой опоры №7 до

проектируемой опоры №10. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемым  

по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №7…10. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом  СИП2-3х25+1х54,6-

1,0; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (3.2.2но) от проектируемой опоры №7 до

проектируемой опоры №7-2. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемым  

по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №7, 7-1, 7-2. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом  СИП2-

3х25+1х54,6-1,0; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (4но) от проектируемого портала

ПТП№1 до проектируемой опоры №2. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, 

прокладываемым  по проектируемой опоре ВЛИ-0,4кВ №2. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом  СИП2-

3х25+1х54,6-1,0; 
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- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (4.1но) от проектируемой опоры №2 до

проектируемой опоры №27. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемым  

по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №2, 27. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом  СИП2-3х25+1х54,6-

1,0; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (4.2но) от проектируемой опоры №2 до

проектируемой опоры №2-23. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, 

прокладываемым  по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №2, 2-1…2-23. ВЛИ-0,4кВ выполняется 

проводом  СИП2-3х25+1х54,6-1,0; 

- монтаж светильников на 18 ж/б опорах ВЛИ-0,4кВ.

- монтаж 2 ж/б опор ВЛИ-0,4кВ, на которых предусматривается только установка

светильников; 

- устройство повторного заземления проектируемой опоры №5-10.

11. Портал ТП ВЛИ-0,4кВ. Проектом предусматривается:

- строительство портала ТП ВЛИ-0,4кВ ПТП№1. Портал ТП ВЛИ-0,4кВ индивидуального

изготовления на основе лотков лестничных сечением 400х80, лотков перфорированных сечением 

100х40;  

- устройство заземления проектируемого ПТП№1 и близко расположенных проектируемых

опор №1…3. 

12. Временное электроснабжение 0,4кВ. Для временного электроснабжения стройплощадки

проектом предусматривается установка проектируемых опор ВЛИ-0,4кВ №17…20. На время 

строительства линия электроснабжения будет проложена от проектируемой опоры №16 до 

проектируемой опоры №20. После окончания строительства линию временного электроснабжения 

демонтировать. Выбор сечения провода СИП2 в проекте не осуществляется, определяется на месте 

при монтаже исходя из потребностей электроприемников строительной техники; 

- монтаж 4 ж/б опор ВЛИ-0,4кВ;

- устройство повторного заземления  проектируемых опор №18, 20.

2 очередь строительства 

1. Коровник (позиция 1 по ГП) 1ВРУ.

Проектом предусматривается: 

- установка в РУ-0,4кВ ТП автоматических выключателей Iн=320А.

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (1Н.раб) от ТП до проектируемой опоры

№2-6. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х150+1х95-1,0, прокладываемым по проектируемым 

опорам ВЛИ-0,4кВ №2, 2-1…2-6; 

- строительство резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (1Н.рез) от ДЭС до проектируемой

опоры №2-6 ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х150+1х95-1,0, прокладываемым по 

проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №2, 2-1…2-6; 

- строительство рабочей и резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (1Н.раб, 1Н.рез) от

проектируемой опоры №2-6 до вводно-распределительного устройства (1ВРУ). ВЛИ-0,4кВ 

выполняется проводами 2 СИП2-3х150+1х95-1,0;  

2. Телятник для разных возрастных групп (позиции 22, 23 по ГП) 22ВРУ, 23ВРУ.

Проектом предусматривается: 

- установка в РУ-0,4кВ ТП автоматических выключателей Iн=160А.
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- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (22Н.раб) от ТП до проектируемой опоры

№5-8. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х185+1х95-1,0, прокладываемым по проектируемым 

опорам ВЛИ-0,4кВ №3…5, 5-1…5-8; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (22Н.раб) от проектируемой опоры №5-8

до вводно-распределительного устройства (22ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-

3х185+1х95-1,0, прокладываемым по фасаду здания телятника для разных возрастных групп 

(позиция 21 по ГП); 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (23Н.раб) от вводно-распределительного

устройства (22ВРУ) до вводно-распределительного устройства (23ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется 

проводом СИП2-3х185+1х95-1,0, прокладываемым по фасаду здания телятника для разных 

возрастных групп (позиция 22 по ГП); 

- строительство резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (22Н.рез) от ДЭС до проектируемой

опоры №5-8. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х185+1х95-1,0, прокладываемым по 

проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №3…5, 5-1…5-8; 

- строительство резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (22Н.рез) от проектируемой опоры

№5-8 до вводно-распределительного устройства (22ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-

3х185+1х95-1,0, прокладываемым по фасаду здания телятника для разных возрастных групп 

(позиция 21 по ГП); 

- строительство резервной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (23Н.рез) от вводно-

распределительного устройства (22ВРУ) до вводно-распределительного устройства (23ВРУ). ВЛИ-

0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х185+1х95-1,0, прокладываемым по фасаду здания телятника для 

разных возрастных групп (позиция 22 по ГП); 

3. Сенники (позиции 24, 26, 27 по ГП), склад минеральных кормов (позиция 25 по ГП) 24ВРУ,

25ВРУ, 26ВРУ, 27ВРУ. 

Проектом предусматривается: 

- установка в РУ-0,4кВ ТП автоматического выключателя Iн=40А.

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (26Н) от ТП до проектируемой опоры

№20. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемым по проектируемым 

опорам ВЛИ-0,4кВ №3…20; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (26Н.1) от проектируемой опоры №20 до

вводно-распределительного устройства (26ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-

3х25+1х54,6-1,0. 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (25Н) от проектируемой опоры №20 до

проектируемой опоры №22. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемым 

по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №20…22; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (25Н.1) от проектируемой опоры №22 до

вводно-распределительного устройства (25ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-

3х25+1х54,6-1,0. 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (24Н) от проектируемой опоры №22 до

проектируемой опоры №24. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемым 

по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №22…24; 
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- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (24Н) от проектируемой опоры №24 до

вводно-распределительного устройства (24ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-

3х25+1х54,6-1,0. 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (27Н) от проектируемой опоры №20 до

проектируемой опоры №26. ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-3х25+1х54,6-1,0, прокладываемым 

по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ №20, 25, 26; 

- строительство рабочей воздушной линии ВЛИ-0,4кВ (27Н) от проектируемой опоры №26 до

вводно-распределительного устройства (27ВРУ). ВЛИ-0,4кВ выполняется проводом СИП2-

3х25+1х54,6-1,0. 

- монтаж 6 ж/б опор ВЛИ-0,4кВ;

- устройство повторного заземления проектируемых опор №22, 24, 26.

ВЛЗ-10кВ 

Проектом предусматривается: 

- монтаж 2 ж/б опор ВЛЗ-10кВ №1.10, 2.10;

- установка на проектируемой опоре ВЛЗ-10кВ №1.10 комплекта АР-1 (РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с

приводом ПРНЗ-10); 

- строительство воздушной линии ВЛЗ-10кВ (Р) от проектируемой опоры №1.10 до ТП по

проектируемым опорам №1.10, 2.10. ВЛЗ-10кВ выполняется проводом  СИП3-3(1х50-20); 

- устройство повторного заземления проектируемых опор ВЛЗ-10кВ №1.10, 2.10.

Устройство ответвления от существующей опоры ВЛ-10кВ до проектируемой опоры ВЛ3-10кВ 

№1.10 выполняет сетевая организация.  

6. Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите,

управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения 

В РУ-0,4 проектируемой БКТП-1000/10/0,4 предусматривается установка оборудования 

компенсации реактивной электрической энергии марки УКМ-А-0,38-250-25 У3 с автоматическим 

управлением, 250кВАр. COSϕ с учѐтом компенсирующих устройств реактивной нагрузки - 0,96. 

Оснащение объектов АСКУЭ и АСУД согласно СП256.1325800.2016 осуществляется по заданию 

на проектирование, которое в данном случае отсутствует. 

Качество получаемой электроприемниками электроэнергии соответствует требованиям ГОСТ 

32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения». 

Защита кабелей, отходящих от ВРУ, ППУ осуществляется автоматическими выключателями. 

Согласно техническому заданию диспетчеризация системы электроснабжения проектируемых 

зданий не предусматривается. 

Коммерческий учет электроэнергии с трѐхфазным электронным счѐтчиком трансформаторного 

включения типа СЕ303 S31 543 JAVZ, выполнен на границе балансовой принадлежности в 

проектируемом РУ-0,4кВ, БКТП-1000/10/0,4. 

7. Перечень мероприятий по экономии электроэнергии

Предусмотрены следующие мероприятия по экономии электроэнергии: 

- выбор наиболее оптимальной конфигурации электрической сети;
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- выбор марки и сечения проводов питающей сети, обеспечивающих высокую токовую

пропускную способность; 

- прокладка воздушных линий по ходу распределения электроэнергии без возвратов, что

позволит свести к минимуму потери электроэнергии в распределительной сети 0,4 кВ; 

- для повышения показателя эффективности передачи электроэнергии выполнен выбор по

оптимальной прокладке воздушных линий по длине трасс, с проверкой их по сечению с целью 

минимального процента потерь электроэнергии, с проверкой по экономической плотности тока; 

- длины воздушных линий электропередачи не превышают 0,5 км  для ВЛИ-0,4 кВ от центра

питания до наиболее удаленной точки; 

- равномерность распределения электрической нагрузки по фазам трехфазной системы;

- приборы учета повышенного класса точности (кл.0,5S), с почасовым измерением объема

потребления электроэнергии; 

- измерительные трансформаторы повышенного класса точности (кл.0,5S);

- применение современного технологического оборудования;

- обеспечение оптимизации режимов работы технологического оборудования.

8. Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов

Мощность трансформатора в проектируемой ТП БКТП-1000/10/0,4 составляет 1000кВА. 

9. Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства

Организация масляного и ремонтного хозяйства настоящей «Проектной документацией» не 

предусматривается.  

10. Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите

Заземляющее устройство трансформаторной подстанции ТП, дизельной электростанции ДЭС, 

портала ТП ВЛИ-0,4кВ ПТП№1 и расположенных в непосредственной близости опор ВЛИ-0,4кВ 

используется одновременно для электроустановок напряжением до и выше 1 кВ. К заземляющему 

устройству должны быть присоединены: 

- нейтраль трансформаторов на стороне напряжением до 1 кВ;

- металлические оболочки проводов напряжением до 1кВ и выше;

- металлоконструкция БКТП, ДЭС и другие металлические части в соответствии с

требованиями п. 1.7.98 ПУЭ. 

Проектом предусматривается заземляющее устройство ТП, ДЭС, портала ТП ВЛИ-0,4кВ ПТП№1 

и расположенных в непосредственной близости опор ВЛИ-0,4кВ №1…3.  Сопротивление заземляющего 

устройства в любое время года не должно превышать 4 Ом. Заземляющие устройства выполняются 

комбинированными из вертикального заземлителя (сталь круглая ∅ 18 мм длиной 3,5 м) и 

горизонтального заземлителя (стальная полоса 40х5 мм), проложенного на расстоянии 1-1,8 м от 

фундаментов. Глубина заложения горизонтального заземлителя 0,7 м. Места соединений стыков 

после сварки должны быть покрыты битумным лаком. 

При сооружении ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ выполняются заземляющие устройства по типовому 

проекту 3.407-150. Величина сопротивления заземления ВЛИ-0,4кВ должно быть не более 30 Ом. 

Величина сопротивления заземления ВЛЗ-10кВ при удельном сопротивлении грунта ρ=100 Ом·м 

должно быть не более 10 Ом. 

Для защиты ВЛ3-10кВ от атмосферных перенапряжений предусматривается установка 

разрядников PDR 10 на каждую фазу по типовому проекту 27.0002.  
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Заземляющие устройства всех объектов  разрабатываются в разделах внутреннего 

электрооборудования (см. 3/07-22-ИОС1.2.1, 3/07-22-ИОС1.2.2, 3/07-22-ИОС1.2.3, 3/07-22-ИОС1.2.4, 3/07-22-

ИОС1.2.5, 3/07-22-ИОС1.2.6, 3/07-22-ИОС1.2.7, 3/07-22-ИОС1.2.8, 3/07-22-ИОС1.2.9, 3/07-22-ИОС1.2.10, 3/07-22-

ИОС1.2.11, 3/07-22-ИОС1.2.12, 3/07-22-ИОС1.2.13, 3/07-22-ИОС1.2.14, 3/07-22-ИОС1.2.15, 3/07-22-ИОС1.2.16, 3/07-22-

ИОС1.2.17, 3/07-22-ИОС1.2.18). 

Заземляющие устройства насосных станций накопителей жидкой фракции навоза (позиции 31, 

32 по ГП) выполняется комбинированным из горизонтального замкнутого заземлителя из полосовой 

стали 40х5 мм и приваренных к нему вертикальных заземлителей  из стали угловой 50х50х5 мм, 

l=2,5 м в количестве 4 штук.  

На вводе предусматривается повторное заземление нулевого рабочего проводника, для чего 

главный заземляющий зажим соединяется с заземляющим устройством с сопротивлением не более 

10 Ом с помощью заземляющего проводника. 

Система заземления тип  TN-C-S выполняется согласно ГОСТ Р 50571.3-2009 и ГОСТ Р 

50571.5.54-2011. 

К контуру заземления должны быть присоединены все находящиеся внутри строения  

металлические конструкции, оборудование и трубопроводы, а также устройства выравнивания  

электрических потенциалов. 

Для защиты от заноса высокого потенциала по внешним металлическим коммуникациям их  

необходимо на вводе в здание присоединить к выполненному заземлителю. 

Выполнить заземление всех металлических нетоковедущих частей технологического 

оборудования. 

Согласно ГОСТ Р 50571.3-2009 все доступные прикосновению открытые проводящие части 

электроустановок должны быть присоединены к защитному нулевому проводнику. 

В соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2011 п. 543.4.3 предусматривается разделение нулевого 

рабочего и нулевого защитного проводника на PEN шине в ВРУ, для чего используются «N» и «PE» 

шины заземления, к которым присоединяются «N» и «PE» проводники. 

На вводе в электроустановку предусматривается монтаж устройства повторного заземления 

РЕN-проводников питающих линий. Автоматическое отключение питания обеспечивается защитной 

аппаратурой, своевременно отключающей повреждѐнную цепь при коротких замыканиях. Выбор 

уставок защиты и сечения кабелей согласован и выполнен таким образом, чтобы время 

срабатывания защитной аппаратуры не превышало: 

- в питающей и распределительной сети – 5 с;

- в групповой сети – 0,4 с.

Главная система уравнивания потенциалов выполняется путем присоединения к главной 

заземляющей шине на ВРУ «PE» проводников, металлических труб коммуникаций, входящих в 

здание, металлического каркаса здания, металлических частей систем вентиляции. Соединение 

произвести проводом ПуВнг(А)-LS 125 мм2. 

Перечень мероприятий по заземлению. 

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении применено: 

- автоматическое отключение;

- уравнивание потенциалов;
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- устройства защитного отключения (дифференциальные автоматические выключатели) для

питания штепсельных розеток. 

К проводнику основной системы уравнивания потенциалов присоединены: 

- шина РЕ шкафа  ВРУ;

- стационарно проложенные трубопроводы всех назначений при помощи сварки.

- газопровод (после изолирующей вставки);

- трубопроводы тепловой сети и ГВС Т1, Т2, Т3, Т4;

- хоз-питьевой водопровод В1;

- канализация;

- корпуса технологического оборудования;

- металлические части кабельных конструкций проводом ПуВнг(А)-LS 1х6 мм2 при помощи

болтовых соединений с использованием кабельных наконечников. 

 Для защиты от вторичных проявлений молнии предусмотрены следующие мероприятия: 

- металлические корпуса технологического оборудования и трубопроводы всех назначений

присоединены к заземляющему устройству электроустановки посредством проводника основной 

системы уравнивания потенциалов; 

- между трубопроводами в местах их сближения на расстояние менее 10 см выполнены

перемычки из стальной проволоки диаметром 6 мм; 

- во фланцевых соединениях трубопроводов обеспечена затяжка не менее четырех болтов на

каждый фланец. 

Для защиты от перенапряжений в качестве средств защиты предусматривается установка 

ограничителя импульсных перенапряжений (ОПС) типа УЗИП. 

11. Сведения о типе, классе проводов, кабелей и осветительной арматуры, которые

подлежат применению при строительстве объектов капитального строительства

Для монтажа питающей ВЛЗ-10кВ к ТП применяется провод марки СИП-3, по ГОСТ 31946-2012 

с одной  сталеалюминиевой жилой, покрытый изоляцией из светостабилизированного сшитого 

полиэтилена, предназначенный для прокладки высоковольтных линий. 

Для монтажа питающей ВЛИ-0,4кВ от ТП и ДЭС применяется провод марки СИП-2, по ГОСТ 

31946-2012 с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизрованного сшитого полиэтилена. 

Для монтажа кабельной линии электроснабжения используется кабель марки ПвВнг(А)-LS по 

ГОСТ 31996-2012 с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ пониженной 

пожарной опасности.  

Для монтажа распределительной и групповой сети общего назначения на напряжении 380/220 

В, 50 Гц используется кабель марки ВВГнг(А)-LS по ГОСТ 31996-2012 с медными жилами, с 

изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов.  

12. Описание системы рабочего и аварийного освещения

1. Наружное освещение светодиодными светильниками PSL 02 200w. Светильники установлены

на проектируемых опорах ВЛИ-0,4кВ. Крепление светильников на опоры ВЛИ-0,4кВ осуществляется 

по типовому проекту 25.0017-24. Электроснабжение сетей наружного освещения предусматривается 
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от щита ЯУНО, установленного в ТП. Питание светильников уличного освещения выполняется 

проводом СИП-2 3х25х1х54,6-1. 

2. Наружное освещение светодиодными прожекторами PFL-100W. Светильники установлены на 

фасадах коровников (позиции 1, 2 по ГП), доильно-молочного блока с АБК (позиция 3 по ГП), 

сухостойного коровника (позиция 4 по ГП), санпропускника (позиция 5 по ГП), хозяйственного блока 

с навесом для техники (позиция 7 по ГП), навеса для кормов (позиция 8 по ГП), складов 

минеральных кормов (позиции 9, 10, 25 по ГП), дезбарьера (позиция 11 по ГП), дезблока 

транспортных средств (позиция 12 по ГП), телятников для разных возрастных групп (позиции 20-23 

по ГП), сенников (позиции 24, 26-29) непосредственно на стены. Питание светильников уличного 

освещения выполняется кабельными линиями от  щитов ЩО, ЩУНО (см. 3/07-22-ИОС1.2.1, 3/07-22-

ИОС1.2.2, 3/07-22-ИОС1.2.3, 3/07-22-ИОС1.2.4, 3/07-22-ИОС1.2.5, 3/07-22-ИОС1.2.6, 3/07-22-ИОС1.2.7, 3/07-22-

ИОС1.2.8, 3/07-22-ИОС1.2.9, 3/07-22-ИОС1.2.10, 3/07-22-ИОС1.2.11, 3/07-22-ИОС1.2.14, 3/07-22-ИОС1.2.15, 3/07-22-

ИОС1.2.16, 3/07-22-ИОС1.2.17, 3/07-22-ИОС1.2.18). 

Светильники соответствуют требованиям ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22) и ГОСТ IEC 60598-2-

22-2012. 

Основные требования указанных нормативных документов к маркировке светильников 

аварийного освещения сводится к следующему: 

- светильники должны иметь четкую маркировку с указанием номинального напряжения и 

режима работы; 

- светильники должны иметь маркировку с указанием требований по замене ламп и если это 

требуется по замене батарей питания; 

- маркировка светильников должна содержать исчерпывающие данные, видимые в процессе 

замены лампы, о применяемом источнике света – это гарантирует достижение нормируемого 

светового потока в аварийном режиме и др. 

 

13. Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 

В данном проекте предусмотрена установка дизельной электростанции ДЭС TBd 1100TS CG. 

Проектируемая ДЭС обеспечивает бесперебойной электроэнергией потребителей I категории. 

Время запуска ДЭС – до 30 сек. Автономность работы ДЭС – 7,1 часов. Рабочий объѐм 

двигателя 31,8 л. Ёмкость масляной системы 113 л. Исполнение - контейнер Север ПБК-7В с 

дополнительным топливным баком. Степень автоматизации – 2. Проектируемая ДЭС также 

комплектуется системой пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. 

 

14. Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Проектом предусматривается установка дизельной электростанции ДЭС TBd 1100TS CG и 

подключение еѐ к ТП БКТП-1000/10/0,4 для контроля наличия напряжения на выводах с 

трансформатора и автоматического включения ДЭС при пропадании питания на вводе в БКТП. Так 

же все потребители, требующие надѐжность электроснабжения по I категории, имеют свои щиты 

АВР для автоматического переключения на резервное питание от ДЭС и возврата в рабочие 

режимы работы от БКТП.  
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15. Конструктивное исполнение питающей, силовой распределительной и групповой

осветительной сети  

Провода питающих линий 10кВ прокладываются по проектируемым опорам ВЛЗ-10кВ. 

Провода питающих линий 0,4кВ прокладываются по проектируемым опорам ВЛИ-0,4кВ. 

Основа проектирования ВЛЗ-10кВ – типовой проект 27.0002. 

Основа проектирования ВЛИ-0,4кВ – типовой проект 25.0017, 26.0085. 

Кабельные линии 0,4кВ прокладываются: 

- внутри здания поз. 3 в стальных трубах открыто  по чердаку;

- по сооружениям поз. 31, 32 в стальном неперфорированном лотке из нержавеющей стали с

крышкой  открыто по ограждениям; 

- к насосам поз. 31, 32 в трубах ПА негорючих (НГ) стойких к ультрафиолету с зондом,

имеющих сертификат пожарной безопасности, открыто. 

Все электромонтажные работы выполнить согласно действующих ПУЭ и СНиП. 

16. Система электропитания технологических рабочих мест

В качестве источника первичного электропитания, принята трехфазная пятипроводная 

сеть переменного тока с глухозаземленной нейтралью, частотой переменного тока 50 Гц, 

напряжением 380/220 В. 

17. Защита от утечки информации

Защита утечки информации в проекте не предусматривается. 

18. Противопожарные мероприятия по электротехнической части

Противопожарные мероприятия по электротехнической части обеспечиваются следующими 

решениями: 

- прокладкой проводов открыто по опорам ВЛИ-0,4кВ и ВЛЗ-10кВ;

- выполнением заземления и защиты от статического электричества;

- организацией места для первичных средств пожаротушения в БКТП и ДЭС.

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатация проектируемых

объектов обеспечиваются принятыми проектными решениями в строгом соответствии с 

действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ-03 седьмое издание) СНиП-12-03-01, 

12-04-02 «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» М.

2001 г., «Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 

электромонтажных работ», РД 153-34.3-03.285-2002. 

Требования этих правил учитывают условия безопасности труда, предупреждения 

травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено: 

- применение типовых конструкций опор;

- выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой ПУЭ

величиной сопротивления, соответствующей требованиям СНиП 3.05-06-85 «Электротехнические 

устройства»; 

- размещение оборудования, обеспечивающее его свободное обслуживание;

- использование серийного заводского оборудования;
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- устройство надежных заземлителей с нормируемой величиной сопротивления;

- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в

конструкции которых заложены принципы охраны труда; 

- выполнение строительно-монтажных работ по технологическим картам.

Строительство участков ВЛ-10 кВ вблизи действующих электроустановок, находящихся под 

напряжением, должно выполняться в соответствии с соблюдением нормируемых расстояний до 

работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления и других мероприятий, 

обеспечивающих безопасное выполнение работ. 

При невозможности обеспечения нормируемых «Правилами безопасности» расстояний от 

работающих механизмов до находящихся под напряжением электроустановок, последние необходимо 

отключить и заземлить. Количество, продолжительность и время таких отключений должны быть 

указаны в проекте производства работ, составленного подрядной организацией в соответствии с 

требованиями СНиП 12-01-2004 и согласованы энергоснабжающей организацией. 

Пожарная безопасность линий электропередачи обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, 

соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз. 

19. Сведения о фирмах-изготовителях основного электротехнического оборудования

В соответствии с техническим заданием изготовителем основного электротехнического 

оборудования определена компания «КЭАЗ», «ДКС». Основным изготовителем осветительного 

оборудования определены компании «Jazzway». 

Все электромонтажные работы выполнить согласно действующих ПУЭ и СНиП.

20. Требования по безопасной эксплуатации системы электроснабжения проектируемых

зданий и сооружений 

Эксплуатацию электроустановок потребителей должен осуществлять подготовленный 

электротехнический персонал. На предприятиях, как правило, должна быть создана энергетическая 

служба. Обслуживание электроустановок потребителей может осуществлять специализированная 

организация или электротехнический персонал другого предприятия (в том числе малого или 

кооперативного) по договору. 

Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок должны быть проведены: приемосдаточные 

испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок; в 

период строительства и монтажа зданий и сооружений - промежуточные приемки узлов 

оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ. 

Перед приемосдаточными и пусконаладочными испытаниями должно быть проверено выполнение 

ПУЭ, СНиП, государственных стандартов, включая стандарты безопасности труда, правил органов 

государственного надзора, правил техники безопасности и промышленной санитарии, правил взрыво 

- и пожаробезопасности, указаний заводов-изготовителей, инструкций по монтажу оборудования.

 Руководители предприятия, служб, цехов должны обеспечить достоверность показаний 

контрольно-измерительных средств и систем, правильную постановку учета и отчетности в 

соответствии с действующими НТД. 
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На основании анализа должны разрабатываться и выполняться мероприятия по повышению 

надежности, экономичности и безопасности электроснабжения предприятия и его отдельных 

структурных подразделений. 

На предприятии должны быть организованы техническое обслуживание, планово-

предупредительные ремонты, модернизация и реконструкция оборудования электроустановок. 

Ответственность за их организацию возлагается на руководителя предприятия. 

Ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими 

агрегатами, должен выполняться одновременно с ремонтом последних. 

Ремонт энергоемкого оборудования, как правило, должен проводиться в осенне-зимний период. 

Конструктивные изменения электрооборудования и аппаратов, а также изменения 

электрических схем при выполнении ремонтов осуществляются по утвержденной технической 

документации. 

 Устройство электроустановок, зданий и сооружений, в которых они размещаются, 

организация их эксплуатации и ремонта должны отвечать требованиям системы стандартов 

безопасности труда (ССБТ) и правилам техники безопасности. 

Каждый работник электрохозяйства обязан знать и выполнять требования безопасности 

труда, относящиеся к обслуживаемому оборудованию и организации труда на рабочем месте. 

Нормативные ссылки 

1. ПУЭ Правила устройства электроустановок

2. РД34.20.178-82 «Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38 -

110 кВ сельскохозяйственного назначения». 

3. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 6 мая 2014 r. № 250 об

утверждении методических указаний по определению степени загрузки вводимых после 

строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению 

коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при 

определении степени загрузки таких объектов 

4. ОСН-АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и

сооружений 

5. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для человека факторов среды обитания 

6. СП 52.13330.2016 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение

7. Серия 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи

напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ. Рабочие чертежи 

8. Шифр 25.0017 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с

СИП-2 и линейной арматурой ООО "НИЛЕД" 

9. Шифр 27.0002 Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами с

линейной арматурой ООО "НИЛЕД-ТД" 

10. Серия 3.407.1-143 Железобетонные опоры ВЛ 0,4 кВ

11. Шифр 26.0085 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с

СИП-2 с линейной арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными изоляторами ЗАО "ИНСТА" 
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12. ГОСТ 21.614-88 СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок

на планах. 

13. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства

14. СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности 

15. СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
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14м

18м

10м

по чердаку
Т100

10м

15м

по фасаду

5м

по фасаду

14м
по фасаду

5м

10м

по фасаду

1Н.раб - СИП2-3х150+1х95-1,0, l=195м
1Н.рез - СИП2-3х150+1х95-1,0, l=195м
2Н.раб - СИП2-3х120+1х95-1,0, l=85м
2Н.рез - СИП2-3х120+1х95-1,0, l=85м
12Н.раб - СИП2-3х120+1х95-1, l=276м
32Н.рез - СИП2-3х120+1х95-1, l=486м
4но - СИП2-3х25+1х54,6-1, l=617м

31Н.раб - СИП2-3х120+1х95-1,0, l=222м
31Н.рез - СИП2-3х120+1х95-1,0, l=222м
4но

32Н.1.раб - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=70м
32Н.1.рез - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=70м

3Н.1.раб - ПвВнг(А)-LS-4х240-1, l=28м
3Н.1.рез - ПвВнг(А)-LS-4х240-1, l=28м

5Н.раб - СИП2-3х120+1х95-1,0, l=101м
5Н.рез - СИП2-3х120+1х95-1,0, l=101м
11Н - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=43м
2но - СИП2-3х25+1х54,6-1, l=67м

8Н - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=129м

8Н.1 - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=15м

7Н.1 - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=30м

9Н - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=47м

26Н.1 - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=6м

27Н - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=51м

25Н - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=50м

24Н - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=49м

25Н.1 - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=4м

28Н - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=48м

10.1Н - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=7м

10Н - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=50м

29.1Н - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=5м

12м

12м

23Н.раб - СИП2-3х185+1х95-1,0, l=72м
23Н.рез - СИП2-3х185+1х95-1,0, l=72м

20Н.1.раб - СИП2-3х50+1х54,6-1,0, l=22м
20Н.1.рез - СИП2-3х50+1х54,6-1,0, l=22м

21Н.раб - СИП2-3х50+1х54,6-1,0, l=30м
21Н.рез - СИП2-3х50+1х54,6-1,0, l=30м
22Н.раб
22Н.рез

1Н.раб
1Н.рез
12Н.раб
32Н.рез
4но

12Н.раб
32Н.рез
4но

32Н.раб - СИП2-3х120+1х95-1,0, l=210м
32Н.рез
4но

31Н.раб
31Н.рез

5Н.раб
5Н.рез
7Н- СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=60м
2но

7Н

4Н.раб
4Н.рез
26Н
29Н

19Н- СИП2-3х35+1х54,6-1,0, l=31м
26Н
29Н
3.2.1но-СИП2-3х25+1х54,6-1, l=81м

26Н
29Н
3.2.1но

26Н
29Н

26Н

20Н.раб
20Н.рез
22Н.раб
22Н.рез
3.1но - СИП2-3х25+1х54,6-1, l=194м

20Н.раб
20Н.рез
22Н.раб
22Н.рез

3.1но

22Н.раб
22Н.рез

4Н.1раб - СИП2-3х50+1х54,6-1,0, l=88м
4Н.рез
3.2.2но - СИП2-3х25+1х54,6-1, l=55м

12Н.1 - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=12м

11Н.1 - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=21м

по ограждениям
НЛ200х80

24м

20мпо ограждениям
НЛ200х80

N1А

N2В

N3С

N4А

N5В

N6С

N7С

N9А

N8А

N10В
N11С

3.2но-
СИП2-3х25+1х54,6-1, l=48м

N12А

N13В
N14С

N15А

N16В

N21С

N17С
N18С

N20В

N19А

31Н.1.раб - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=24м
31Н.1.рез - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=24м

30м

5м
5м

5м

3Н.раб - СИП2-3х240+1х95-1,0, l=64м
3Н.рез - СИП2-3х240+1х95-1,0, l=64м
4Н.раб - СИП2-3х50+1х54,6-1,0, l=102м
4Н.рез - СИП2-3х50+1х54,6-1,0, l=190м
20Н.раб - СИП2-3х150+1х95-1,0, l=289м
20Н.рез - СИП2-3х150+1х95-1,0, l=289м
22Н.раб - СИП2-3х185+1х95-1,0, l=391м
22Н.рез - СИП2-3х185+1х95-1,0, l=391м
26Н - СИП2-3х25+1х54,6-1, l=449м
29Н - СИП2-3х25+1х54,6-1, l=347м
3но - СИП2-3х25+1х54,6-1, l=49м

-Опора анкерная (концевая) ВЛИ-0,4кВ

Условные обозначения:

Проектируемые опоры:

-Опора промежуточная ВЛИ-0,4кВ

-Проектируемая линия ВЛИ-0,4кВ

-Опора угловая анкерная ВЛИ-0,4кВ

- Светильник светодиодный PSL 02 200w 200Вт, IP65

-Проектируемая линия ВЛЗ-10кВ

-Опора анкерная ВЛЗ-10кВ

-Опора ответвительная анкерная ВЛИ-0,4кВ
-Опора угловая промежуточная ВЛИ-0,4кВ

-Проектируемая линия временного электроснабжения ВЛИ-0,4кВ

- Прожектор светодиодный PFL-100W, 100Вт, IP65

-Портал ТП ВЛИ-0,4кВ 

- Заземлитель горизонтальный, стальная полоса 40х5, гл. 0,7м 

- Заземлитель вертикальный, ст. круг D=18, l=3,5м

Болтовой соединительный зажим МЕТ-240SR

Заземляющие устройства железобетонных опор (см. лист 12)

Схема прокладки кабелей на лотках консольного крепления
 по ограждениям

Крышка

Разделительная перегородка

Электрокабель

Лоток 200х80 мм

Консоль

4Н.1раб
4Н.рез

- Заземлитель вертикальный, ст. 50х50х5, l=2,5м

27м
4м

15Н.раб-СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=41м
15Н.рез- СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=41м
4.1но - СИП2-3х25+1х54,6-1,0, l=41м

От т

7м

20м

Наружные сети 1

Генплан наружных

электрических сетей 0,4кВ.

Масштаб М1:500

Р-СИП3-3(1х50-20), l=27м



QF3
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4In

QF2
320А
4In

Y

QF9
160А
5In

№
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Наружные сети

 Кулаков

11.22

11.22
11.22

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
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Структурная схема электрических
сетей 0,4кВ

2

1Н
.р
аб

QF1
320А
7In

УК
РМ

2

1ВРУ

1н
о

QF3
500А
4In

QF4
160А
4In

QF5
320А
6In

QF2
320А
4In

1Н
.р
ез

QF1
320А
7In

~

с.ш.1 с.ш.2

QF4
160А
4In

ДЭС TBd 1100TS CG, Р=800кВт, S=1000кВА
поз. 14 по ГП

БКТП-1000/10/0,4
поз. 14 по ГП FQ

100А

QFв1
1600А

QFв2
1600А

вн
ут

ри
пл

ощ
ад

оч
но

е 
ос

ве
щ
ен

ие

QF10
160А
4In

УК
РМ

1

Общая нагрузка:
Ру = 1289 кВт
Рр = 595,3 кВт
Sр = 700,4 кВА
Iр = 1064,1 А
cosf =0,85
Кс =0,46
при использовании КРМ:
Iр = 942,2 А
cosf =0,96

2ВРУ

2Н
.р
аб

2Н
.р
ез

3Н
.р
аб

3ВРУ

3Н
.р
ез

4Н
.р
ез

4Н
.р
аб

QF5
320А
6In

5Н
.р
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8ВРУ

7ВРУ
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QF6
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Н
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з

5ВРУ

11ВРУ
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15ВРУ
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12ВРУ

QF9
160А
4In

22
Н.
ре

з

4ВРУ

QF11
500А

N17 N18

N19

ЯУНО

Существующая линия
ВЛ-10кВ, Ф-240РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1

установка на проектируемой опоре №1.10 ВЛЗ-10кВ

FV1-FV3

22
Н.
ра

б

QF11
40А
3In

26
Н

QF12
63А

Ре
зе

рв

QF13
50А

Ре
зе

рв

QF14
40А

Ре
зе

рв

QF15
32А

Ре
зе

рв

QS
630А

Р - СИП3 3(1х50-20)

Y

 к ЯСН

QF
80А

ААА

V

FV1-FV3

9ВРУ

19ВРУ

32ВРУ
рез

31ВРУ
раб

20ВРУ
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Н.
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б

21ВРУ

22ВРУ 23ВРУ

25ВРУ

26ВРУ

24ВРУ

QF12
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29
Н

10ВРУ

29ВРУ
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.р
аб
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QF16
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Ре
зе
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N1 N3

2но
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N4 N5 N6 N8

3.1но

N7 N9

N10 N11

3.
2н

о

N12 N14

3.2.1но

N15 N16
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о

N20
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о

1Н
.р
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1Н
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2Н
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2Н
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3Н
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3Н
.р
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4Н
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аб

4Н
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4Н.рез 19Н
4Н.1.раб

5Н
.р
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5Н
.р
ез

7Н
8Н

9Н

32
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з

32.1Н
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б
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з
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б
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з
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б
22
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Н
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Н

27Н
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б
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з
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б
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Н.
ре

з
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Н.
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б

QF6
80А
4In

32
Н.
ре

з

N21

4.1но



Ведомость опор 0,4 кВ

Типовой
проект

№ опоры по
плану Тип опоры

Ш
иф

р 
оп

ор
ы

Ко
ли

че
ст

во
, 
шт

. Расход материалов на 1 опору

Железобетон в м3

Ме
та

л-
ло

ко
нс

тр
ук

ци
и,

кгСтойка Фундамент

Тип Тип

25.0017-03
1-2, 1-3, 2-10...2-16,
2-18...2-22, 2-26,

5-1...5-4, 5-6, 5-7, 6,
7-1, 8, 11...15

Промежуточная -

25.0017-09 1, 2-25, 2-27, 7-13, 27 Анкерная (концевая) А24 5 СВ110-5 2

25.0017-09 2, 3 П-ЗИ 2

25.0017-13 1-1, 2-23, 2-24, 5-8, 7,
7-2, 10, 16 Угловая анкерная 8 3

25.0017-17 2-17, 5-5
Ответвительная

анкерная АО24 2 СВ110-5

25.0017-16 20
Ответвительная

анкерная АО23 1 2

25.0017-07 9
Угловая

промежуточная УП24 1 СВ110-5

25.0017-24
1-1...1-3, 2-22, 2-23, 3,
5, 6, 7, 7-1, 7-2, 8...10,

27
Установка светильника

на опору - -

25.0017-24 1-9, 5-9, 5-10
Установка 2-х

светильников на опору - -

3.407-150

1-2...1-4, 1-7, 1-9, 1-10,
2-2, 2-4, 2-6, 2-9,

2-10,  2-13, 2-15, 2-17,
2-20, 2-23, 2-25,

2-27, 5, 5-3, 5-5, 5-8,
5-10, 7, 7-3, 8, 11, 14,
16, 16-2, 16-4, 18, 20,

22, 24, 26, 27

Заземление опор 37 - - -

Ведомость опор 10 кВ

Типовой
проект

№ опоры по
плану Тип опоры

Ш
иф

р 
оп

ор
ы

Ко
ли

че
ст

во
, ш

т. Расход материалов на 1 опору

Железобетон в м3

Ме
та

л-
ло

ко
нс

тр
ук

ци
и,

кгСтойка Фундамент

Тип Тип

№
№
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ДатаПодписьИзм. Лист

ГИП
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Наружные сети

 Кулаков

11.22

11.22
11.22

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО 

«Марьинское»

3/07-22-ИОС1.1

Ведомость подбора опор

3

0,9 П-3И 2 22,5

0,45

1,35

0,9

П-3И 3 37,5

П-3И 23

П-3И 2 23

П-3И 7,1

1,5

0,3

0,15

0,1

0,1

0,1

25.0017-12 1-4, 1-5, 5-9 Угловая анкерная УА23 3 3 П-3И 3 37,20,15

2 0,9 2 0,1

2 0,9 2 0,1

25.0017-08 1-10, 5-10, 16-4, 24, 26 Анкерная (концевая) А23 5 СВ110-5 2 0,9 П-3И 2 22,50,1

Анкерная (концевая) 22,5

25.0017-02 1-6...1-9, 16-1...16-3,
17...19, 21...23, 25 Промежуточная -0,45 0,2

25.0017-03 2-3...2-5, 2-7, 2-8 Промежуточная -0,75 0,3

1.10, 2.10 Анкерная (концевая) А20-1Н 2 2 0,94 44,7П-3И 2 0,127.0002-04

4 Угловая
промежуточная УП24 1 П-3И 7,12 2 0,11,5

Оттяжка

Тип

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оттяжка

Тип

- -

25.0017-13 2-1, 2-2, 2-6, 2-9, 5 Угловая анкерная 5 3 2,25 П-3И 3 37,50,15 -

1,35

СВ110-5

25.0017-07

3.407-150 Заземление опор 2 - - -- -1.10, 2.10 -



№
№

 

П

ООО "ГЕОпроект"

ДатаПодписьИзм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия Злепко
Наружные сети

 Кулаков

11.22

11.22
11.22

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО 

«Марьинское»

3/07-22-ИОС1.1



Тип опоры П24 П24 П23 П23 П24 П24 П24 П24 П24 П24 П24 П24 П24 П24 Σ 

№ опоры 1-2 1-3
1-6…1-8,

16-1, 16-3
1-9, 16-2 2-3…2-5 2-7, 2-8

2-11…2-16,

2-18…2-21
2-22 2-10 2-26

5-1…5-4 5-6, 5-7 6 
7-1

Количество отводов 1 2 - 1 - - - – 1 - - - - – 

Наименование обозначение 1 

оче-

редь 

2 

оче-

редь 

1 1 1 1 1 5 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 

Железобетонные элементы 

Стойка СВ110-5   (Арх ЛЭП 98.16) 1 1 1 1 1 5 1 2 - - - - 1 10 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 30 - 

Стойка СНВ7-13  (Серия 3.407.1-143) - - - - - - - - 1 3 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 

Стальные конструкции 

Заземляющий проводник ЗП6 1,55 1,55 2,1 2,1 0,3 1,5 0,65 1,3 1,5 4,5 0,9 1,8 0,9 9 0,9 0,9 1,25 1,25 0,5 0,5 1,5 3,6/ 

2,4 
1,2 1,2/ 

1,2 
1,5 1,2/ 

0,3 
0,9 0,9 31,3 3,9 

Линейная арматура 

Металлическая лента 200,71000 мм F 20.07 10 10 12 12 2 10 4 8 10 30 6 12 6 60 6 6 8 8 4 4 10 
24/ 

16 
8 8/8 10 8/2 

6 6 206 26 

Скрепа NС20 10 10 12 12 2 10 4 8 10 30 6 12 6 60 6 6 8 8 4 4 10 
24/ 

16 
8 8/8 10 8/2 

6 6 206 26 

Комплект промежуточной подвески ES 

1500Е 
4 4 4 4 1 5 1 2 5 15 3 6 3 30 3 3 3 3 2 2 5 

12/8 4 4/4 5 4/1 
3 3 97 13 

Кронштейн анкерный СS 10.3 1 1 - - - - 1 2 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 4 - 

Кронштейн анкерный СА2000.01 - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 

Натяжной зажим РА1500 1 1 - - - - 1 2 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 4 - 

Натяжной зажим РА2200 - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 

Зажим Р645 4 4 - - - - 4 8 - - - - - - - - 4 4 - - - - - - - - - - 16 - 

Зажим P240 - - 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 - 

Зажим Р72 для ЗП6 4 4 4 4 1 5 1 2 5 15 3 6 3 30 3 3 3 3 2 2 5 12/8 4 4/4 5 4/1 3 3 97 13 

Плашечный сжим CD35 1 1 1 1 1 5 1 2 1 3 1 2 1 10 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1/1 1 1 1 1 34 1 

Стяжной хомут Е778 5 5 4 4 2 10 3 6 2 6 2 4 2 20 2 2 3 3 4 4 2 8 - - 10 8/2 6 6 86 2 

Стяжной хомут Е260 4 4 6 6 - - - - 8 24 4 8 4 40 4 4 4 4 - - 8 
16/ 

16 
8 8/8 - - 

- - 114 24 

Подвеска светильника 

Стальные конструкции 

Кронштейн КС2 (25.0017-24) 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 5 - 

Хомут Х16 (25.0017-24) 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 5 - 

Проводник ЗП6 (25.0017-43) 0,75 0,75 0,75 0,75 - - - - - - - - - - 0,75 0,75 - - - - - - - - 0,75 0,75 0,75 0,75 
3,75 - 

Линейная арматура 

Зажим Р616 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 5 - 

Светильник светодиодный PSL02200w 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 5 - 

Провод ПВС3х2,5 ГОСТ7399-80 4,5 4,5 4,5 4,5 - - - - - - - - - - 4,5 4,5 - - - - - - - - 4,5 4,5 4,5 4,5 22,5 - 

Зажим  Р72 для ЗП6 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 5 - 

Зажим плашечный CD35 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 5 - 

3/07-22-ИОС1.1 

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО 

«Марьинское»Изм К.уч. Лист №дм Подпись Дата 

Исполнит. Злепко 11.22 

Наружные сети 

Стадия Лист Листов 

П 5 

Ведомость подбора элементов 

 ВЛИ-0,4 кВ (начало) 
ООО «ГЕОпроект»

Норм. конт. Рукинова 11.22 

ГИП Кулаков 11.22 



Тип опоры П24 П24 П23 П23 УП24 УП24 А24 А23 А23 А24 А24 А24 А24 А23 Σ 

№ опоры 8 11…15 
17…19, 21, 

23, 25 
22 4 9 1 1-10, 16-4 26 2 

3 2-25 2-27
5-10

Количество отводов 1 - - 1 - - - 1 1 - - 2 2 - 

Наименование обозначение 1 

оче-

редь 

2 

оче-

редь 

1 1 1 5 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Железобетонные элементы 

Стойка СВ110-5   (Арх ЛЭП 98.16) 1 1 1 5 1 -/6 1 -/1 - - 2 2 2 2 2 4 2 -/2 - - - - 2 2 2 2 2 2 20 9 

Стойка СНВ7-13  (Серия 3.407.1-143) - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 2 2 2 - - - - - - 6 - 

Опорно-анкерная плита П-3И (25.0017-31) - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 4 2 -/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 

Стальные конструкции 

Заземляющий проводник ЗП6 1,55 
1,25/

0,3 
0,5 1,5/1 0,3 -/1,8 0,65 -/0,65 3,3 

2,4/ 

0,9 
0,9 

0,6/ 

0,3 
0,65 0,65 0,65 1,3 0,65 -/0,65 3,95 3,95 0,65 0,65 1,5 1,5 1,5 1,5 0,65 0,65 15,95 5,6 

Кронштейн У2 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 2 2 1 1 - - - - - - 4 - 
Кронштейн У4 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 2 1 -/1 - - - - 1 1 1 1 1 1 7 1 
Стяжка Г11 - - - - - - - - - - - - 2 2 2 4 2 -/2 - - - - 2 2 2 2 2 2 12 2 
Стяжка Г1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 2 2 - - - - - - 6 - 

Линейная арматура 

Металлическая лента 200,71000 мм F 20.07 10 8/2 4 10/10 2 -/12 4 -/4 22 16/6 6 4/2 8 8 4 8 4 -/4 20 20 22 16/6 8 8 8 8 2 2 108 46 

Скрепа NС20 10 8/2 4 10/10 2 -/12 4 -/4 22 16/6 6 4/2 - - - - - - 12 12 - - - - - - - - 50 36 

Комплект промежуточной подвески ES 

1500Е 
4 3/1 2 5/5 1 -/6 1 -/1 11 8/3 3 2/1 - - - - - - 7 7 - 

- - - - - - - 25 17 

Кронштейн анкерный СS 10.3 1 1 - - - - 1 -/1 - - - - 2 2 2 4 2 -/2 3 3 5 4/1 2 2 4 4 1 1 21 4 

Кронштейн анкерный СА2000.01 - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - 6 4/2 2 2 - - - - 8 2 

Натяжной зажим РА1500 1 1 - - - - 1 -/1 - - - - 4 4 3 6 3 -/3 5 5 10 8/2 2 2 6 6 2 2 34 6 
Натяжной зажим РА2200 - - - - - - - - - - - - 4 4 - - - - - - 12 8/4 4 4 - - - - 16 4 
Зажим Р645 4 4 - - - - 4 -/4 - - - - - - 4 8 4 -/4 - - - - 8 8 8 8 - - 28 8 
Зажим Р72 для ЗП6 4 3/1 2 5/5 1 -/6 1 -/1 11 8/3 3 2/1 4 4 1 2 1 -/1 9 9 11 8/3 2 2 2 2 1 1 46 21 

Плашечный сжим CD35 1 1 1 5 1 -/6 1 -/1 1 1 1 1 2 2 3 6 3 -/3 5 5 2 2 3 3 3 3 2 2 31 10 

Стяжной хомут Е778 9 7/2 4 10/10 2 -/12 3 -/3 10 8/2 6 4/2 4 4 3 6 3 -/3 7 7 10 8/2 2 2 - - 2 2 58 36 

Стяжной хомут Е260 - - - - - - - - 12 8/4 - - 4 4 - - - - 12 12 12 8/4 4 4 6 6 - - 42 8 
Бугель NВ20 - - - - - - - - - - - - 8 8 4 8 4 -/4 8 8 22 16/6 8 8 8 8 2 2 58 10 

Подвеска светильника 

Стальные конструкции 

Кронштейн КС2 (25.0017-24) 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 

Кронштейн КС3 (3.407.1-136.5-16) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 

Кронштейн КС1 (3.407.1-136.22-01) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 - 

Хомут Х16 (25.0017-24) 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 4 - 

Хомут Х8 (3.407.1-143.8.68) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 - 

Проводник ЗП6 (25.0017-43) 0,75 0,75 - - - - - - - - 0,75 0,75 - - - - - - - - 0,75 0,75 - - - - 0,75 0,75 3 - 

Линейная арматура 

Зажим Р616 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 4 - 

Светильник светодиодный PSL02200w 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - 2 2 5 - 

Провод ПВС3х2,5 ГОСТ7399-80 4,5 4,5 - - - - - - - - 4,5 4,5 - - - - - - - - 4,5 4,5 - - - - 4,5 4,5 18 - 

Зажим  Р72 для ЗП6 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 4 - 

Зажим плашечный CD35 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 4 - 

3/07-22-ИОС1.1 

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО 

«Марьинское»Изм К.уч. Лист №дм Подпись Дата 

Исполнит. Злепко 11.22 

Наружные сети 

Стадия Лист Листов 

П 6 

Ведомость подбора элементов 

 ВЛИ-0,4 кВ (продолжение) 
ООО «ГЕОпроект»

Норм. конт. Рукинова 11.22 

ГИП Кулаков 11.22 



Тип опоры А23 А24 А24 УА24 УА23 УА23 УА24 УА24 УА24 УА24 УА24 УА24 УА24 УА24 Σ 

№ опоры 24 7-3 27 1-1 1-5 1-4 2-1 2-2 2-6 2-9 2-23 2-24 7-2 10 

Количество отводов 1 2 2 - - 1 - - - - - - - - 

Наименование обозначение 1 

оче-

редь 

2 

оче-

редь 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Железобетонные элементы 

Стойка СВ110-5   (Арх ЛЭП 98.16) 2 -/2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 25 2 

Стойка СНВ7-13  (Серия 3.407.1-143) - - - - - - - - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - 12 - 

Опорно-анкерная плита П-3И (25.0017-31) 2 -/2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 2 

Стальные конструкции 

Заземляющий проводник ЗП6 0,65 
-

/0,65 
1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 1 1 1 2 5,5 5,5 3 3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 1,5/1 30,4 0,65 

Кронштейн У2 - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - - 8 - 
Кронштейн У4 1 -/1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 
Стяжка Г11 2 -/2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 25 2 
Стяжка Г1 - - - - - - - - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - 12 - 

Линейная арматура 

Металлическая лента 200,71000 мм F 20.07 4 -/4 7 7 10 10 16 16 4 4 6 6 28 28 18 18 14 14 12 12 12 12 8 8 12 12 12 8/4 155 4 

Скрепа NС20 - - - - - - - - - - - - - - 10 10 6 6 - - - - - - - - - - 16 - 

Комплект промежуточной подвески ES 

1500Е 
- - - - - - - - - - - - - - 5 5 3 3 - - - - - - - - - - 8 - 

Кронштейн анкерный СS 10.3 2 -/2 4 4 5 5 4 4 2 2 3 3 2 2 - - - - 2 2 2 2 - - 6 6 6 4/2 34 4 

Кронштейн анкерный СА2000.01 - - - - - - 4 4 - - - - 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - - 36 - 

Натяжной зажим РА1500 3 -/3 6 6 8 8 4 4 2 2 3 3 2 2 - - - - 2 2 2 2 - - 6 6 6 4/2 39 5 
Натяжной зажим РА2200 - - - - - - 4 4 - - - - 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - - 36 - 
Зажим Р645 4 -/4 - - 8 8 - - - - 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 12 4 
Зажим Р95 - - 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 - 

Зажим Р72 для ЗП6 1 -/1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 7 7 7 7 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2/1 43 2 

Плашечный сжим CD35 3 -/3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 3 

Стяжной хомут Е778 3 -/3 6 6 8 8 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 6 6 6 4/2 43 5 

Стяжной хомут Е260 - - - - - - 4 4 - - - - 12 12 12 12 8 8 4 4 4 4 4 4 - - - - 48 - 
Бугель NВ20 4 -/4 7 7 10 10 16 16 4 4 6 6 28 28 8 8 8 8 12 12 12 12 8 8 12 12 12 8/4 139 8 

Подвеска светильника 

Стальные конструкции 

Кронштейн КС2 (25.0017-24) - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 1 1 5 - 

Кронштейн КС3 (3.407.1-136.5-16) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1* 1* - - - - - - - - 1 - 

Хомут Х16 (25.0017-24) - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 1 1 5 - 

Хомут Х8 (3.407.1-143.8.68) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

Проводник ЗП6 (25.0017-43) - - - - 0,75 0,75 0,75 0,75 - - - - - - - - - - 0,75 0,75 0,75 0,75 - - 0,75 0,75 0,75 0,75 4,5 - 

Линейная арматура 

Зажим Р616 - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 6 - 

Светильник светодиодный PSL02200w - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 2 2 1 1 - - 1 1 1 1 7 - 

Провод ПВС3х2,5 ГОСТ7399-80 - - - - 4,5 4,5 4,5 4,5 - - - - - - - - - - 4,5 4,5 4,5 4,5 - - 4,5 4,5 4,5 4,5 27 - 

Зажим  Р72 для ЗП6 - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 6 - 

Зажим плашечный CD35 - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 6 - 

Примечание: 

* - межосевое расстояние под хомут рассверлить до 235 мм
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П 7 

Ведомость подбора элементов 

 ВЛИ-0,4 кВ (продолжение) 
ООО «ГЕОпроект»

Норм. конт. Рукинова 11.22 

ГИП Кулаков 11.22 



Тип опоры УА24 УА24 УА23 УА24 УА24 АО24 АО24 АО23 Σ 

№ опоры 5 5-8 5-9 7 16 2-17 5-5 20 

Количество отводов 3 4 - 2 1 2 - 3 

Наименование обозначение 1 

оче-

редь 

2 

оче-

редь 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Железобетонные элементы 

Стойка СВ110-5   (Арх ЛЭП 98.16) - - 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 -/2 16 2 

Стойка СНВ7-13  (Серия 3.407.1-143) 3 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - 

Опорно-анкерная плита П-3И (25.0017-31) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 -/2 19 2 

Стальные конструкции 

Заземляющий проводник ЗП6 7,7 
6,1/ 

1,6 
3,9 

2,4/ 

1,5 
1 1 2,9 

2,6/ 

0,3 
2,3 2/0,3 1,95 1,95 2,2 

1,6/ 

0,6 
4 -/4 17,65 8,3 

Кронштейн У2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 - 
Кронштейн У4 - - 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1/- 1 -/1 10 1 
Стяжка Г11 - - 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2/- 2 -/2 16 2 
Стяжка Г1 3 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - 

Линейная арматура 

Металлическая лента 200,71000 мм F 20.07 38 30/8 20 12/8 4 4 18 16/2 8 6/2 10 10 12 8/4 10 -/10 86 34 

Скрепа NС20 8 4/4 - - - - 7 5/2 2 -/2 10 10 8 4/4 - - 23 12 

Комплект промежуточной подвески ES 

1500Е 
4 2/2 - - - - 3 2/1 1 -/1 3 3 4 2/2 1 -/1 9 7 

Кронштейн анкерный СS 10.3 11 9/2 4 4/- 2 2 6 6/- 3 3/- 2 2 2 2/- 4 -/4 28 6 

Кронштейн анкерный СА2000.01 4 4/- 6 2/4 - - - - - - - - - - - - 6 4 

Натяжной зажим РА1500 9 7/2 4 4/- 2 2 6 6/- 3 3/- 2 2 2 2/- 4 -/4 26 6 
Натяжной зажим РА2200 8 8/- 8 4/4 - - - - - - - - - - - - 12 4 
Зажим Р645 4 4/- - - - - 8 8/- 4 4/- 8 8 - - 12 -/12 24 12 
Зажим Р95 - - 16 16/- - - - - - - - - - - - - 16 - 
Зажим P240 8 8 - - - - - - - - - - - - - - 8 - 

Зажим Р72 для ЗП6 11 8/3 4 2/2 1 1 5 4/1 2 1/1 3 3 5 3/2 1 -/1 22 10 

Плашечный сжим CD35 3 3 3 3/- 2 2 3 3/- 3 3/- 3 3 2 2/- 3 -/3 19 3 

Стяжной хомут Е778 11 9/2 4 4/- 2 2 12 10/2 5 3/2 4 4 2 2/- 9 -/9 34 15 

Стяжной хомут Е260 14 10/4 8 4/4 - - - - - - 4 4 8 4/4 - - 22 12 
Бугель NВ20 30 26/4 20 12/8 4 4 10 10/- 6 6/- - - 4 4/- 10 -/10 62 22 

Подвеска светильника 

Стальные конструкции 

Кронштейн КС2 (25.0017-24) - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 - 

Кронштейн КС3 (3.407.1-136.5-16) - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - 

Кронштейн КС1 (3.407.1-136.22-01) 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Хомут Х16 (25.0017-24) - - - - 2 2 1 1 - - - - - - - - 3 - 

Хомут Х8 (3.407.1-143.8.68) 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Проводник ЗП6 (25.0017-43) 0,75 0,75 - - 0,75 0,75 0,75 0,75 - - - - - - - - 2,25 - 

Линейная арматура 

Зажим Р616 1 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 3 - 

Светильник светодиодный PSL02200w 1 1 - - 2 2 1 1 - - - - - - - - 4 - 

Провод ПВС3х2,5 ГОСТ7399-80 4,5 4,5 - - 4,5 4,5 4,5 4,5 - - - - - - - - 13,5 - 

Зажим  Р72 для ЗП6 1 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 3 - 

Зажим плашечный CD35 1 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 3 - 
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П 8 

Ведомость подбора элементов 

 ВЛИ-0,4 кВ (продолжение) 

ООО «ГЕОпроект»
Норм. конт. Рукинова 11.22 

ГИП Кулаков 11.22 



Наименование обозначение 

Ввод в 

КТП 

Ввод 

 в КТП 

Ввод 

в здание 

Ввод 

в здание 

Фасадное 

крепление 

Фасадное 

крепление 

Натяжение 

между 

зданиями 

Ввод  

в здание 

ПвВнг(А)-LS 

4х240 

Σ 

1 

оче-

редь 

2 

оче-

редь 

1 8 1 14 1 25 1 8 1 2 1 2 1 4 1 2 

Линейная арматура 

Кронштейн анкерный CВ600 1 7/1 - - 1 18/7 - - - - - - - - - - 25 7 

Кронштейн анкерный CТ600 - - 1 12/2 - - 1 6/2 1 2 1 1/1 2 -/8 1 2 23 13 

Натяжной зажим РА1500 1 7/1 - - 1 18/7 - - 1 2 - - - - - - 27 8 

Натяжной зажим РА2200 - - 1 12/2 - - 1 6/2 - - 1 1/1 2 -/8 1 2 21 13 
Изолированный наконечник CPTAUR 240 - - 6 6/- - - - - - - - - - - - - 6 - 
Изолированный наконечник CPTAUR 185 - - 6 -/6 - - - - - - - - - - - - - 6 
Изолированный наконечник CPTAUR150 - - 12 12/- - - - - - - - - - - - - 12 - 
Изолированный наконечник CPTAUR 120 - - 18 18/- - - - - - - - - - - - - 18 - 

Изолированный наконечник CPTAUR 95 - - 14 12/2 - - - - - - - - - - - - 12 2 

Изолированный наконечник CPTAUR 54 8 7/1 - - - - - - - - - - - - - - 7 1 

Изолированный наконечник CPTAUR 50 6 6/- - - - - - - - - - - - - - - 6 - 

Изолированный наконечник CPTAUR 25 18 15/3 - - - - - - - - - - - - - - 15 3 

Трубка стальная ГОСТ3262-75 3 21/3 3 36/6 3 54/21 3 18/6 - - - - - - 3 6 135 36 

Трубка поливилхлоридная ТУ38.105.1832-

89 
3 21/3 3 36/6 3 54/21 3 18/6 - - - - - - 3 6 135 36 

Шуруп D=12, l=120мм 2 14/2 2 24/4 2 36/14 2 12/4 - - - - - - 2 4 90 24 

Дюбель под шуруп D=12 2 14/2 2 24/4 2 36/14 2 12/4 - - - - - - 2 4 90 24 
Стяжной хомут Е778 2 14/2 - - 2 36/14 - - 4 8 - - - - - - 58 16 
Стяжной хомут Е260 - - 2 24/4 - - 2 12/4 - - 4 4/4 4 -/16 - - 40 28 

Фасадное крепление SF50 - - - - - - - - 117 117 375 
72/ 

303 
- - - - 

189 303 

Стяжной болт VQ12.70 - - - - - - - - 5 10 5 5/5 - - - - 15 5 

Дюбель СН12.80 - - - - - - - - 5 10 5 5/5 - - - - 15 5 

Болтовой соединительный зажим 

MET-240SR 
- - - - - - - - - - - - - - 4 8 

8 - 

Колпачок СЕ 70.240 - - - - - - - - - - - - - - 4 8 8 - 
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П 9 

Ведомость подбора элементов 

 ВЛИ-0,4 кВ (окончание) 
ООО «ГЕОпроект»

Норм. конт. Рукинова 11.22 
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Сводка кабелей и проводов, длина в метрах

180
3х150+1х95-1,0 1150

3х50+1х54,6-1,0 635

3х25+1х54,6-1,0 2730

Кабельный журнал

Об
оз

на
че

ни
е

ка
бе

ля

Трасса Кабель, провод Трубы Восстановление

ΔU%Длина,
м

Марка
Кол-во кабелей,

число, сечение жил,
напряжение кВ

Длина,
м

Сталь
200х80 Газон, м Тротуар,

м
Дорога,

м

1Н.раб СИП-2 3х120+1х95-1,0 - 5,5

1Н.рез СИП-2 3х120+1х95-1,0 - - - 5,5

СИП-2 3х150+1х95-1,0 -

-

-

-

-

4,8

-

4,8

-

СИП-2

- - -

7

СИП-2

-

-

-

-

-

-

№
№

 

П

ООО "ГЕОпроект"

ДатаПодписьИзм. Лист

 ГИП
 Н. контр.  Рукинова

 Исполнит. Лист ЛистовСтадия Злепко
Наружные сети

 Кулаков

11.22

11.22
11.22

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», 
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО 

«Марьинское»

3/07-22-ИОС1.1

Кабельный журнал

10

СИП-2 3х240+1х95-1,0

СИП-2 3х150+1х95-1,0

СИП-2 3х240+1х95-1,0

4Н.раб СИП-2 3х50+1х54,6-1,0

4Н.1.раб СИП-2 3х50+1х54,6-1,0

-

3х50+1х54,6-1,0

19Н 3х35+1х54,6-1,0

СИП-2 3х25+1х54,6-1,0

СИП-2

7Н СИП-2

СИП-2

СИП-2

СИП-2

-

-

-

СИП-2 - -

СИП-2

22Н.раб СИП-2 3х185+1х95-1,0

23Н.раб СИП-2 3х185+1х95-1,0

СИП-2 - - - 2,1

СИП-2 - 2,1

-

15Н.раб

15Н.рез

-

3х150+1х95-1,0

3х50+1х54,6-1,0

СИП-2

СИП-2

-

-

3х50+1х54,6-1,0СИП-2

СИП-2

СИП-2

- -

6,8

СИП-2

3х185+1х95-1,0

3х185+1х95-1,0

26Н СИП-2

26Н.1 СИП-2

СИП-2

- -

5,1

СИП-2

27Н

25Н

25Н.1 СИП-2

24Н СИП-2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кабельный журнал

Об
оз

на
че

ни
е

ка
бе

ля

Трасса Кабель, провод Восстановление

ΔU%Длина,
м

Марка
Кол-во кабелей,

число, сечение жил,
напряжение кВ

Длина,
м Газон, м Тротуар,

м
Дорога,

м

29Н СИП-2

- - -

4,3

29Н.1 СИП-2

-

-

-
- - -

-

10Н СИП-2

СИП-2

12Н.раб СИП-2 6,8

-12Н.1 СИП-2 3х25+1х54,6-1,0

-32Н.раб СИП-2 3х120+1х95-1,0

-32Н.1.раб СИП-2 3х25+1х54,6-1,0

-31Н.раб СИП-2 3х120+1х95-1,0

0,5но.раб
ВВГнг(А)

-LS 4х10-1,0

-УКРМ1 ВВГнг(А)
-LS

2(4х120-1,0)

-УКРМ2 ВВГнг(А)
-LS

2(4х120-1,0)

ПвВнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

3х240+1х95-1,0

4х120-1,0 - - - 35

4х10-1,0 - - - 20

3х120+1х95-1,0 2105 - - -

но.рез ВВГнг(А)
-LS

4х10-1,0

2Н.раб

2Н.рез

7,2

7,2

3Н.раб

3Н.рез

ПвВнг(А)
-LS

4х240-1,03Н.1.раб

3Н.1.рез

7

5Н.раб СИП-2 3х120+1х95-1,0

5Н.рез СИП-2 3х120+1х95-1,0

4Н.рез

5,8

5,8

11Н

11Н.1 3х25+1х54,6-1,0

3х25+1х54,6-1,0

3х25+1х54,6-1,0

3х25+1х54,6-1,0

7Н.1

8Н

8Н.1 3х25+1х54,6-1,0

3х25+1х54,6-1,0

3х120+1х95-1,0

9Н

5,9

3х25+1х54,6-1,0

3х25+1х54,6-1,0

20Н.раб

20Н.1.раб

21Н.раб

6,7

3х150+1х95-1,0

3х50+1х54,6-1,0

3х50+1х54,6-1,0

20Н.рез

20Н.1.рез

21Н.рез

6,7

22Н.рез

23Н.рез

6,8

3х25+1х54,6-1,0

3х25+1х54,6-1,0

3х25+1х54,6-1,0

3х25+1х54,6-1,0

3х25+1х54,6-1,0

3х25+1х54,6-1,0

3х25+1х54,6-1,0

3х25+1х54,6-1,0

3х25+1х54,6-1,0

10Н.1 СИП-2 3х25+1х54,6-1,0

28Н СИП-2 3х25+1х54,6-1,0

0,5

1но 3х25+1х54,6-1,0СИП-2

2но 3х25+1х54,6-1,0СИП-2

-3но 3х25+1х54,6-1,0СИП-2

-3.1но 3х25+1х54,6-1,0СИП-2

-3.2но 3х25+1х54,6-1,0СИП-2

-3.2.1но 3х25+1х54,6-1,0СИП-2

3.2.2но 3х25+1х54,6-1,0СИП-2

4но 3х25+1х54,6-1,0СИП-2

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Сталь
∅100

Лотки

-31Н.1.раб СИП-2 3х25+1х54,6-1,0

Потребность труб и лотков

по стандарту
Обозначение 

стандарту
Диаметр по Длина

 м
мм

100 60ГОСТ 10705-81

35064INOX 200х80 45

-32Н.рез СИП-2 3х120+1х95-1,0

-32Н.1.рез СИП-2 3х25+1х54,6-1,0

-31Н.рез СИП-2 3х120+1х95-1,0

-31Н.1.рез СИП-2 3х25+1х54,6-1,0

6,8

Трубы

Сталь
200х80

Сталь
∅100

Лотки

- - 90 -4х240-1,0

3х35+1х54,6-1,0 50 - - -

3х25+1х54,6-1,0 745 - - -
3х185+1х95-1,0 1090 - - -

-4.1но 3х25+1х54,6-1,0СИП-2

-Р СИП-3 3(1х50-20) 0,01

- 135 - -1х50-20

ПвВнг(А)
-LS

4х240-1,0



Расчет параметров эл. сетей 0,4 кВ 

Поз. по 

генплану 

Номер кабельной 

линии 

Проектируемое 

здание Проверка проектируемых сетей 0,4 кВ 

Рр, кВт Iр, А 
Марка и се-

чение кабеля 

Длина, 

км 

М, 

кВткм 

U

 внеш. 

 % 

U

внутр. 

% 

U     %

U

расп. 

 % 

Iдл. доп. 

кабеля 

А 

Iп.в. на ТП 

А 

Iк 

А 

Характери-

стика сраба-

тывания при 

К.З. 

поз. 1 Ввод №1 1ВРУ 

1Н.раб 
111,5 199,3 СИП-2- 

3х150+1х95-1,0 
0,195 21,7 4,7 2,5 7,2 7,5 380 320 1296,1 OptiMat 

D400N-MR1-

У3-РЕГ  

4In 

 

поз. 2 Ввод №1 2ВРУ 

2Н.раб 
114,6 204,8 СИП-2- 

3х120+1х95-1,0 
0,085 9,7 3 2,5 5,5 7,5 340 320 2299,3 OptiMat 

D400N-MR1-

У3-РЕГ  

7In 

 

поз. 3 Ввод №1 5ВРУ 

3Н.раб 
199 316 СИП-2- 

3х240+1х95-1,0 
0,092 515 500 2305 OptiMat 

D630N-MR1-

У3-РЕГ  

4In 
Участок 

ТП-М1 
199 316 СИП-2- 

3х240+1х95-1,0 
0,064 12,7 1,8 2,5 4,8 7,5 515 

Участок 

М1-3ВРУ 
199 316 ПвВнг(А)-LS 

4х240
0,028 5,6 0,5 556 

поз. 4, 19 Ввод №1 4ВРУ, 

19ВРУ 

 4Н.раб 

СИП-2- 

3х50+1х54,6-1,0 
0,102 

0,088 

7 7,5 195 160 731,9 OptiMat 

D160N-MR1-

У3-РЕГ  

4In 
Участок 

ТП–оп. №7 
41,6 75,9 СИП-2- 

3х50+1х54,6-1,0 
0,102 4,2 2,5 - - 195 

Участок  

оп. №7-4ВРУ 

4.1Н.раб 

38,2 68,3 СИП-2- 

3х50+1х54,6-1,0 
0,088 3,4 2 2,5 4,5 

(max) 

195 

Участок  

оп. №7-19ВРУ 

19Н 

3,4 7,6 СИП-2- 

3х35+1х54,6-1,0 
0,031 0,1 0,1 2,5 2,6 160 

поз. 5 Ввод №1 5ВРУ 

5Н.раб 
102,6 163 СИП-2- 

3х120+1х95-1,0 
0,101 10,4 3,3 2,5 5,8 7,5 340 320 2025,6 OptiMat 

D400N-MR1-

У3-РЕГ  

6In 
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Поз. по 

генплану 

Номер кабельной 

линии 

Проектируемое 

здание 
Проверка проектируемых сетей 0,4 кВ 

Рр, кВт Iр, А 

Марка и 

сечение 

кабеля 

Длина, 

км 

М, 

кВткм 

U

 внеш. 

 % 

U

внутр. 

% 

U     %

U

расп. 

 % 

Iдл. доп. 

кабеля 

А 

Iп.в. на ТП 

А 

Iк 

А 

Характери-

стика сраба-

тывания при 

К.З. 

поз. 7, 8, 9, 

11 

Ввод 7ВРУ, 8ВРУ, 

9ВРУ, 11ВРУ 

11Н 

14,3 24,3 СИП-2 

3х25+1х54,6-1,0 
0,279 130 40 286 OptiMat 

D100N-MR1-

У3-РЕГ  

6In 

Участок  

ТП-оп.№1-2 
14,3 24,3 СИП-2 

3х25+1х54,6-1,0 
0,043 0,6 0,6 2,5 5,9 7,5 130 

Участок  

оп.№1-2-оп.№1-4 
14 23,7 СИП-2 

3х25+1х54,6-1,0 
0,06 0,8 0,8 130 

Участок  

оп.№1-4-оп.№1-9 
11,3 18,9 СИП-2 

3х25+1х54,6-1,0 
0,129 1,5 1,5 130 

Участок  

оп.№1-9-9ВРУ 
9,7 16,4 СИП-2 

3х25+1х54,6-1,0 
0,047 0,5 0,5 130 

 
поз. 12, 31, 

32 

Ввод   

12ВРУ, 31ВРУ, 32 

ВРУ  

12Н.раб 

22,8 40,6 СИП-2 

3х120+1х95-

1,0 

0,732 340 80 355,7 OptiMat 

D100N-MR1-

У3-РЕГ  

4In 

Участок  

ТП-оп. №2-10 

22,8 40,6 СИП-2 

3х120+1х95-

1,0 

0,276 6,3 2 1,4 6,8 7,5 340 

Участок  

оп. №2-10-оп. №2-

17 

22 39,3 СИП-2 

3х120+1х95-

1,0 

0,21 4,6 1,4 - 340 

Участок  

оп. №2-17-оп.№2-25 

22 39,3 СИП-2 

3х120+1х95-

1,0 

0,222 4,9 1,5 

0,5 

(max) 

- 340 

Участок  

оп. №2-25-31ВРУ 

22 39,3 СИП-2- 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,024 0,5 130 

Участок  

оп. №2-17-32ВРУ 

22 39,3 СИП-2 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,07 1,5 1,5 - 130 

поз. 15 Ввод №1 15ВРУ 

15Н.раб 
30,3 61,4 СИП-2- 

3х25+1х54,6-1,0 
0,041 1,2 1,3 0,8 2,1 7,5 130 100 1616,9 ВА57-35 

10In 
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П 12 
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Поз.  

по генплану 

Номер кабельной 

линии 

Проектируемое 

здание 
Проверка проектируемых сетей 0,4 кВ 

Рр, кВт Iр, А 
Марка и сече-

ние кабеля 

Длина, 

км 

М, 

кВткм 

U

 внеш. 

 % 

U

внутр. % 
U     %

U расп.

 % 

Iдл. доп. 

кабеля 

А 

Iп.в. на ТП 

А 

Iк 

А 

Характеристика 

срабатывания 

при К.З. 

поз. 20, 21 Ввод №1  

20ВРУ, 21ВРУ 

20Н.раб 

57,7 101,4 СИП-2 

3х150+1х95-

1,0 

0,319 380 160 844,5 OptiMat 

D160N-MR1-

У3-РЕГ  

5In 

Участок  

ТП-оп. №5-8 

57,7 101,4 СИП-2 

3х150+1х95-

1,0 

0,289 16,7 3,6 2,5 6,7 7,5 380 

Участок  

оп. №5-8-20ВРУ 

35,2 60,8 СИП-2 

3х50+1х54,6-

1,0 

0,022 0,8 0,5 195 

Участок  

оп. №5-8-21ВРУ 

32,7 58,5 СИП-2 

3х50+1х54,6-

1,0 

0,03 1 0,6 

(max) 

195 

поз. 22, 23 Ввод №1  

22ВРУ, 23ВРУ 

22Н.раб 

55,8 99,9 СИП-2 

3х185+1х95-

1,0 

0,463 436 160 757 OptiMat 

D160N-MR1-

У3-РЕГ  

4In 

Участок 

ТП-22ВРУ 

55,8 99,9 СИП-2 

3х185+1х95-

1,0 

0,391 21,8 3,9 2,5 6,8 7,5 436 

Участок  

22ВРУ-23ВРУ 

33 59 СИП-2 

3х185+1х95-

1,0 

0,072 2,4 0,4 436 

поз. 24-27 Ввод  

24ВРУ, 25ВРУ, 

26ВРУ, 27ВРУ 

26Н 

5,5 8,8 СИП-2 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,548 130 40 148,2 OptiMat 

D100N-MR1-

У3-РЕГ  

3In 

Участок  

ТП-оп. №20 

5,5 8,8 СИП-2 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,449 2,5 2,4 2,5 5,1 7,5 130 

Участок  

оп. №20-оп. №22 

2,6 4,3 СИП-2 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,05 0,1 0,1 

0,1 

(max) 

130 

Участок  

оп. №22-24ВРУ 

2 3,1 СИП-2 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,049 0,1 130 

Участок  

оп. №20-27ВРУ 

2 3,1 СИП-2 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,051 0,1 0,1 130 
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Поз. 

по ген-

плану 

Номер кабельной 

линии 

Проектируемое 

 здание 
Проверка проектируемых сетей 0,4 кВ 

Рр, кВт Iр, А 

Марка и 

сечение 

кабеля 

Длина, 

км 

М, 

кВткм 

U

 внеш. 

 % 

U

внутр. 

% 

U     %

U

расп. 

 % 

Iдл. доп. 

кабеля 

А 

Iп.в. на 

ТП 

А 

Iк 

А 

Характери-

стика сраба-

тывания при 

К.З. 
поз. 10, 28, 

29 

Ввод  

10ВРУ, 28ВРУ, 

29ВРУ 

29Н 

4,6 7 СИП-2 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,445 130 40 181,7 OptiMat 

D100N-MR1-

У3-РЕГ  

4In 

Участок  

ТП-оп. №16 

4,6 7 СИП-2 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,347 1,6 1,5 2,5 4,3 7,5 130 

Участок  

оп. №16-оп. №16-2 

3,3 5,1 СИП-2 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,05 0,2 0,2 130 

Участок  

оп. №16-2-28ВРУ 

1,8 2,8 СИП-2 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,48 0,1 0,1 130 

Наружное 

освещение 

Ввод 

но 

4,2 6,6 СИП-2- 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,622 

(max) 

0,5 7,5 130 40 130,8 OptiMat 

D100N-MR1-

У3-РЕГ  

3In 

Участок  

ТП-ПТП№1 

4,2 6,6 СИП-2- 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,005 0,02 0,02 - 130 

Участок  

ПТП№1- оп. №5 

2,6 4,1 СИП-2- 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,049 0,13 0,13 

0,15 

0,07 

0,05 

0,02 

- 130 

Участок  

оп. №5-оп. №16-2 

0,8 1,3 СИП-2- 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,196 0,16 - 130 

Участок  

оп. №5-оп. №7 

1,4 2,2 СИП-2- 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,048 0,07 - 130 

Участок  

оп. №7-оп. №10 

0,6 0,9 СИП-2- 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,081 0,05 - 130 

Участок  

оп. №7-оп. №7-2 

0,4 0,6 СИП-2- 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,055 0,02 - 130 

Участок  

ПТП№1- оп. №2-23 

0,8 1,3 СИП-2- 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,617 0,49 0,5 

(max) 

- 130 
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Поз. 

по ген-

плану 

Номер кабельной 

линии 

Проектируемое 

 здание 
Проверка проектируемых сетей 0,4 кВ 

Рр, кВт Iр, А 

Марка и 

сечение 

кабеля 

Длина, 

км 

М, 

кВткм 

U

 внеш. 

 % 

U

внутр. 

% 

U     %

U

расп. 

 % 

Iдл. доп. 

кабеля 

А 

Iп.в. на 

ТП 

А 

Iк 

А 

Характери-

стика сраба-

тывания при 

К.З. 
Участок  

оп. №2- оп. №27 

0,2 0,9 СИП-2- 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,041 0,01 0,01 130 

Участок  

ПТП№1- оп. №1-3 

0,6 0,9 СИП-2- 

3х25+1х54,6-

1,0 

0,067 0,04 0,04 - 130 

ВЛЗ-10кВ оп. №1.10 -ТП 595,3 40,4 СИП-3- 

3(1х50-20) 

0,027 16,1 0,01 - 0,01 6 245 - - - 
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Расчет заземляющего устройства. 

Удельное сопротивление грунта в месте установки трансформаторной подстанции при нормальной влажности равно 100 Ом * м. Сопротивление заземляющего устройства нейтрали трансформатора 

на стороне 0,4 кВ согласно ПУЭ должно быть не более 4 Ом. 

Заземляющее устройство выполняем в виде контура из стальной полосы 40х5мм, проложенной на глубине 0,7м вокруг оборудования трансформаторной подстанции (горизонтальный заземлитель) 

на расстоянии 1 м от трансформаторной подстанции. Общая длина полосы 60 м. Предварительно принимаем в контуре 16 вертикальных заземлителей (стальные прутковые стержни длиной 3,5м, диамет-

ром 18мм на расстоянии 3,7-3,8 м друг от друга). Находим расчетное удельное сопротивление грунта:  

для горизонтального заземлителя: 

Pрасч.Г = Kсез.Г * Pсугл. 

Pрасч.Г =3*100=300 Ом*м 

для вертикального заземлителя: 

Pрасч.В = Kсез.В * Pсугл. 

Pрасч.В =1,25*100=125 Ом*м 

где Pрасч.В - расчетное удельное сопротивление земли для вертикальных заземлителей; 

Pрасч.Г - расчетное удельное сопротивление земли для горизонтальных заземлителей; 

Kсез.Г - коэффициент сезонности, учитывающий промерзание и просыхание грунта (справочная величина ) для горизонтальных заземлителей; 

Kсез.В - коэффициент сезонности, учитывающий промерзание и просыхание грунта (справочная величина ) для вертикальных заземлителей. 

Определяем сопротивление горизонтальных заземлителей (соединительной полосы контура): 

rг=(0,366*Pрасч.Г/L)*(lg(2L
2
/b*t))

rг =(0,366*300/60)*( lg(2*60
2
/0,005*0,7))=11,55 Ом

где L – длина полосы, м;  

t - глубина заложения, м;  

b – ширина полосы, м. 

Определяем сопротивление горизонтальной полосы в контуре с учетом коэффициента использования соединительной полосы в контуре из 16 вертикальных электродов ηг=0,3: 

RГ=rг /ηг 

RГ =11,55/0,3=38,5 Ом 

Необходимо определить сопротивление вертикальных заземлителей: 

RВ=(RГ*Rз)/( RГ - Rз) 

RВ=(38,5*4)/(38,5 - 4)=4,5 Ом 

Определяем сопротивление одного вертикального заземлителя (стальные прутковые стержни длиной 3,5м, диаметром 18мм): 

rв=(0,366*Pрасч.В/l)*(lg(2*l/d)+1/2*lg((4t+l)(4t-l))) 

rв= (0,366*125/3,5)*(lg(2*3,5/0,018)+1/2*lg((4*2,45+3,5)(4*2,45-3,5)))=34,8 Ом 

где L – длина стержня, м;  

d – диаметр стержня, м;  

t – глубина заложения, равная расстоянию от поверхности земли до середины заземлителя, м 

t=3,5/2+0,7=2,45 м 

Определяем необходимое количество вертикальных заземлителей, с учетом коэффициента использования вертикальных заземлителей, размещенных по контуру, зависящий от расстояния между 

ними, а также от их количества, ηв=0,5: 

nв=rв/(RВ*ηв) 

nв=34,8/(4,5*0,5)=15,5≈16 

Принимаем в контуре 16 вертикальных стержней. 
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Заземлитель вертикальный, L=3500

Наименование

18-В ГОСТ2590-88
Ст3сп ГОСТ535-88

40х5 ГОСТ103-76
Ст3 сп ГОСТ535-88

Заземлитель горизонтальный1

2

полоса

круг

ОбозначениеПоз.

110м

16шт

Масса

ед.кг
Кол.

Приме

чание

Примечания:

1. Общее сопротивление заземляющего контура не должно превышать 4 Ом. Требуемое сопротивление должно быть

обеспечено в любое время года.

2. В качестве магистралей заземления используются все опорные металлоконструкции . Для этой цели все опорные

металлоконструкции и уголки обрамления каналов в местах стыков и торцах должны быть соединены электросваркой

между собой стальной полосой 40х5 мм.

3. Заземление шкафов КСО и панелей ЩО осуществляется их сваркой с закладными деталями ж /б плиты и опорными

конструкциями БКТП . К магистрали заземления должны быть подключены  корпуса оборудования в навесном и напольном

исполнении медным проводом заземления 16 мм. Также должны быть заземлены проходные трубы трансформаторных

вводов ВН и металлоконструкции ворот и дверей здания БКТП . Обкладки дверных проёмов подключаются к магистрали

заземления полосовой сталью 25х4 на сварке, а полотна дверей и ворот - неизолированным медным гибким проводом

сечением  25 мм  необходимой длины.

4. При привязке чертежа к конкретному проекту нанести наружный контур заземления в соответствии с расчётом

заземления по нормам ПУЭ.

5. Места соединений стыков после сварки должны быть покрыты битумным лаком .

Сопротивление заземления - 4 Ом.

Грунт, почва с удельным сопротивлением Ргр=100Ом*м.

Климатическая зона- II.

Вертикальный заземлитель - сталь круглая ∅18 мм. Длина 3,5 м.

Горизонтальный заземлитель - стальная полоса 40х5 мм.

Глубина заложения горизонтального заземлителя  0,7 м
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Заземление ТП, ДЭС, ПТП№1

Общий вид
БКТП-1000/10/0,4

Масштаб 1:50

2

1

65
00

2460

Общий вид ДЭС
 TBd 1100TS CG
Масштаб 1:50

1000

10
00

ПТПN1

N2 0,4кВ
двухстоечная

N3 0,4кВ
двухстоечная

N1 0,4кВ
двухстоечная

2Ст.40х5

2Ст.40х5

2Ст.40х5

2Ст.40х5

2Ст.40х5

2Ст.40х5

2Ст.40х5 2Ст.40х5

2Ст.40х5

2Ст.40х5

1500

18
00

1200

2000

11500

18
50

0

3800

37
00

70
00

2350
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План расположения оборудования
БКТП-1000/10/0,4

20

УКМ-А-0,38-250-25 У3

Y/Yн
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1
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0,
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Насос накопителя
жидкой фракции

навоза

0,85

22
22
39,5

Wh

Ввод №1 0,4кВ
от РУ-0,4кВ КТП

РЕN

Ввод №2 0,4кВ
от РУ-0,4кВ ДЭС

АВР
KM1KM2

1QF 3p
ВА-201
63A

2QF 3p
ВА-201
63A

Потребность труб

Обозначение по
стандарту

Диаметр по
стандарту,
мм

Длина, м

PR02.0208 540

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Щиты навесного исполнения. Степень защиты не менее IP65.
2. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита.

 380В;10-100А;
Класс точн.-1,0/2,0
(технический учет)
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ГИП Кулаков 11.22 
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кг 
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I очередь строительства 

Трансформаторная подстанция ТП 

Блочная комплектная трансформаторная подстанция 

в корпусе из ж/б блоков  

Габаритный размер: 2460х6500х3000мм, ШхДхВ 

БКТП-ВК-1000/10/0,4кВ У1 к-т 

1 

в составе: 

Силовой трансформатор масляный 1000кВА, 10/0,4кВ ТМГ 1000/10/0,4кВ шт 1 2890 

Строительная часть 

Надземный железобетонный блок с крышей, покрытой 

гидроизоляционной белой мастикой, укомплектованный 

металлическими дверями, вентиляционными решетками 

и лестницами в приямок 

Габаритный размер: 2460х6500х3000мм, ШхДхВ 

шт 

1 

Железобетонный маслоприемник шт 1 

Башня высоковольтная воздушная шт 1 

Выделенная абонентская часть к-т 1 

Отверстия для организации воздушного вывода 0,4кВ к-т 1 

Окраска корпуса RAL7035, окраска металлических 

элементов RAL7035

к-т 1 

РУВН 

КСО-10-393-04-600-0-0-0-0 

Изолятор (с овал. фланцем) 630А, 10кВ 
ИПУ 10/630-7,5 

шт 3 

Ограничитель перенапряжений 10кВ ОПН-10 шт 3 

Выключатель 630А, 10кВ ВНА/ТЕ-Пр-10/630-20-II-

ЗП ПТ1,2(ПКТ-102) 

шт 1 

Предохранитель патрон 100А, 10кВ ПТ1.3-10-100 шт 3 
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Позиция 
Единица 

изме-

рения 

Наименование и техническая характеристика Тип, марка, 

обозначение документа, 

опросного листа 

Коли- 

чество 

Масса 

единицы, 

кг 

Шина АД31Т 5х50 м 44 

Корпус шт 1 

Шахта ВН шт 1 

РУНН 

Моноблок 1 

Ограничитель перенапряжений ОПН-0,4 шт 3 

Выключатель автоматический воздушный OptiMat 

A-1600-S2-3P-85-D-MR8.0-

B-C2200-M2-P00-S1-03

КЭАЗ шт 1 

Трансформатор тока, класс точности 0,5S (ТШП 0,66) СЗТТ - 1500/5А шт 6 

Амперметр SE-80 (SF-80) 1500А/5А шт 3 

Вольтметр SE-80 (SF-80) 0-500V шт 1 

Коробка испытательная к электросчетчикам 

(прозрачная крышка)  

КИУЗ П шт 1 

Счѐтчик электрической энергии трѐхфазный 

электронный трансформаторного включения 

СЕ303 S31 543 JAVZ АО «Концерн 

Энергомера» 

шт 1 

Шина АД31Т 8х100 м 48 

Шина АД31Т 6х60 м 12 

Шина АД31Т 5х50 м 32 

Шина АД31Т 3х20 м 8 

Корпус шт 1 

Конденсатор 25 кВар шт 10 

Контактор 25 кВар шт 10 

Контроллер, 12 выход. для управ. контактор УКРМ МСС-12 шт 1 

Выключатель автоматический модульный 3P Iном=63A, 

характеристика С 

ВА47-100 ИЭК шт 
10 

Выключатель автоматический 3 P Iном=80A ВА57-35 КЭАЗ шт 1 

Шина АД31Т 5х50 м 8 

Кабель сечением 1*240 ВВГнг-LS м 18 

Наконечник медный луженый JG-240 ИЭК шт 6 
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Позиция 
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рения 

Наименование и техническая характеристика Тип, марка, 

обозначение документа, 

опросного листа 

Коли- 

чество 

Масса 

единицы, 

кг 

Корпус шт 1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=500A, 

характеристика срабатывания при К.З. 4In 

OptiMat D630N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 
1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=320A, 

характеристика срабатывания при К.З. 7In 

OptiMat D400N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 
1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=320A, 

характеристика срабатывания при К.З. 6In 

OptiMat D400N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 
1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=320A, 

характеристика срабатывания при К.З. 4In 

OptiMat D400N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 
1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=160A, 

характеристика срабатывания при К.З. 5In 

OptiMat D160N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 
1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=160A, 

характеристика срабатывания при К.З. 4In 

OptiMat D160N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 
2 

Выключатель автоматический 3 P Iном=80A, 

характеристика срабатывания при К.З. 4In 

OptiMat D100N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 
1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=40A, 

характеристика срабатывания при К.З. 6In 

OptiMat D100N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 
1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=40A, 

характеристика срабатывания при К.З. 4In 

OptiMat D100N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=40A, 

характеристика срабатывания при К.З. 3In 

OptiMat D100N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 
2 

Выключатель автоматический модульный 3P Iном=63A OptiDin BM63-3C63-УХЛ3 

(Новый) 

КЭАЗ шт 1 

Выключатель автоматический модульный 3P Iном=50A OptiDin BM63-3C50-УХЛ3 

(Новый) 

КЭАЗ шт 1 

Выключатель автоматический модульный 3P Iном=40A OptiDin BM63-3C40-УХЛ3 

(Новый) 

КЭАЗ шт 1 

Выключатель автоматический модульный 3P Iном=32A OptiDin BM63-3C32-УХЛ3 

(Новый) 

КЭАЗ шт 1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=100A, 

характеристика срабатывания при К.З. 10In 

ВА57-35 КЭАЗ шт 
1 

Выключатель автоматический 3P Iном=500A ВА57-39-340010-500А КЭАЗ шт 1 

Моноблок 2 

Ограничитель перенапряжений ОПН-0,4 шт 3 
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Позиция 
Единица 

изме-

рения 

Наименование и техническая характеристика Тип, марка, 

обозначение документа, 

опросного листа 

Коли- 

чество 

Масса 

единицы, 

кг 

Выключатель автоматический воздушный OptiMat 

A-1600-S2-3P-85-D-MR8.0-

B-C2200-M2-P00-S1-03

КЭАЗ шт 1 

Блок ввода резервного питания AVR-02 шт 1 

Шина АД31Т 8х100 м 48 

Шина АД31Т 6х60 м 12 

Шина АД31Т 5х50 м 32 

Шина АД31Т 3х20 м 8 

Корпус шт 1 

Конденсатор 25 кВар шт 10 

Контактор 25 кВар шт 10 

Контроллер, 12 выход. для управ. контактор УКРМ МСС-12 шт 1 

Выключатель автоматический модульный 3P Iном=63A, 

характеристика С 

ВА47-100 ИЭК шт 
10 

Шина АД31Т 5х50 м 8 

Кабель сечением 1*240 ВВГнг-LS м 18 

Наконечник медный луженый JG-240 ИЭК шт 6 

Корпус шт 1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=500A, 

характеристика срабатывания при К.З. 4In 

OptiMat D630N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=320A, 

характеристика срабатывания при К.З. 7In 

OptiMat D400N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=320A, 

характеристика срабатывания при К.З. 6In 

OptiMat D400N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=320A, 

характеристика срабатывания при К.З. 4In 

OptiMat D400N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=160A, 

характеристика срабатывания при К.З. 5In 

OptiMat D160N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=160A, 

характеристика срабатывания при К.З. 4In 

OptiMat D160N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 
2 

Выключатель автоматический 3 P Iном=80A, 

характеристика срабатывания при К.З. 4In 

OptiMat D100N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 
1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=40A, 

характеристика срабатывания при К.З. 3In 

OptiMat D100N-MR1-У3-РЕГ КЭАЗ шт 1 
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единицы, 

кг 

Выключатель автоматический модульный 3P Iном=63A OptiDin BM63-3C63-УХЛ3 

(Новый) 

КЭАЗ шт 1 

Выключатель автоматический модульный 3P Iном=50A OptiDin BM63-3C50-УХЛ3 

(Новый) 

КЭАЗ шт 1 

Выключатель автоматический модульный 3P Iном=40A OptiDin BM63-3C40-УХЛ3 

(Новый) 

КЭАЗ шт 1 

Выключатель автоматический модульный 3P Iном=32A OptiDin BM63-3C32-УХЛ3 

(Новый) 

КЭАЗ шт 1 

Выключатель автоматический 3 P Iном=100A, 

характеристика срабатывания при К.З. 10In 

ВА57-35 КЭАЗ шт 
1 

Выключатель автоматический 3P Iном=500A ВА57-39-340010-500А КЭАЗ шт 1 

Дополнительное оборудование и характеристики 

УКМ1, 

УКМ2 
Установка компенсации реактивной мощности,  

250кВАр, с шагом управления – 25кВАр 
УКМ-А-0,38-250-25 У3 шт 2 

ЯСН Ящик собственных нужд (схема завода-изготовителя) шт 1 

ЯУНО Блок уличного освещения 32А с возможностью 

питания от двух секций РУ-0,4кВ ТП (схема завода-

изготовителя) 

к-т 1 

Рабочее освещение БКТП (техническое решение 

завода-изготовителя) 

к-т 1 

Охранно-пожарная сигнализация «Гранит-3A GSM» к-т 1 

ЗИП, средства индивидуальной защиты, плакаты 

(комплектация завода- изготовителя) 

к-т 1 

Дизельная электростанция ДЭС 

Дизельная электростанция, Р=800кВт, S=1000кВА 
TBd 1100TS CG 

Группа компаний 

TSS 
к-т 1 

Контейнер с дополнительным топливным баком 
Север ПБК-7В 

Группа компаний 

TSS 
к-т 1 
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кг 

Воздушная линия 10 кВ 

Провод самонесущий изолированный сеч. 1х50-20 СИП-3 м 135 

Воздушная линия 0,4 кВ 

Провод самонесущий изолированный сеч. 3х240+1х95-1,0 СИП-2 м 180 

Провод самонесущий изолированный сеч. 3х150+1х95-1,0 СИП-2 м 1150 

Провод самонесущий изолированный сеч. 3х120+1х95-1,0 СИП-2 м 2105 

Провод самонесущий изолированный сеч. 3х50+1х54,6-1,0 СИП-2 м 635 

Провод самонесущий изолированный сеч. 3х35+1х54,6-1,0 СИП-2 м 50 

Провод самонесущий изолированный сеч. 3х25+1х54,6-1,0 СИП-2 м 2730 

Кабели и трубы 

Кабель сечением 4240 мм2 ПвВнг(А)-LS-1 м 90 

Кабель сечением 4120 мм2 ВВГнг(А)-LS-0,66 м 35 

Кабель сечением 410 мм2 ВВГнг(А)-LS-0,66 м 20 

Труба стальная водогазопроводная Т100 ГОСТ 10705-81 м 60 

Кабельные лотки 

Лоток мет  Металлический неперфорированный  лоток 

(нержавеющая сталь) 200х80 мм, l=3 м  

S5 Combitech 35064INOX ДКС шт 
15 2,46 кг/м 

Крышка на лоток, основание 200 мм (нержавеющая 

сталь), l=3 м 

S5 Combitech 35524INOX ДКС шт 
15 1,11 кг/шт 

Перегородка, высота 80 мм,  l=3 м  (нержавеющая 

сталь) SEP ДКС 

36500INOX ДКС шт 
15 0,68 кг/м 

Пластина для заземления, высота 50-80-100  мм 
PTСE ДКС 

37501 ДКС шт 
15 

0,03 

кг/шт 
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единицы, 

кг 

ВЛИ-0,4кВ 

Железобетонные элементы 

Стойка (Арх ЛЭП 98.16) СВ110-5 шт 91 1125 кг 

Стойка (Серия 3.407.1-143) СНВ7-13  шт 26 1850  кг 

Опорно-анкерная плита (25.0017-31) П-3И шт 76 110 кг 

Стальные конструкции 

Кронштейн (3.407.1-143.8) У2 шт 14 18,9 

Кронштейн (25.0017-36) У4 шт 33 6,8 кг 

Заземляющий проводник (25.0017-43) ЗП6 м 95,3 0,5 кг/м 

Стяжка (25.0017-34) Г11 шт 53 7,7 кг 

Стяжка (27.0002-44) Г1 шт 21 7,7 кг 

Линейная арматура 

Кронштейн анкерный СS-10.3 Нилед шт 87 

Кронштейн анкерный СА2000.01 Нилед шт 52 

Кронштейн анкерный CВ600 Нилед шт 25 

Кронштейн анкерный CТ600 Нилед шт 23 

Натяжной зажим РА1500 Нилед шт 130 

Натяжной зажим РА2200 Нилед шт 87 

Комплект промежуточной подвески ES-1500Е Нилед шт 139 

Зажим для ЗП6 
.

P 72 Нилед шт 208 

Плашечный зажим CD35 Нилед шт 113 

Скрепа NC20 Нилед шт 295 

Металлическая лента 200,71000 мм F 207 Нилед шт 555 

Стяжной хомут Е778 Нилед шт 279 

Стяжной хомут Е260 Нилед шт 266 

Бугель NB20 Нилед шт 259 

Зажим Р645 Нилед шт 80 

Зажим Р95 Нилед шт 24 

Зажим Р240 Нилед шт 16 

Трубка стальная ГОСТ3262-75 м 135 

Трубка поливилхлоридная ТУ38.105.1832-89 м 135 
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кг 

Шуруп D=12, l=120мм Нилед шт 90 

Дюбель под шуруп D=12 Нилед шт 90 

Болтовой соединительный зажим MET-240SR Нилед шт 8 

Колпачок СЕ 70.240 Нилед шт 8 

Изолированный наконечник CPTAUR 240 Нилед шт 6 

Изолированный наконечник CPTAUR 150 Нилед шт 12 

Изолированный наконечник CPTAUR 120 Нилед шт 18 

Изолированный наконечник CPTAUR 95 Нилед шт 12 

Изолированный наконечник CPTAUR 54 Нилед шт 7 

Изолированный наконечник CPTAUR 50 Нилед шт 6 

Изолированный наконечник CPTAUR 25 Нилед шт 15 

Фасадное крепление SF50 Нилед шт 189 

Стяжной болт VQ12.70 Нилед шт 15 

Дюбель СН12.80 Нилед шт 15 

Подвеска светильника 

Стальные конструкции 

Кронштейн (3.407.1-136.22-01) КС1 шт 2 1,9 кг 

Кронштейн (25.0017-24) КС2 шт 13 1,9 кг 

Кронштейн (3.407.1-136.5-16) КС3 шт 3 16 кг 

Хомут (25.0017-24) Х16 шт 17 0,4 кг 

Хомут (3.407.1-143.8.68) X8 шт 4 0,8 кг 

Проводник (25.0017-43) ЗП6 м 13,5 0,5 кг/м 

Линейная арматура 

Зажим Р616 Нилед шт 18 

Светильник светодиодный 200Вт, IP65 PSL02200w Jazzway шт 21 

Провод ГОСТ7399-80 ПВС3х2,5 Нилед м 81 

Зажим для ЗП6 Р72 Нилед шт 18 

Зажим плашечный CD35 Нилед шт 18 
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ВЛЗ-10кВ 

Железобетонные элементы 

Стойка (ТУ5863-007-00113557-94) СВ105-5  шт 4 1180 кг 

Опорно-анкерная плита (27.0002-45) П-3И шт 4 110 кг 

Крепление подкоса (27.0002-40) У1 шт 2 7,5 кг 

Стальные конструкции 

Траверса (27.0002-18) ТМ53 шт 2 18,8 кг 

Траверса (27.0002-19) ТМ54 шт 2 6,7 кг 

Стяжка (27.0002-44) Г1 шт 4 5,85 кг 

Проводник (27.0002-43) ЗП1 м 2 0,9 кг/м 

Линейная арматура 

Штыревой изолятор EF27 или IF 20 Нилед шт 2 

Колпачок К9 Нилед шт 2 

Спиральная вязка типа СВ35 Нилед шт 4 

Плашечный зажим CD35 Нилед шт 6 

Подвесной изолятор SML 70/20Г Нилед шт 12 

Анкерный зажим PAZ1 Нилед шт 12 

Разрядник PDR 10 Нилед шт 2 

Стандартные изделия 

Болт М20х260 шт 4 

Гайка М20 шт 6 

Установка электрооборудования 

Линейная арматура и электрооборудование 
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Изолятор ШФ20-8 Нилед шт 2 

Колпачок К6 Нилед шт 2 

Крепление провода (3.407.1-143.1.28) СВ50 Нилед шт 2 

Зажим аппаратный А2А Нилед шт 6 

Разъединитель РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 Нилед шт 1 

Привод ПРНЗ-10 Нилед шт 1 

Ошиновка, 1х50 мм2 СИП-3 м 8 

Болт М12х40 Нилед шт 9 

Гайка М12 Нилед шт 9 

Шайба 12 Нилед шт 9 

Стальные конструкции 

Кронштейн (3.407.1-143.8.64) РА1 Нилед шт 1 13 кг 

Кронштейн (3.407.1-143.8.65) РА2 Нилед шт 1 2 кг 

Вал привода (3.407.1-143.8.69) РА3 Нилед шт 2 12 кг 

Кронштейн (3.407.1-143.8.66) РА4 Нилед шт 1 1,5 кг 

Кронштейн (3.407.1-143.8.67) РА5 Нилед шт 1 1,5 кг 

Хомут (3.407.1-143.8.68) Х7 Нилед шт 3 0,7 кг 

Хомут (3.407.1-143.8.68) Х8 Нилед шт 1 0,8 кг 

Проводник (3.407.1-143.8.54) ЗП1 Нилед м 4,5 0,9 кг/м 

Заземление 

Опоры ВЛИ-0,4кВ, ВЛЗ-10кВ 
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Сталь круглая, ∅10мм м 456 0,62 кг/м 

Сталь круглая, ∅18мм м 252 2,0 кг/м 

ТП, ДЭС, ПТП№1 

Стальная полоса 40х5 мм 40х5 ГОСТ103-76 

Ст3 сп ГОСТ535-88 м 110 1,57 кг/м 

Сталь круглая, ∅18мм 
18-В ГОСТ2590-88

Ст3сп ГОСТ535-88 
м 

56 3,85 кг/м 

Портал ТП ВЛИ-0,4кВ ПТП№1 

ПТП№1 Портал ТП ВЛИ-0,4кВ 
к-т 

1 

в составе: 

Труба бесшовная Ø 180 мм м 28 

Двутавр № 20 м 20 

Швеллер 120 мм м 10 

Труба профильная 60х40х3 мм м 100 

Лист t - 10 мм (200х300 мм) шт 7 

Арматура А 1 Ø 12 мм м 15 

Анкерный болт M12x110мм шт 40 

Консоль 400 мм BBH-60 усиленная BBH6040 «ДКС» шт 34 

Лоток лестничный 400х80х3000 Стандарт LL8040 «ДКС» шт 8 

Лоток перфорированный 100х400х2000 CLP10-100-400-2 «ИЭК» шт 18 

Крышка лотка 2000х400 LO6781 «КМ-Профиль» шт 18 

Саморез 5,5х38 DIN7504K с шестигранной головкой с 

пресс-шайбой с буром на конце оцинкованная сталь 

2731 шт 

300 
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Шайба DIN9021 М6 увеличенная кузовная оцинкованная 

(100 шт)  

1242988-100 
 

 шт 
400   

         

 
Насосные станции накопителей жидкой фракции 

навоза (позиции 31, 32 по ГП)     
   

 Силовое электрооборудование        

31ВРУ, 

32ВРУ 

Шкаф навесной, из нержавеющей стали (AISI 304),  

(ВхШхГ) 1400 х 600 х 300 мм, с фланцем, со, IP66 серия CE  

«ДКС» 

шт 2 
  

 в составе каждый:        

 
Счетчик 230 ART-02 PQRSIN 10-100А 3*230/400В 

3Ф, Мн.Т, кл.т 1.0/2.0 RS485 в щит ЖКИ МСК 

Меркурий 

   шт 1   

 
Шина без изолятора PEN « земля - ноль », 8 х 12 мм, 

14/2, 14 групп, крепление по краям (10 шт.)  

  IEK шт 2 
  

 Угловой изолятор для О шины синий (200шт)    IEK шт 2   

 Угловой изолятор для О шины желтый (200шт)    IEK шт 2   

 Лампа матрица d22мм зеленый 230В (10шт)  AD22DS(LED)  IEK шт 1   

 Лампа матрица d22мм красный 230В (10шт)  AD22DS(LED)  IEK шт 1   

 
Приставка контактная доп.контакты 1НО+1НЗ лицевой 

установки  

ПК-03  DEKraft шт 2 
  

 Механизм блокировки для контакторов 115-150А БМ-03 КМ-103   шт 1   

 Ограничитель перенапряжений 3P 40кА C 420В  ОП-101  DEKraft шт 1   

 Контактор 115А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103  DEKraft шт 2   

 Реле обрыва фаз  ЕЛ-11/380   шт 1   

 
Автоматический выключатель  3P 63A C ВА-201  

DEKraft 
шт 2 

  

 Автоматический выключатель 3P 6А C 4,5кА   

   

ВА-101  DEKraft шт 1   

 Автоматический выключатель  1P 6A С 4,5 кА ВА-101  
DEKraft 

шт 3   
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Рубильник 3P 63 А ВН-102 
DEKraft 

шт 1 

Кабели и трубы 

Кабель сечением 516 мм2 ВВГнг(А)-LS-0,66 
м 10 

Труба ПА негорючая (НГ) стойкая к ультрафиолету с 

зондом D=40 

PR02.0208 
"Промрукав" 

м 

10 

Заземление 

Стальная полоса 40х5 мм 5х40-В-2-ГОСТ103-76 

Ст.3 ГОСТ535-79 

м 100 

Сталь угловая 50х50х5 мм, l=2,5 м 50х50х5ВГОСТ8509-86 

Ст.3 ГОСТ535-79 

шт 9 

II очередь строительства 

Воздушная линия 0,4 кВ 

Провод самонесущий изолированный сеч. 3х185+1х95-1,0 СИП-2 м 1090 

Провод самонесущий изолированный сеч. 3х25+1х54,6-1,0 СИП-2 м 745 

ВЛИ-0,4кВ 

Железобетонные элементы 

Стойка (Арх ЛЭП 98.16) СВ110-5 шт 13 1125 кг 

Опорно-анкерная плита (25.0017-31) П-3И шт 6 110 кг 

Стальные конструкции 

Кронштейн (25.0017-36) У4 
шт 3 6,8 кг 

Заземляющий проводник (25.0017-43) ЗП6 м 18,5 0,5 кг/м 

Стяжка (25.0017-34) Г11 шт 6 7,7 кг 
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Линейная арматура 

Кронштейн анкерный СS-10.3 Нилед шт 14 

Кронштейн анкерный СА2000.01 Нилед шт 6 

Кронштейн анкерный CВ600 Нилед шт 7 

Кронштейн анкерный CТ600 Нилед шт 13 

Натяжной зажим РА1500 Нилед шт 25 

Натяжной зажим РА2200 Нилед шт 21 

Комплект промежуточной подвески ES-1500Е Нилед шт 37 

Зажим для ЗП6 
.

P 72 Нилед шт 46 

Плашечный зажим CD35 Нилед шт 17 

Скрепа NC20 Нилед шт 74 

Металлическая лента 200,71000 мм F 207 Нилед шт 110 

Стяжной хомут Е778 Нилед шт 74 

Стяжной хомут Е260 Нилед шт 72 

Бугель NB20 Нилед шт 40 

Зажим Р645 Нилед шт 24 

Трубка стальная ГОСТ3262-75 м 36 

Трубка поливилхлоридная ТУ38.105.1832-89 м 36 

Шуруп D=12, l=120мм Нилед шт 24 

Дюбель под шуруп D=12 Нилед шт 24 

Изолированный наконечник CPTAUR 185 Нилед шт 6 

Изолированный наконечник CPTAUR 95 Нилед шт 2 
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Изолированный наконечник CPTAUR 54 Нилед шт 1 

Изолированный наконечник CPTAUR 25 Нилед шт 3 

Фасадное крепление SF50 Нилед шт 303 

Стяжной болт VQ12.70 Нилед шт 5 

Дюбель СН12.80 Нилед шт 5 

Заземление 

Опоры ВЛИ-0,4кВ 

Сталь круглая, ∅10мм м 33 0,62 кг/м 

Сталь круглая, ∅18мм м 18 2,0 кг/м 
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