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СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и подразделов Страница 

Содержание 

Состав проекта 

4 Раздел 4.   Конструктивные решения 

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства 
б) Сведения об особых природных климатических условиях территории, на 

которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения 

объекта капитального строительства 
в) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании объекта капитального строительства 

г) Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и 

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте подземной части объекта капитального 

строительства 
д) Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 

включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций 
е) Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 

отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, 

перевозки, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

эксплуатации объекта капитального строительства 
ж) Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства 
з) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию 

помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; 

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений; 

пожарную безопасность; соответствие зданий, строений и сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 

приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением 

зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической 

эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов не распространяются) 
и) Характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, 

перегородок 
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к) Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов 

от разрушения 
л) Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту 

территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и 

сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) 

от опасных природных и техногенных процессов 

л_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, 

влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений 

л_2) Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-

технологических и инженерно-технических решений, направленных на 

повышение энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем 

электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха 

помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного 

оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, 

характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего 

водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла 

подогретой воды 

Библиография 

Приложения 

А Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

12.05.2023 г. № 6149018772-20230228-1356 

Графическая часть 
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 

тома Обозначение Наименование Примечание 

1 25-2023 - ГП Генеральный план 

2 25-2023 - АР Архитектурные решения 

3 25-2023 - КМ Металлические конструкции 

4 25-2023 - ЭОМ Электроосвещение. Силовое 

электрооборудование 

5 25-2023 - ОВиК Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха 

6 25-2023 - СС Сети связи 

7 25-2023 - ТХ Технологические решения 
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Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Настоящим проектом предусматривается реконструкция навеса для техники 

с мастерской  "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области. 

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства 

Инженерно – геологические условия участка 

Метеорологические и климатические условия участка строительства 

Зимняя температура наружного воздуха для теплотехнического расчета 

ограждающих конструкций                                                                    - 25 °С 

То же летняя                                                                                       +27 °С 

Нормативный скоростной напор ветра        0,38 кПа (38 кгс/м2) 

Нормативное значение веса снегового покрова   1,2 кПа   (120 кгс/м2) 

Сейсмичность площадки       6 баллов 

Нормативная глубина промерзания       1,1 м  

Климатический район         III Б 

Ветровой район        III 

Снеговой район         II 

Район по гололедным нагрузкам        III 

Климат района умеренно континентальный 

Температура воздуха наиболее холодной 5-дневки  - 18 ºС

Среднемесячная  температура в июле      - +22ºС
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Среднемесячная температура в январе    - 10ºС

Среднегодовая температура составляет  + 15ºС

б) Сведения об особых природных климатических условиях территории, 

на которой располагается земельный участок, предоставленный для 

размещения объекта капитального строительства 

По типу подтопляемости исследуемая территория в соответствии с прил. 

И, ч. 2, СП 11-105-97 по наличию процесса подтопления относится: 

- По наличию процесса подтопления – III – Неподтопляемая;

- По условиям развития процесса - III-А Неподтопляемые в силу

геологических, гидрогеологических, топографические и других естественных 

причин (скальные трещиноватые породы с глубиной залегания уровня 50 м и 

более; надежный естественный дренаж и др.); 

- По времени развития процесса - III-А-1 Подтопление отсутствует и не

прогнозируется в будущем. 

в) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта 

в основании объекта капитального строительства 

Инженерно-геологический разрез на участке полевых геофизических работ в 

рамках расчетной толщи 30м сложен 7 (семью) разновидностями ИГЭ, 

которые выделены в последующем в четыре сейсмогеологических элемента – 

СГЭ-1 – СГЭ-4.  

Грунты ИГЭ-5 и ИГЭ-2б в расчетной толще на участке проходки скважины 

глубиной 30м необнаружены и не имеют значительного влияния на расчетную 

сейсмичность, т.к. нааналогичных глубинах представлены подобными по 

плотности грунтами ИГЭ-6 и ИГЭ-2а соответственно. 

ИГЭ-1. Насыпной слой. 

Плотность – 1,90 г/см3. 

ИГЭ-2. Глина тугопластичная. 
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Плотность – 1,86 г/см3. Коэффициент пористости е=0,980. Модуль

деформации ЕЕ=2,4 МПа, сцепление 38 кПа, угол внутреннего трения φ=150. 

ИГЭ-3. Суглинок мягкопластичный. 

Плотность – 1,95 г/см3. Коэффициент пористости е=0,810. Модуль

деформации ЕЕ=7,1 МПа, сцепление 21 кПа, угол внутреннего трения φ=180. 

ИГЭ-4. Песок средней крупности. 

Плотность – 2,04 г/см3. Коэффициент пористости е=0,590. Модуль

деформации ЕЕ=22,6 МПа, угол внутреннего трения φ=310. 

ИГЭ-5. Глина полутвердая (на участке геофизических измерений 

отсутствует). 

Плотность – 1,94 г/см3. Коэффициент пористости е=0,850. Модуль

деформации 

ЕЕ=5,6 МПа, сцепление 47 кПа, угол внутреннего трения φ=180. 

ИГЭ-6. Суглинок тугопластичный. 

Плотность – 2,07 г/см3. Коэффициент пористости е=0,580. Модуль

деформации 

ЕЕ=20,4 МПа, сцепление 30 кПа, угол внутреннего трения φ=210. 

ИГЭ-7. Супесь пластичная. 

Плотность – 2,02 г/см3. Коэффициент пористости е=0,660. Модуль

деформации 

ЕЕ=11,1 МПа, сцепление 13 кПа, угол внутреннего трения φ=230. 

ИГЭ-2а. Глина текучая. 

Плотность – 1,56 г/см3. Коэффициент пористости е=1,980. Модуль

деформации 

ЕЕ=0,8 МПа, сцепление 12 кПа, угол внутреннего трения φ=70. 

ИГЭ-2б. Глина текучепластичная заиленная (на участке геофизических 

измерений отсутствует, замещена подобными текучими грунтами ИГЭ-2а). 

Плотность – 1,66 г/см3. Коэффициент пористости е=1,710. Модуль 

деформации 

ЕЕ=1,2 МПа, сцепление 15 кПа, угол внутреннего трения φ=70. 
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г) Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 

грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части 

объекта капитального строительства 

Подземные воды типа поровых ненапорных (грунтовых) вскрыты всеми 

скважинами и приурочены к аллювиально-морским отложениям.  

Режим подземных вод – приречный. Питание водоносного горизонта 

преимущественно осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 

бокового подтока вод р. Дон и, частично за счет потерь из водонесущих 

коммуникаций.  

Разгрузка водоносного горизонта происходит в направлении общего 

грунтового потока в сторону р. Дон.   

Уровень подземных вод установился на глубинах 0,7…3,0 м (абс. отм 

0,25…0,55 м). 

д) Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 

выполнении расчетов строительных конструкций 

Реконструируемое здание навеса для техники с мастерской, подлежащее 

реконструкции,  прямоугольной формы в плане. 

Габаритные размеры здания по наружному обмеру – 29,67 м х 9,80 м.  

Размеры здания в осях – 28,9 м х 9,0 м. Высота здания – 7,15; 5,93 м.  

Конструктивная схема здания – каркасная. Наружные стены выполнены из 

стеновых сэндвич-панелей. 

Фундаменты под всем зданием существующие – свайные железобетонные. 
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Настоящим проектом предусматривается односкатная кровля в осях 1-5, А-Б, 

и  двухскатная кровля в осях 6-9, А-Б и с покрытием из стеновых сэндвич-

панелей. 

Наружные стены здания запроектированы из сэндвич-панелей толщиной 100 

мм фирмы РостПромСоюз - МП ТСП-К-100-1000-К-Г-МВ. 

Проектируемая кровля здания выполнена из кровельных сэндвич-панелей 

толщиной 120мм  фирмы РостПромСоюз - МП ТСП-K-120-1000-К-В-МВ. 

Антикоррозионная защита металлических конструкций выполняется эмалью 

ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82*. 

Антикоррозионная защита стеновых панелей выполняется полимерным 

покрытием в заводских условиях.  

         Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности реконструкции, проектом предусмотрена следующая 

последовательность производства работ: 

-работы подготовительного периода;

-устройство временного ограждения;

-монтаж связей;

-монтаж балок для путей подвесного транспорта;

-монтаж внутренней металлической лестницы – металлоконструкции;

-антикоррозионная защита металлоконструкций;

-устройство покрытия пола;

-монтаж стеновых наружных и внутренних сендвич-панелей;

-монтаж кровельных сендвич-панелей;

-монтаж окон - ленточное остекление из металлопластиковых переплетов, 

двухкамерный стеклопакет. 

-монтаж дверей наружных – двери металлические утепленные. Двери внутренние 

– в технических помещениях : противопожарные в противопожарных преградах; в 

помещении персонала, санузле и КУИ – ПВХ. 

-монтаж ворот  – наружные утепленные распашные.

https://www.топкровля.рус/goods/163728976-trekhsloynaya_sendvich_panel_mp_tsp_k_120_1000_k_v_mv


Изм. Кол.уч №док
.

Подп. Дата 

25-2023-КМ.ПЗ
Лист 

11 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 
№

 

Лист 

-гидроизоляция все бетонных поверхностей соприкасающихся с грунтом 

обмазачная; 

-монтаж инженерного оборудования;

-облицовка цоколя;

-устройство отмостки – асфальтобетонная по щебеночной подготовке, шириной 

1500мм. 

- благоустройство территории.

 е) Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также 

их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства 

Здание склада выполнено в стальном каркасе с обшивкой из 

металлопрофильного листа; перекрытия – ригели; конструкция кровли - 

односкатная кровля в осях 1-5, А-Б, и  двухскатная кровля в осях 6-9, А-Б и с 

покрытием из стеновых сэндвич-панелей. 

Габаритные размеры здания по наружному обмеру – 29,67 м х 9,80 м.  

Размеры здания в осях – 28,9 м х 9,0 м. Высота здания – 7,15; 5,93 м.  

ж) Описание конструктивных и технических решений подземной 

части объекта капитального строительства  

Фундаменты под всем зданием существующие – свайные, железобетонные. 

Конструктивные решения фундаментов разрабатывались в проекте 18-09-184-21-

КЖ. 

з) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 
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конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию 

помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; 

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений; 

пожарную безопасность; соответствие зданий, строений и сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением 

зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической 

эффективности и требования оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов не распространяются) 

з.1) соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций 

Здание соответствует всем нормативным требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

Специальных требований энергетической эффективности согласно ТЗ не 

предъявлялось. 

Композиционное решение при оформлении фасадов продиктовано 

требованиями заказчика и выполнено в едином стиле для всего комплекса. 

з.2) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих 

снижение шума и вибраций 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 30декабря 2009г. N 384-

Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», размещение 

здания на местности, проектные значения характеристик строительных 

конструкций, характеристики принятых в проектной документации типов 

инженерного оборудования, предусмотренные в проектной документации 

мероприятия по благоустройству прилегающей территории обеспечивают защиту 

людей от: 
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- воздушного шума, создаваемого внешними источниками (снаружи 

здания); 

- шума, создаваемого оборудованием.

Защита от шума в помещениях с постоянным пребыванием людей 

обеспечивается применением ограждающих конструкций с требуемой 

звукоизоляцией: 

- Для фасадов принята облицовка из сэндвич-панелей толщиной 100 мм 

фирмы РостПромСоюз - МП ТСП-К-100-1000-К-Г-МВ со стальными обшивками 

и теплоизолирующим материалом из негорючих минераловатных плит, 

изготовляемых в заводских условиях. 

- перегородки из сэндвич-панелей толщиной 100 мм;

- рациональным архитектурно-планировочным решением здания. 

Для защиты от внешнего шумового воздействия и других воздействий для 

входной группы приняты входные двери утепленные, с уплотнителями в 

притворах, с приспособлением для самозакрывания и доводчиком. 

Окна приняты из ПВХ профиля с заполнением из двухкамерного 

стеклопакета, с твердым энергосберегающим покрытием стекла по ГОСТ 

23166-99. 

С учетом применяемых материалов для ограждающих конструкций зданий 

с постоянным пребыванием людей, уровни звука и эквивалентные уровни звука 

не будут превышать предельно допустимых значений согласно требования СП 

51.13330.2011. 

Проектом предусмотрены мероприятия по снижению уровня вибрации. 

Источниками вибраций в проектируемых зданиях и сооружениях является 

технологическое оборудование. 

В качестве мероприятий по снижению уровня вибраций в проекте приняты 

следующие мероприятия: 

- виброизоляция технического оборудования;
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-снижение шума достигается применением звукопоглощающих подставок 

под оборудование. 

з.3) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих 

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений 

Запроектированные наружные ограждающие конструкции здания 

обеспечивают: 

- теплоизоляцию от проникновения наружного холодного воздуха;

- требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних 

поверхностях конструкции внутри помещений; 

- предотвращение накопления излишней влаги в конструкциях.

В здании выполнена необходимая гидроизоляция и пароизоляция помещений. 

Гидроизоляция сантехнических помещений выполнена в соответствии с 

СП 29.13330.2011 "Полы" (актуализированная редакция СНиП 

2.03.13-88). Кровля – плоская с организованными наружным водостоком. 

з.4. Обеспечение снижения загазованности помещений и удаление 

избытков тепла. 

В целях снижения загазованности помещений и удаления избытков тепла, 

вредных веществ предусматривается система приточно-вытяжной вентиляции, 

подробно система описана в разделе ИОС5.4 (отопление вентиляция). 

з.6. Обеспечение пожарной безопасности. 

Все проектные решения по обеспечению пожарной безопасности приняты в 

соответствии с нормативными документами: №123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», СП 112.13330.2016 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений», СП 2.13130.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 
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Степень огнестойкости здания – IV. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 5.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 

Ocнoвными фyнкциями cиcтeм пpoтивoпoжapнoй зaщиты являютcя: 

- бeзoпacнoe пpeбывaниe людeй в здaнии;

- cвoeвpeмeннoe oбнapyжeниe oчaгa зaгopaния;

- oпoвeщeниe людeй и нaпpaвлeниe иx в бeзoпacнyю зoнy;

- coxpaнeниe мaтepиaльныx цeннocтeй;

- зaщитa людeй oт вoздeйcтвия oпacныx фaктopoв пoжapa. 

Ocнoвными пpoeктными peшeниями 

пpeдycмaтpивaeтcя: - пpимeнeниe cepтифициpoвaннoгo, 

тexничecки 

coвepшeннoгo элeк- 

тpooбopyдoвaния; 

- вы6op элeктpooбopyдoвaния, ocвeтитeльнoй apмaтypы и элeктpoпpoвoдoк c 

yчeтoм нaзнaчeния, cpeды и клacca пoмeщeний; 

- paзмeщeниe элeктpooбopyдoвaния c oбecпeчeниeм cвoбoдныx зoн 

oбcлyживaния; 

- нaличиe нaдeжнoй cxeмы элeктpocнaбжeния;

- выбop кaбeльнoй пpoдyкции, cпocoбoб пpoклaдки элeктpoceтeй в 

cooтвeтствии c ycлoвиями cpeды пoмeщeний и внeшнeй cpeды в нopмaльнoм и 

aвapийнoм peжимax; 

- нaличиe зaзeмлeния (зaнyлeния) элeктpoo6opyдoвaния, выpaвнивaния 

пoтeнциaлoв, a тaкжe пpимeнeния в нeo6xoдимыx cлyчaяx ycтpoйcтв зaщитнoгo 

oтключeния (УЗO). 

- выбop элeктpooбopyдoвaния, ocвeтитeльнoй apмaтypы и элeктpoпpoвoдoк c 

yчeтoм нaзнaчeния, cpeды и клacca пoмeщeний. 

Bыпoлнeниe yкaзaнныx фyнкций oбecпeчивaeтcя чeтким взaимoдeйcтвиeм 

вcex cиcтeм пpoтивoпoжapнoй зaщиты, чтo дocтигaeтcя кoмплeкcoм тexничecкиx 

cpeдcтв aвтoмaтизaции вcex cиcтeм. 
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и) Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, 

потолков, перегородок  

Полы 

Полы в производственном помещении – бетонные, позволяющие максимально 

снизить образование пыли и облегчить уборку помещений, а также выдерживать 

технологические воздействия в производственных помещениях.  

Кровля  

Двухскатная, из сендвич-панелей толщиной 120мм. 

Перегородки  

Перегородки предусматриваются из сендвич-панелей толщиной 100мм. 

к) Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения 

Мероприятия в данном проекте не разрабатываются. 

л) Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих 

защиту территории объекта капитального строительства, отдельных 

зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также 

персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов 

Опасных природных и техногенных процессов на территории площадки 

строительства не выявлено. 

л_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к 

конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность 

зданий, строений и сооружений 

Данный пункт не разрабатывается. 
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л_2) Описание и обоснование принятых конструктивных, 

функционально-технологических и инженерно-технических решений, 

направленных на повышение энергетической эффективности объекта 

капитального строительства, в том числе в отношении наружных и 

внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование 

оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в 

отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов 

для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного 

водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды 

Данный пункт не разрабатывается. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПриложениеА
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Графическая часть 



1

Стадия Лист Листов

Р

Общие данные

ЛистИзм.   

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ :

1. Чертежи данного комплекта разработаны на основании задания на проектирование.

2. Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами,  правилами, 

стандартами и обеспечивает взрывобезопасную, взрывопожаробезопасную и 

пожаробезопасную эксплуатацию объекта при соблюдении  предусмотренных проектом 

мероприятий.

3. За отм. 0,000 принята отм. уровня чистого пола, что соответствует абс. отм. 2,85 по ГП

6

5. Уровень ответственности - нормальный. 

6. Степень огнестойкости - IV. 

4. В соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия":

- расчетный вес снегового покрова - 1,20(120) кПа (кгс/м²);

- нормативная ветровая нагрузка - 0,38(38) кПа (кгс/м²).

7. Рабочие чертежи стальных конструкций выполнены в соответствии с СП 16.13330.2011

и являются исходным материалом для  разработки рабочих чертежей на стадии КМД.

Масса конструкций в технической спецификации металла дана с учетом наплавленного  

металла в размере 1 % массы профилей и уточнения массы конструкций в деталировочных  

чертежах (КМД) в размере  3 % массы профилей.

8. Болты нормальной точности по ГОСТ Р ИСО 4014-2013, М16, класса прочности 5.8 (кроме

оговоренных). Применение автоматной стали не допускается.   

9. Заводские швы выполнять полуавтоматической сваркой в углекислом газе в нижнем 

положении. Монтажные швы производить ручной сваркой. Высоту сварных швов принимать 

согласно требованиям таблицы 38 СП16.13330.2011. Для полуавтоматической сварки 

применять сварную проволоку Св-08Г2С (ГОСТ 2246-70*), для ручной  сварки -   

электроды Э46 (ГОСТ 9467-75*). 

13. При производстве, изготовлении, монтаже и транспортировке строительных 

конструкций необходимо соблюдать требования СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда 

в строительстве. Часть 2. Строительное производство."

14. Производство работ по антикоррозийной защите вести в соответствии с требованиями

СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии".

12. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с СП 70.13330.2012 

"Несущие и ограждающие конструкции".

10. Элементы конструкций, для которых в ведомости элементов и на узлах не указаны

усилия, крепить на осевую силу 5 т.с. и поперечную силу 1,5 т.с.

11. Все металлоконструкции окрашиваются двумя слоями эмали 

ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*) за два раза. 

15. Проект разработан для производства работ в теплое время года. При выполнении работ

в зимнее время руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции"

Ведомость чертежей

НаименованиеЛист Примечание

Общие данные

2

1

3

4

5

6

Фахверк по осям А, 1

Схема расположения вспомогательных элементов

Лестница Л-2

Лестничная площадка

Бровко

06.23

06.23

06.23

06.23

Лист Наименование

Примечание

5

Ведомость спецификаций

Сводная ведомость металлопроката 

Проверил

Н. контр.

ГИП

Черный

Громов

Разработал

25-2023 - КМ
Реконструкция навеса для техники с мастерской

 "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области

Навес для техники с мастерской

ООО "Диара"

г. Миллерово

Сводная ведомость металлопроката на монтаж вспомогательных

9

 фахверков 

6

7 Сводная ведомость металлопроката на монтаж ограждения  

Сводная ведомость металлопрокатна на монтаж металлической 

лестницы 

Москаль

16. Перечень строительно-монтажных работ, освидетельствование которых

оформляется актами  на скрытые работы :

- монтаж металлоконструкций; -  антикоррозийная защита металлоконструкций;

- антикоррозийная защита сварных соединений;

План на отм. 0,000

План кровли

План на отм. +3,310

Пути подвесного транспорта в осях  3-5 , А-Б

7

8

9

10

Сводная ведомость металлопроката на монтаж путей подвесного транспорта

1 1 Зам.

07.23
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или марка
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ГОСТ, ТУ
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ГОСТ19903-2015

160х100х9 90

698

231

600

978

90

С255 80х80х4 49,7

С255

Итого
С255
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309
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С255 ПВ 406
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60,360,3
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С255 160х80х4 600 600

С255 80х4 463

117.9 463

463
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 Экспликация помещений 1-го этажа
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ООО "Диара"

г. Миллерово
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План кровли

Р

Изм. Лист ДатаПодпись

Стадия Лист Листов

Навес для техники с мастерской
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Водосточный желоб

Водосточный желоб

Водосточный желоб

Снегозадержатель

см. прим. п. 2
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 "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области

1. Монтаж и состав конструкций водосточной системы выполнять в соответствии 

с инструкцией и каталогом технических решений фирмы производителя.

2. Снегозадержатели выполнять согласно каталогам завода "Металл профиль" либо аналогам.

3. Монтажные стыки сэндвич-панелей закрывать нащельными элементами 

(оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием). 

производства фирмы производителя сэндвич-панелей

Проверил

Н. контр.

ГИП

Черный

Москаль

Громов

05.23

Разработал

Беликова 05.23

25-2023 - КМ

1 1 Нов.

07.23
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28
5

160*

220

2

1

1

1

2

7

6

8

9

6

7

4

3

3

4

390

380

150

10
5

10
х2
50
=2
50
0

25
0

25
0

6*

11
00

32
50

30
0

72
5

2

80
0

70
0

90
0

3 3

25
0

 Разрез 2-2

50
0

200

700

580 200

50
0

21
5

10
0

15
0

15
0

10
0

3535

10
0

15
0

15
0

10
0

3535
отв. Ø 14 

6 шт.

70

-t=10мм

С255

 Разрез 1-1

Деталь поз. 1

7

7

1

2

1

70
0

90
0

хх
хх

160

4

5

°

 Разрез 3-3
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Лестница Л-2

ЛистИзм.   

Бровко

06.23

06.23

06.23

06.23
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Н. контр.

ГИП

Черный

Громов
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г. Миллерово

Москаль



Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед, кг

Примечани
е

1 2 60,3 120,7ГОСТ 8240-97

Сводная ведомость металлопроката на монтаж металлической
лестницы

2 1 6,89 6,89ГОСТ 8509-93

3 4 50 50

4 24 0,45 11

5 10 0,5 5

6 Уголок 50х4 L=870мм 10 2,65 26,5ГОСТ 8509-93

Швеллер 16П                          L=4250мм

Уголок 75х6 L=900мм

Лист ПВ 406ТУ 36.26.11-5-89

Уголок 50х4 L=150ммГОСТ 8509-93

-t=6мм С255  130х130ммГОСТ 19903-2015

7 Уголок 50х4 L=1200мм 4 3,5 14ГОСТ 8509-93

8 Уголок 50х4 L=4250мм 2 12,7 25,5ГОСТ 8509-93

Лестничная площадка

450 450

700

900

 Разрез 1-1

9 1 3 3Уголок 25х3 L=850ммГОСТ 8509-93

10 2 6,9 14Труба 80х80х4 L=740мм

8

Стадия Лист Листов

Р

Лестничная площадка

ЛистИзм.   

Бровко

06.23

06.23

06.23

06.23

Проверил

Н. контр.

ГИП

Черный

Громов

Разработал

25-2023 - КМ
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г. Миллерово

Москаль

33
50

80

80 740 80150400300150

ГОСТ 30245-2003

1000 900

90
0

 Разрез 2-2

11 2 17,7 35,4Труба 80х80х4 L=1900ммГОСТ 30245-2003

12 12 0,3 4ГОСТ 8509-93 Уголок 75х6 L=100мм

150400300150

1000



L100х7

-t=6

Брус 50х75( дуб )

2

2

18М

+2,980

низ монорельса

3

подвесного транспорта

Схемы расположения новых путей

3 4

А

Б

4000 4000

5

9
0

0
0

1 1

3 4 5

+3,160

1 1 1

2

а

а

а

б

б

в

д

2

5
0

0

2
5

0

3
7

5
0

3
7

5
0

2
5

0

5
0

0

2000 2000 2000 2000

г

1-1

3

3

2
5

0

2
5

0

t=6

2-2

18М

низ монорельса

L100х8

Болт М12

+2,980

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед, кг

Прим.

а

3
336 1008

ГОСТ 19425-74

Сводная ведомость металлопроката на монтаж путей
подвесного транспорта

б

2
306 612

ГОСТ 19425-74

в

1
153 153

г

1
206 206

д

1
103 103

Уголок 100х8          L=110мм

20

1,34
27

ГОСТ 8509-93

Двутавр 24М          L=8780мм

Двутавр 24М          L=8000мм

Двутавр 24М          L=4000ммГОСТ 19425-74

Двутавр 18М          L=8000ммГОСТ 19425-74

Двутавр 18М          L=4000ммГОСТ 19425-74

3

3

3-3

+3,160 +3,160

1

2

3

3

L100х8

L100х8

L100х8

L100х8

1. Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80* электродами типа Э46А по ГОСТ 9467-75.

Стадия Лист Листов

Р

Пути подвесного транспорта в

осях  3-5 , А-Б

ЛистИзм.   

Навес для техники с мастерской

Бровко

06.23

06.23

06.23

06.23

Проверил

Н. контр.

ГИП

Черный

Громов

Разработал
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Реконструкция навеса для техники с мастерской
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Москаль
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