
Общество с ограниченной ответственностью 

«Диара» 

ИНН 6149018772 КПП 614901001 

Юридический и почтовый адрес:  

346132, Ростовская область, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала,31-б 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства     

№ 0669.05-2013-6149018772-П-033 от 28.10.2015 г.,  

выданное Саморегулируемой организацией Ассоциация  «Объединение 

проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов» 

Реконструкция навеса для техники с мастерской  

 "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Архитектурные решения

25 – 2023 – АР 

Том 2 

 2023 год 



Общество с ограниченной ответственностью 

«Диара»
ИНН 6149018772 КПП 614901001 

Юридический и почтовый адрес:  

346132, Ростовская область, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала,31-б 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства     

№ 0669.05-2013-6149018772-П-033 от 28.10.2015 г.,  

выданное Саморегулируемой организацией Ассоциация  «Объединение 

проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов» 

Реконструкция навеса для техники с мастерской  

 "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Архитектурные решения 

25 – 2023 – АР 

Том  

Директор   А.А. Громов 

ГИП   А.В. Черный 

2023 год 



Лист Изм. Кол.уч №док
. Громов А.А.

Громов А.А. 

Беликова Е.Н. 

Москаль В.С. 

ГИП 

Проверил 

Разработал 

Н. контр. 

Подп. Дата 

25-2023-АР.С

ООО 

«Диара» 

Стадия Лист Листов 

3 Р 
Содержание 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
  

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

25-2023 - АР.С Содержание тома 2 3 

25-2023 - АР.СП Состав рабочей документации 5 

25-2023 - АР.ПЗ Текстовая часть 

Общая часть 6 

а) 

Описание внешнего вида объекта капитального 

строительства, описание и обоснование 

пространственной, планировочной и функциональной 
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части соблюдения предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

8 

б_1) 

Обоснование принятых архитектурных решений в 

части обеспечения соответствия зданий, строений и 

сооружений установленным требованиям 

энергетической эффективности (за исключением 

зданий, строений, сооружений, на которые требования 

энергетической эффективности не распространяются) 

9 

б_2) 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической 

эффективности к архитектурным решениям, влияющим 

на энергетическую эффективность зданий, строений и 

сооружений (за исключением зданий, строений, 

сооружений, на которые требования энергетической 

эффективности не распространяются) 

9 

б_3) 

Описание и обоснование принятых архитектурных 

решений, направленных на повышение энергетической 

эффективности объекта капитального строительства 

9 

в) 

описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта 

капитального строительства 

9 



Изм. Кол.уч №док
.

Подп. Дата 

25-2023-АР.С
Лист 

4 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 
№

 

Лист 

г) 

Описание и обоснование решений по отделке 

помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения 

10 

д) 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным 

пребыванием людей 

10 

д_1) 
Результаты расчетов продолжительности инсоляции и 

коэффициента естественной освещенности 
10 

е) 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, 

вибрации и другого воздействия 

10 

ж) 

Описание решений по светоограждению объекта, 

обеспечивающих безопасность полета воздушных судов 

(при необходимости) 

12 

з) 

Описание и обоснование принятых объемно-

планировочных решений объекта капитального 

строительства, обеспечивающих в том числе 

соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований 

12 

з_1) 

Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях 

основных производственных, экспериментальных, 

сборочных, ремонтных и иных цехов, а также 

лабораторий, складских и административно-бытовых 

помещений, иных помещений вспомогательного и 

обслуживающего назначения - для объектов 

производственного назначения 

12 

з_2) 

Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 

помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего назначения и технического 

назначения - для объектов непроизводственного 

назначения 

13 

Библиография 14 

Приложения 

А 

Выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации от 12.05.2023 г. № 6149018772-20230228-

1356 



Лист Изм. Кол.уч №док
. Громов А.А.

Громов А.А. 

Беликова Е.Н 

Москаль В.С. 

ГИП 

Проверил 

Разработал 
Н. контр. 

Подп. Дата 

25-2023-АР.ПЗ

ООО 
«Диара» 

Стадия Лист Листов 

6 Р
Состав рабочей документации 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 
№

  

С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 

тома Обозначение Наименование Примечание 

1 25-2023 - ГП Генеральный план 

2 25-2023 - АР Архитектурные решения 

3 25-2023 - КМ Металлические конструкции 

4 25-2023 - ЭОМ Электроосвещение. Силовое 

электрооборудование 

5 25-2023 - ОВиК Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха 

6 25-2023 - СС Сети связи 

7 25-2023 - ТХ Технологические решения 



Изм. Кол.уч №док
.

Подп. Дата 

25-2023-АР.ПЗ
Лист 

7 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 
№

 

Лист 

Общая часть 

Данная часть рабочей документации по объекту: «Реконструкция навеса для

техники с мастерской  "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской 

области» разработана на основании: 

 Технического задания на проектирование, полученного от заказчика;

 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение

 огнестойкости объектов защиты;

 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция

СНиП 2.01.07-85*7»; 

 СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие

данные»;

 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений»; 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы»;

 СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений»; 

 постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
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Настоящим проектом предусматривается реконструкция навеса. 

а) Описание внешнего вида объекта капитального строительства, 

описание и обоснование пространственной, планировочной и 

функциональной организации объекта капитального строительства 

Реконструируемый навес для техники с мастерской расположен в г. Азов 

Ростовской области. Предусмотренная проектом планировочная и 

функциональная организация здания обеспечивает нормальные условия его 

эксплуатации с соблюдением санитарных и противопожарных норм и требований 

к земельным участкам.  

Навес представляет собой каркасное сооружение прямоугольной формы в 

плане.  

Уровень ответственности – нормальный. 

Степень огнестойкости здания по федеральному закону РФ № 123-Ф3 от 

22.07.2008 г. – IV. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания по ФЗ РФ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-Ф3 

от 22.07.2008 г. – Ф5.1. 
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Технико-экономические показатели 

Площадь земельного участка – 136571,0 м2 

Площадь застройки – 290,8 м2 

Общая площадь – 284,8 м2 

Количество этажей – 1 (в осях 1-8, А-Б) ; 2 (в осях 8-9, А-Б) 

Высота здания – 5,93 м; 7,15м 

Строительный объем – 1558,8 м3

Реконструируемое здание навеса прямоугольной формы в плане. 

Габаритные размеры здания по наружному обмеру – 29,67 м х 9,80 м. 

Размеры здания в осях – 28,9 м х 9,0 м. Высота здания – 7,15; 5,93 м.  

Конструктивная схема здания – каркасная. Наружные стены выполнены из 

стеновых сэндвич-панелей. Фундаменты – свайный железобетон. 

Настоящим проектом предусматривается односкатная кровля в осях 1-5, А-Б, и  

двухскатная кровля в осях 6-9, А-Б и с покрытием из стеновых сэндвич-панелей. 

Наружные стены здания запроектированы из сэндвич-панелей толщиной 

100 мм - МП ТСП-Z-100-1190-T-T-МВ (ПЭ-01-6018-0,5/ПЭ-01-9003-05). 

Внутренние перегородки здания запроектированы из сэндвич-панелей 

толщиной 80 мм - МП ТСП-Z-80-1190-T-T-МВ (ПЭ-01-9003-0,5/ПЭ-01-9003-05). 

Проектируемая кровля здания выполнена из кровельных сэндвич-панелей 

толщиной 120мм  - МП ТСП-K-120-1000-В-Т-МВ (ПЭ-01-9003-0,5/

ПЭ-01-9003-0,5). 

Данным проектом предусматривается устройство оконных блоков из ПВХ 

профилей по ГОСТ 231166-99, со стеклопакетом (т.е. двойное остекление).  

       Планировка здания определилась технологическими решениями, 

расположением строительных конструкций здания, нормативными требованиями 

строительных регламентов и требованиями противопожарной безопасности. 

https://www.топкровля.рус/goods/163728976-trekhsloynaya_sendvich_panel_mp_tsp_k_120_1000_k_v_mv
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б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

Проект предусматривает реконструкцию навеса для техники с мастерской. 

Планировка участка реконструируемого здания решена с учётом 

градостроительной ситуации, в соответствии с требованиями действующих норм 

и правил. 

б_1) Обоснование принятых архитектурных решений в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным 

требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, 

строений, сооружений, на которые требования энергетической 

эффективности не распространяются) 

 Выбор архитектурных решений, принятых в части обеспечения 

энергоэффективности здания, является оптимальным. Он позволяет исключить 

нерациональный расход энергоресурсов и отвечает требованиям, изложенным в 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003:

- тепловой защиты здания;

- энергоэффективность расхода энергии на отопление и вентиляцию;

- обеспечение заданных параметров микроклимата помещений за счет

ограждающих конструкций; 

- надежность и долговечность.

Архитектурные решения, принятые в проектной документации по зданию 
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навес для техники с мастерской, обеспечивают соответствие требованиям 

энергоэффективности: 

- выбор оптимальной формы здания, характеризующейся пониженным

коэффициентом компактности и обеспечивающей минимальные теплопотери в 

зимний период и минимальные теплопоступления в летний период года; 

- максимальное использование естественного освещения помещений для

снижения затрат электрической энергии; 

- учитывают обеспечение установленного для деятельности людей микроклимата

в здании, необходимой надежности и долговечности конструкций, климатических 

условий работы технического оборудования при минимальном расходе тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период. 

б_2) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, 

влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и 

сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые 

требования энергетической эффективности не распространяются) 

К мероприятиям по обеспечению установленных требований к 

энергоэффективности здания относятся: 

- применением эффективного утеплителя в составе ограждающих

конструкций. 

- непрерывный контур утепления;

- устройство входных групп с применением утепленных наружных дверей;

- установка доводчиков входных дверей;

- применение оконных блоков из ПВХ конструкций с двухкамерным

стеклопакетом, с твердым энергосберегающим покрытием стекла; 
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- снижение тепловых потерь тепла путем заделки межпанельных и

компенсационных швов. 

б_3) Описание и обоснование принятых архитектурных решений, 

направленных на повышение энергетической эффективности объекта 

капитального строительства 

   Для повышения энергоэффективности, в соответствии с требованиями 

СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», для здания поз. 21 по ПЗУ, 

предусматривается использование легких, эффективных ограждающих 

конструкций стен и покрытий здания, которые представляют собой трехслойные 

панели типа «Сэндвич» со стальными обшивками и теплоизолирующим 

материалом из негорючих минераловатных плит, изготовляемых в заводских 

условиях. Окна приняты из ПВХ профиля с заполнением из двухкамерного 

стеклопакета, с твердым энергосберегающим покрытием стекла по ГОСТ 23166-

99. Для входной группы приняты входные двери утепленные, с уплотнителями в

притворах, с приспособлением для самозакрывания и доводчиком. В 

производственных помещениях со стенами из сэндвич-панелей внутренняя 

отделка не предусмотрена. По стенам и перегородкам из пеноблоков 

предусматривается окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, стены в 

санузлах отделываются керамической плиткой. 

Композиционное решение при оформлении фасадов продиктовано 

требованиями заказчика и выполнено в едином стиле для всего комплекса. 

Для фасадов принята облицовка сэндвич-панелями, цвет RAL 7035. 
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в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов 

при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Формирование архитектурно-планировочной структуры базируется на 

функциональном пространственном зонировании, которое предполагает 

пространственный характер организации основных функциональных зон. Для 

наружной отделки применены современные отделочные материалы, отвечающие 

требованиям практичности, долговечности и пожарной безопасности здания. 

г) Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

Данный пункт не разрабатывается. 

д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

Помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 

освещение в соответствии с характеристикой зрительной работы при боковом 

естественном освещении по СП 52.13330.2011 «Естественное и 

искусственное освещение». Заполнение оконных проемов выполнено 

оконными блоками из ПВХ профиля. Тип заполнения: - двухкамерный 

стеклопакет. 

Расчет искусственного освещения  заключается в определении числа и 

мощности источников света, которые будут обеспечивать освещенность в 

соответствии с требованиям к реконструируемому навесу. 

Данным проектом предусмотрена система общего освещения (для рабочего 

и аварийного видов освещения).  

http://www.retail.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.usconsult.ru/b_055.html&af=6f53bcb404c62075d34c4f2019131253
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Напряжение распределительной сети - 400/230 В, ламп рабочего и аварийного 

освещения - 230 В, переносного - 24 В. 

Для освещения здания приняты светодиодные светильники. Управление 

освещением выполнено выключателями. 

Данным проектом, согласно п. 7.6 СП 52.13330.2016, выполнено аварийное 

эвакуационное и резервное освещение. Эвакуационное освещение разделяется на: 

освещение путей эвакуации и антипаническое освещение. 

Освещение путей эвакуации выполнено в коридорах и проходах по путям 

эвакуации, в местах размещения средств пожаротушения. 

Антипаническое освещение выполнено в помещениях, площадью более 60 м2, 

для предотвращения паники и обеспечения условий для безопасного подхода к 

путям эвакуации. 

Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной 

опасностью предусматривается напряжение 24 В от понижающих разделительных 

трансформаторов ЯТП. 

На путях эвакуации предусмотрена установка световых указателей «Выход» в 

комплекте с аккумуляторными батареями на 3 часа бесперебойной работы в 

аварийном режиме (ГОСТ Р 12.4.026.-2001). Указатели располагаются на высоте 

не менее 2 м. 

Светильники обеспечены устройствами для проверки их работоспособности 

при имитации отключения основного источника питания. 

Групповые линии аварийного освещения проложены отдельно от цепей 

рабочего освещения и других сетей. В местах открытой прокладки цепей 

аварийного освещения выдерживается расстояние более 300 мм от других сетей. 

д_1) Результаты расчетов продолжительности инсоляции и 

коэффициента естественной освещенности 

Данный пункт не разрабатывается. 
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е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

Все мероприятия выполнить согласно: 

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-02-2003. Защита от шума»;

- ГОСТ 12.1.003-83 (1991) «Система стандартов безопасности труда. Шум.

Общие требования безопасности». 

Для снижения вибрации выполняются компенсационные мероприятия, 

дополнительных конструктивных мероприятий для снижения вибрации не 

требуется.  

Снижение шума и вибрации от источников достигается применением 

малошумного оборудования, выбором режима его работы, а также 

использованием звукопоглощающих конструкций в помещениях с источниками 

шума и установкой глушителей шума в системах вентиляции. 

Для достижения надежной защиты и звукоизоляции помещений от 

воздушного и ударного шумов необходимо: 

- не допускать в ограждениях щелей, отверстий, неплотностей сопряжений

(тщательная заделка проходов в конструкциях инженерных коммуникаций); 

- конструкцию пола отделить от основания и примыкающих стен

звукоизолирующими прокладками. 

В проекте предусмотрены мероприятия по защите от шума в соответствии с 

СП 51.13330.2011, СП 23-103-2003 по предельно допустимым условиям. В 

проекте предусмотрены архитектурно-планировочные и строительно-

акустические методы защиты от шума. 

Архитектурно-планировочные методы заключаются в: 

- удалении источников шума от объектов, защищаемых от шума;

- ориентации источников шума в сторону, противоположную защищаемым

от шума объектам; 
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- сосредоточении источников шума в отдельных комплексах на территории

объекта; 

- расположении между источниками шума и защищаемыми от шума

объектами зданий и сооружений, не являющихся источниками шума. 

Строительно-акустические методы предусматривают: 

- рациональные с акустической точки зрения архитектурно-планировочные

решения здания; 

- звукоизоляцию шумного оборудования;

- применение звукопоглощающих и ограждающих конструкций с

требуемыми звукоизоляционными свойствами; 

- экранирование агрегатов и установок - источников шума;

- виброзвукоизоляцию;

- вибродемпфирование.

Звукоизоляция наружных ограждающих конструкций (в том числе окон, 

остеклений) здания представляет собой изоляцию внешнего шума, производимого 

потоком транспорта.  

ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов (при необходимости) 

В связи с тем, что здание имеет один этаж в осях 1-8, А-Б, а в осях 8-9, А-Б 

здание двухэтажное. Здание не является высотным, решение по светоограждению 

объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов не требуется. 

з) Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 

объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 
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Объемно-планировочные решения приняты согласно заданию на 

проектирование, №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 

з_1) Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных 

производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных 

цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых 

помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего 

назначения - для объектов производственного назначения 

Мастерская предназначена для технического обслуживания, проведения 

мелкого и текущего ремонтов оборудования, узлов и устройств, автомобилей, 

эксплуатируемых на терминале. 

Выполнение плановых текущих ремонтов сложных видов оборудования следует 

производить силами специализированных ремонтных наладочных или монтажных 

организаций. 

На первом этаже располагаются: 

1. Участок (ТО техобслуживания) – 85,40м2

2. Склад запчастей – 5,16м2

3. Кладовая уборочного инвентаря – 2,94 м2

4. Венткамера – 6,04 м2

5. Электрощитовая – 5,93 м2

6. Санузел – 3,70 м2

7. 1. Цех энергослужбы. Склад – 11,19 м2

7.2 Цех энергослужбы. Помещение персонала – 10,12 м2

7.3 Цех энергослужбы. Ремонтное помещение – 17,80 м2
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8. Слесарный цех – 36,2 м2

9. Склад – 20,2 м2

10. Шиномонтажный цех – 15,6 м2

11. Сварочный цех – 16,7 м2

12. Компрессорная – 10,6 м2

13. Помещение общего назначения – 10,6 м2

На втором этаже располагаются: 

1. Помещение общего назначения – 12,91 м2

2. Кабинет – 13,71 м2

з_2) Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений 

основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического 

назначения - для объектов непроизводственного назначения 

Вся площадь здания навеса будет использована для техобслуживания 

автотранспорта. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПриложениеА
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1Р

Общие данные

Изм. Лист ДатаПодпись

Стадия Лист Листов

6

Проверил

Н. контр.

ГИП

1. Чертежи данного комплекта разработаны на основании технологического задания

на проектирование.

5. Уровень ответственности - нормальный. 

6. Степень огнестойкости - IV. 

2. Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, 

стандартами и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении  предусмотренных проектом мероприятий.

Общие указания

4. В соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия":

- расчетный вес снегового покрова - 1,20(120) кПа (кгс/м²);

- нормативная ветровая нагрузка - 0,38(38) кПа (кгс/м²).

Лист Наименование Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта 

1 Общие данные. 

2

3

4

5

8. При производстве монолитных конструкций необходимо соблюдать требования 

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство."

9. При устройстве монолитных железобетонных конструкций руководствоваться    

указаниями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

10. Производство работ по антикоррозийной защите вести в соответствии

с требованиями СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций и

сооружений от коррозии".

7. Проект разработан для производства работ в теплое время года. При выполнении

работ в зимнее время руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие 

и ограждающие конструкции".

25-2023 - АР

Реконструкция навеса для техники с мастерской

 "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области

Навес для техники с мастерской

План на отм. 0,000

План кровли; план перемычек

Фасады 1-8, 8-1, Б-А, А-Б

    3. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола,участок (ТО)

    техобслуживания, что соответствует абсолютной отметке 2,85.

Технологические решения

Обозначение Наименование
Примечание

Архитектурные решения

Конструктивные и объемно-планировочные 

Система электроснабжения

25-2023 - ТХ

25-2023 - АР

25-2023 - КР

25-2023 - ЭC

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

Отопление, вентиляция и кондиционирование
25-2023 - ОВ

Пояснительная записка

25-2023 - ПЗ

решения

Сети связи
25-2023 - СС

Проект организации строительства
25-2023 - ПОС

Перечень мероприятий по охране окружающей
25-2023 - ООС

среды

Мероприятия по обеспечению пожарной 
25-2023 - ПБ

безопасности, СОУЭ

Черный

Москаль

ООО "Диара"

г. Миллерово

Громов 05.23

05.23

05.23

6
Разрезы 1-1, 2-2. Узлы 1,2,3, А

План на отм. +3,310

Разработал

Беликова 05.23

7

8

9

10

11

12

 Узлы

Фасонные изделия

Фасонные изделия

Фасонные изделия

Фасонные изделия

Фасонные изделия
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9
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12
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 1

 поме-

 Кат.

 Площадь

 Наименование

м   

Участок (ТО) техобслуживания

Д

 Склад запчастей

Д

2

 Номер

 щения

 2

 Экспликация помещений 1-го этажа

 6

В1

В2

 Кладовая уборочного инвентаря

 Венткамера

 Санузел

3

4

 5

 Электрощитовая
Д

85,40

5,16

5,93

6,04

2,94

3,70

1
4
4
0

1
6
2
0

1
9
8
5

В1 В2 В1 

Д

В1 

В1

3900 43053900

4
1
7
5

8
Слесарцый цех

Помещение общего назначения

9

13

 Шиномонтажный цех

 Склад

Компрессорная

10

11

12

Сварочный цех

4
1
0
0

39004195

8
6
5

2
1
2
5

4195

2
5
4
0

2
5
4
0

5
6
5

9
7
0

5
5
5

4
8
0

5
1
8
5

4
0
0
0

36,2

20,2

15,6

16,7

10,6

10,6

258,18

Итого:

В1

В1

В1

В2

Д

Р

Изм. Лист ДатаПодпись

Стадия Лист Листов

Навес для техники с мастерской

План на отм. 0,000

 поме-

 Кат.

 Площадь

 Наименование

м   

 Номер

 щения

 2

 Экспликация помещений 1-го этажа

ООО "Диара"

г. Миллерово

05.23

05.23

25-2023 - АР

2

Реконструкция навеса для техники с мастерской

 "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области

7.1

7.3

2
6
0
0

 7.1

11,19
Цех энергослужбы. Склад

В1

 7.2

10,12

Цех энергослужбы. 

 7.3

17,80

Цех энергослужбы. 

Помещение персонала

Ремонтное помещение

В1

Д
1

Д
1

1010

Д
2

Д
3

Д4

Д5

В1В1В1В1

1100 1200

ОК-3

Проверил

Н. контр.

ГИП

Черный

Москаль

Громов

05.23

Разработал

Беликова 05.23

9
0
0

16556

810
1197



 1

 поме-

 Кат.

 Площадь

 Наименование

м   

Помещение общего назначения

Кабинет
2

 Номер

 щения

 2

 Экспликация помещений 2-го этажа

Итого:

Р

Изм. Лист ДатаПодпись

Стадия Лист Листов

Навес для техники с мастерской

План на отм. +3,310

ООО "Диара"

г. Миллерово

05.23

05.23

25-2023 - АР

12,91

13,71

26,62

3

Реконструкция навеса для техники с мастерской

 "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области

Проверил

Н. контр.

ГИП

Черный

Москаль

Громов

05.23

Разработал

Беликова 05.23

1 2 3 4 6 7 8 9
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Б
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1

2

2
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2

Второй свет

9
0
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0
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+3,230

0,000

9

+4,600

+5,800

+5,800

Фасад 1-8

А
Б

Фасад А-Б

Р

Изм. ДатаПодпись

Лист

-0,030

А
Б

Фасад Б-А

Лист

Стадия Листов

Навес для техники с мастерской

+2,100

+0,200

9

+4,600

+0,200

Фасад 8-1

+4,200

Матовое стекло

+0,900

65

6 5

+0,400

+7,150

+1,400

+0,400

+1,400

Фасады 1-8, 8-1, Б-А, А-Б

+4,300

+5,900

+2,700

+2,650

1

0,000

1

0,000

+3,600

+4,600

+3,000

-0,000

+2,100

-0,000

+2,100

+7,150

+7,150

+3,230

+5,930

ООО "Диара"

г. Миллерово

05.23

05.23

05.23

25-2023 - АР

Сводная ведомость сендвич-панелей

ОбозначениеПоз. Наименование Кол. Примеч.

15 ПЭ-01-6018-0,5/
ПЭ-01-6018-0,5

в осях 5-1
по оси Б

8

МП ТСП-Z-100-11900-T-T-МВ

Длина,
м.п.

Ширина,
м

3,23

2,65

Стеновая сендвич-панель 5,93

Стеновая сендвич-панель 5,83

Стеновая сендвич-панель 5,58

Стеновая сендвич-панель 5,32

5,10

Стеновая сендвич-панель

4

Реконструкция навеса для техники с мастерской

 "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области

4,10

10,80

в осях 1-5
по оси А

в осях Б-А
по оси 1

+3,230

+5,930

1,19

Цвет

Стеновая сендвич-панель

7

Стеновая сендвич-панель

4,31

Стеновая сендвич-панель

Кровельная сендвич-панель МП ТСП-K-120-1000-В-Т-МВ

Стеновая сендвич-панель

2,72

Стеновая сендвич-панель

18

1

Проверил

Н. контр.

ГИП

Разработал

Черный

Москаль

Громов

Беликова

05.23

RAL
9003/9003

перегородки для
внутренних

помещений, L общая
Стеновая сендвич-панель МП ТСП-Z-80-1190-T-T-МВ

в осях 1-5
по оси А

МП ТСП-Z-100-11900-T-T-МВ

МП ТСП-Z-100-11900-T-T-МВ

ПЭ-01-6018-0,5/
ПЭ-01-6018-0,5

ПЭ-01-6018-0,5/
ПЭ-01-6018-0,5

1

1

1

1

1

1

1

ПЭ-01-6018-0,5/
ПЭ-01-6018-0,5

ПЭ-01-6018-0,5/
ПЭ-01-6018-0,5

ПЭ-01-6018-0,5/
ПЭ-01-6018-0,5

ПЭ-01-6018-0,5/
ПЭ-01-6018-0,5

ПЭ-01-6018-0,5/
ПЭ-01-6018-0,5

ПЭ-01-6018-0,5/
ПЭ-01-6018-0,5

ПЭ-01-6018-0,5/
ПЭ-01-6018-0,5

ПЭ-01-6018-0,5/
ПЭ-01-6018-0,5

в осях Б-А
по оси 1

в осях Б-А
по оси 1

в осях Б-А
по оси 1

в осях Б-А
по оси 1

в осях Б-А
по оси 1

в осях Б-А
по оси 1

Стеновая сендвич-панель

МП ТСП-Z-100-11900-T-T-МВ

МП ТСП-Z-100-11900-T-T-МВ

МП ТСП-Z-100-11900-T-T-МВ

МП ТСП-Z-100-11900-T-T-МВ

МП ТСП-Z-100-11900-T-T-МВ

МП ТСП-Z-100-11900-T-T-МВ

МП ТСП-Z-100-11900-T-T-МВ

МП ТСП-Z-100-11900-T-T-МВ 3,80

ПЭ-01-9003-0,5/
ПЭ-01-9003-0,5

в осях Б-А
по оси 1

в осях 1-5, А-Б

205,04

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,0

1,19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

111111111111111
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456
7
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9

1011

121212121212121212121212121212 1

1. Общий расход ограждающих конструкций наружных стеновых сэндвич-панелей - 176,02м2

3. Общий расход ограждающих конструкций кровельных сэндвич-панелей - 194,4м2

2. Общий расход ограждающих конструкций внутренних стеновых сэндвич-панелей - 244,0м2



План кровли

Р

Изм. Лист ДатаПодпись

Стадия Лист Листов

Навес для техники с мастерской

1 2 3 4 6 7 8 9

А

Б
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9
0
0
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500 4000 4000 4000 4000 900 3000 6000 3000 800

5
5
0

5
5
0

28900

1

:
1

0

1

:
1

0

1

:
5

Стальной стакан

Стальной стакан

Стальной стакан

Отвод под дымовой люк

Отвод под дымовой люк

Водосточная воронка

Водосточная воронка Водосточная воронка

Водосточная воронка

Водосточная воронка

Водосточный желоб

Водосточный желоб

Водосточный желоб

Снегозадержатель

см. прим. п. 2

Снегозадержатель

см. прим. п. 2

Снегозадержатель

см. прим. п. 2

План кровли; план

перемычек

1000

1
0
0
0

1
0
0
0

10001000

1000

300

1500

1500

2
0
0
0

2
2
5
0

2
0
5
0

1
5
0
0

3
4
5
0

ООО "Диара"

г. Миллерово

05.23

05.23

25-2023 - АР

5
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1. Монтаж и состав конструкций водосточной системы выполнять в соответствии 

с инструкцией и каталогом технических решений фирмы производителя.

2. Снегозадержатели выполнять согласно каталогам завода "Металл профиль" либо аналогам.

3. Монтажные стыки сэндвич-панелей закрывать нащельными элементами 

(оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием). 

производства фирмы производителя сэндвич-панелей

Проверил

Н. контр.

ГИП

Черный

Москаль

Громов

05.23

Разработал

Беликова 05.23
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-1,300
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+3,000

+0,200

+6,000
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1-1

500

Электрический кран однопролетный Q=2 т.

900

5

+7,150

Стальной ригель фахверка

Стальные прогоны   

Стальная балка

Стальные прогоны   

Кровельные сэндвич-панели t=120мм

Стеновые сэндвич-панели (сущ.)

6
8
2
5

Стальные балки   

Ж.б. перекрытие (сущ.)

А
Б

9000

2-2

Стальные прогоны   

Стальная балка

+0,400

+1,400

+0,400

+1,400

Стальной ригель фахверка

Стеновые сэндвич-панели

Стальной ригель фахверка

Стеновые сэндвич-панели

Стальной ригель фахверка

Стеновые сэндвич-панели

-0,000

+2,100

+7,150

+3,230

+5,930

Бетон кл. В25, W4, F75

109

 1 4

+4,300

7

8

9

12

ЛМ1

+3,600

+4,600

+3,000

+3,230

Р

Изм. ДатаПодпись

Лист

Лист

Стадия

Навес для техники с мастерской

Листов

Разрезы 1-1, 2-2. Узлы 1,2,3, А

ООО "Диара"

г. Миллерово

05.23

05.23

25-2023 - АР

6

Кровельные сэндвич-панели t=120мм

Кровельные сэндвич-панели t=120мм

Реконструкция навеса для техники с мастерской

 "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области

1. Произвести демонтаж существующего профнастила (стен)- 83,3м2; (кровли) -

175,95м2;

2.  Расход бетона на устройство въездного пандуса B25, F100 - 2,50 м³

3. Расход сэндвич панелей на реконструкцию навеса указан в сводной ведомости

сендвич-панелей (лист 4)

4.  Двери, окна заказывать после монтажа ригелей фахверка и проведения натурных

     обмеров проемов.

5. На дверных проемах в помещении №7.1, 7.2, 9 предусмотреть заплечики для

возможности монтажа сэндвич панелей.

6. Наружные поверхности конструкций бетонных крылец, соприкасающихся с грунтом,

покрыть 2-мя слоями горячей битумной мастики по слою холодной битумной грунтовки.

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед.,

кг.

Примеч.

Дверные блоки

Д1

Д2

В1
4

Ворота распашные с калиткойИндивидуальное изготовление

1

2

ДГН ЛПН 3-2-2 М2 2100х1000
по ГОСТ 31173-20

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед.,

кг.

Примеч.

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Оконные блоки

ОК1

Ворота

Индивидуальное
4

Д3
1

Индивидуальное изготовление

Спецификация элементов заполнения дверных проемов и ворот

ОК2

Индивидуальное
2

Д5

1

ДПВГБПр2100х1100 
ГОСТ 30970-2002 

ДГН ЛПН 3-2-2 М2 2100х1500
по ГОСТ 31173-20

Д4
1

Индивидуальное изготовление 

Экспликация полов

Номер

помещения

Тип

пола

Схема пола или тип пола по

серии

Данные элементов пола (наименование,

толщина, основание и др.) мм

1

Покрытие: шлифованный мелкозернистый

бетон                                           - 30 мм

Стяжка из бетона кл В25            - 50 мм

Подстилающий слой: см. тип пола 1 - ( сущ.)

отм. 0,000

7.1,7.3, 7.2

8, 9,

10,11,12,13

отм. +3,310

Покрытие: керамическая плитка  с

антискользящим покрытием Керамогранит

"Техногррэс"                                         -10

Прослойка:  цементный клей              -3мм

Стяжка: цементно-песчаный раствор марки 150

                                                              - 80 мм

Подстилающий слой: армированная плита

перекрытия                                              ( сущ.)

1,2

Москаль

Громов

05.23

Проверил

Н. контр.

ГИП

Черный 05.23

Разработал

Беликова

ДПБ-30(2100х1000), противопожарная
однопольная,глухая

Серия 1.236-5 

Серия 1.236-5 

ДПБ-30(2100х1000), противопожарная
однопольная,глухая

1500

Стеновая

сэндвич-панель

Фасонный элемент

Уплотнительная

лента

Гидролизоляция

Антисептированная

доска 60х20(h)

Отмостка

0,000

270

1

Б

200 200

2
0

0

7
0

Ø12 А500С

шаг 200

-0,400

Минераловатный

утеплитель

Монолитный железобетон (сущ.)

Клеевой состав

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS          - 30

Фасадная штукатурка KNAUF по сетке              - 10

2
0

0

100

+0,200

2
5

3
5

0

2525

180

2
0

0

Сущ.

S фасадной штукатурки цоколя=5,03м2

ОК3

Индивидуальное
1

ОК-3

1 2 3

1 2

Раскладка перегородок из сендвич-панелей в осях 1-3

4000 4000

4000

4 5

26,62

149,01

4000

Б
А

Б
А

5
4

0
0

3
5

5
0

5
4

0
0

3
5

5
0

4
6

0
0

4
6

0
0

4
6

0
0

Раскладка перегородок из

сендвич-панелей в осях 1-2

Раскладка перегородок из

сендвич-панелей в осях 4-5

Раскладка перегородок из

сендвич-панелей в осях А-Б,

по оси 2, по оси 4

Раскладка перегородок из

сендвич-панелей в осях 4-5,

по оси 3

13 13 13 13 13 13 13

13
13 13

13

13 13
13

13

13

13
13

13
13

13 13 13

13 13
13 13

13 13

13

Д6

2

ДПВГБПр2100х910 
ГОСТ 30970-2002 

А
Б

3
0

0
0

131313131313

1313

Раскладка перегородок из

сендвич-панелей на отм.

+3,310 в осях А-Б

8 9

3
0

0
0

Раскладка перегородок из

сендвич-панелей на отм.

+3,310 в осях 8-9

13
1313



1500

Стеновая

сэндвич-панель

Фасонный элемент

Уплотнительная

лента

Гидролизоляция

Антисептированная

доска 60х20(h)

Отмостка

0,000

270

Б

200 200

2
0

0

7
0

Ø12 А500С

шаг 200

-0,400

Минераловатный

утеплитель

Монолитный железобетон (сущ.)

Клеевой состав

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS          - 30

Фасадная штукатурка KNAUF по сетке              - 10

2
0

0

100

+0,200

2
5

3
5

0

2525

180

2
0

0

Сущ.

S фасадной штукатурки цоколя=5,03м2

Наружный угол

Вертикальное расположение панелей ПС

Узел 1.5.1

1.  Панель трехслойная металлическая

2.  Угловой элемент ФЭ6хАх3000, t= 0,5 мм

3.  Угловой элемент ФЭ7х3000, t= 0,5 мм.

4.  Саморез Ø4,2х16 с прессшайбой, шаг 300мм

5.  Cаморез Ø5,5хL с ЭПДМ-прокладкой, шаг 400мм

6.  Герметик для наружных работ

7.  Самоклеящаяся уплотнительная лента

8.  Минеральная вата

9.  Металлические прогоны

2

4

1

5

3

6

8

9

7

11

8

5

10

9

7

10

2

Проходка через кровлю (для квадратной трубы)

Вдоль ската

Узел 2.11.2

1.  Панель металлическая трехслойная кровельная

2.  Проходка через кровлю

3.  Завершающий элемент ФЭ45хАх3000, t= 0,5 мм

4.  Отлив желоба ФЭ38х3000, t= 0,5 мм

5.  Угловой элемент ФЭ7х3000, t= 0,5 мм

6.  Cаморез Ø5,5хL с ЭПДМ-прокладкой, шаг 500мм

7.  Саморез Ø4,8х28 с прессшайбой, шаг 250мм

8.  Саморез Ø4,2х16 с прессшайбой, шаг 300мм

9.  Герметик для наружных работ

10. Полимерная отверждаемая мастика

11. Минеральная вата

12. Прогон кровли

14

10

4

6

3

Оконный проем

1.   Панель трехслойная металлическая

2.   Оконное обрамление ФЭ16хАх3000, t= 0,5 мм

3.   Отлив оконный ФЭ17хАх3000, t= 0,5 мм,

4.   Обрамление проема ФЭУ4хАх3000 t= 2,0 мм

5.   Саморез  Ø4,2х16 с прессшайбой, шаг 300мм

6.   Саморез 4,2х76, шаг 500мм

7.   Герметик для наружных работ

8.   Самоклеящаяся уплотнительная лента

9.   Минеральная вата

10. Оконный блок

Вертикальное расположение панелей ПС

      Узел 1.8.1

5

4

3

7

2

8

10

2

1.   Панель трехслойная металлическая

2.   Отлив ворот ФЭ21хАх3000, t= 0,5 мм

3.   Фасонный элемент ФЭ22хАх3000, t= 0,5 мм,

4.   Саморез Ø4,2х16 с прессшайбой, шаг 300мм

5.   Cаморез Ø5,5хL с ЭПДМ-прокладкой, шаг 400мм

6.   Герметик для наружных работ

7.   Самоклеящаяся уплотнительная лента

8.   Утеплитель  ( пенополистирол )

9.   Подъемный механизм ворот

10. Элемент фахверка

11. Полотно ворот

Вертикальное расположение панелей ПС

8

7

4

10

8

1

5

2

9

8

9

4

6

1

10

8

Оконный проем

Вертикальное расположение панелей ПС

1
11

2

12

3 9

1.   Панель трехслойная металлическая

2.   Оконное обрамление ФЭ16хАх3000, t= 0,5 мм

3.   Обрамление проема ФЭУ4хАх3000 t= 2,0 мм

4.   Оконное обрамление ФЭ18хАх3000, t= 0,5 мм,

5.   Опорный элемент, сталь толщиной не менее 4мм (по проекту)

6.   Саморез Ø4,2х16 с прессшайбой, шаг 300мм

7.   Cаморез Ø5,5хL с ЭПДМ-прокладкой, шаг 400мм

8.   Саморез 4,2х76, шаг 500мм

9.   Герметик для наружных работ

10. Минеральная вата

11. Самоклеящаяся уплотнительная лента

12. Оконный блок

13. Элемент фахверка

11

6

Ворота ( подъемные )

1

10

6

3 5

5

7

2

6

1

9

11

5

7

7

11

9

1.  Панель металлическая трехслойная кровельная

2.  Угловой элемент  ФЭ31хАх3000, t= 0,5 мм

3.  Угловой элемент ФЭ7х3000, t= 0,5 мм

4.  Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-А

5.  Панель трехслойная металлическая ПС

6.  Саморез Ø4,2х16 с прессшайбой, шаг 300мм

7.  Саморез Ø4,8х28 с прессшайбой, шаг 300мм

8.  Герметик для наружных работ

9.  Самоклеющаяся уплотнительная лента

10. Минеральная вата

11. Клей-герметик ( по контуру профиля)

На монтаже отогнуть

кромку листа кверху

1

2

3

3

6

9

11

4

7

5

10

8

8

6

Сопряжение кровли со стеной

Угловое сопряжение кровельных панелей со стеновыми

(свес)

1.  Трехслойная кровельная сэндвич-панель

2.  Стыковочный элемент  ФИ50хАх3000, t= 0,5 мм

3.  Угловой элемент ФИ7х3000, t= 0,5 мм

4.  Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-В

5.  Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-S, МП ТСП-Z

6.  Саморез Ø4,2х16 с прессшайбой, шаг 300мм

7.  Клей-герметик (по контуру профиля)

8.  Герметик для наружных работ

9.  Минеральная вата

10. Самоклеящаяся уплотнительная лента

Сопряжение кровли со стеной

Организованный водосток

Узел 3.5.5

1

2

5

3

6

10

3

8

9

6

4

7
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Изм. ДатаПодпись

Лист

Лист

Стадия

Навес для техники с мастерской

Листов

Узлы

ООО "Диара"

г. Миллерово

05.23

05.23

25-2023 - АР

7

Реконструкция навеса для техники с мастерской

 "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области

Москаль

Громов

05.23

Проверил

Н. контр.

ГИП

Черный 05.23

Разработал

Беликова

Цоколь

Вертикальное расположение панелей



Р

Изм. Лист ДатаПодпись

Стадия Лист Листов

Навес для техники с мастерской

Фасонные изделия

ООО "Диара"

г. Миллерово

05.23

05.23

25-2023 - АР

8

Реконструкция навеса для техники с мастерской

 "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области

Проверил

Н. контр.

ГИП

Черный

Москаль

Громов

05.23

Разработал

Беликова 05.23

Фасонные изделия

Развертка,

      мм

   Масса

изделия,кг

Использова-

ние в узлах

 L,

м

Обозначение

Толщина

  панели,

     мм

Эскиз элемента

ФЭ-Ц1 = Фасонный 
0,5мм

280мм

0,5мм
340мм

0,5мм
215мм

0,5мм
170мм

16,9м

16,9м

Элемент Цокольный 

ФЭ-Ц2 = Фасонный 
Элемент Цокольный 

ФЭ-6 = Фасонный 

Элемент Угловой 1

ФЭ-7 = Фасонный 

Элемент Угловой 2

8,93м

8,93м 6,16кг

12,23кг

14,68кг

19,11кг



Р

Изм. Лист ДатаПодпись

Стадия Лист Листов

Навес для техники с мастерской

Фасонные изделия

ООО "Диара"

г. Миллерово

05.23

05.23

25-2023 - АР

9

Реконструкция навеса для техники с мастерской

 "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области

Проверил

Н. контр.

ГИП

Черный

Москаль

Громов

05.23

Разработал

Беликова 05.23

0,5мм
380мм

Фасонные изделия

Развертка,

      мм

   Масса

изделия,кг

Использова-

ние в узлах

 L,

мм

Обозначение

Толщина

  панели,

     мм

ФЭ-38 = Фасонный 
Элемент Кровельный

10,0м

Фасонный Элемент Кровельный 

ФЭ-45 = Фасонный 
Элемент Кровельный

ФЭ-7 = Фасонный 
Элемент Кровельный

10,0м

10,0м

0,5мм

0,5мм
170мм

6,86кг

15,4кг

156мм
6,3кг



Р

Изм. Лист ДатаПодпись

Стадия Лист Листов

Навес для техники с мастерской

Фасонные изделия

ООО "Диара"

г. Миллерово

05.23

05.23

25-2023 - АР

10

Реконструкция навеса для техники с мастерской

 "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области

Проверил

Н. контр.

ГИП

Черный

Москаль

Громов

05.23

Разработал

Беликова 05.23

Фасонные изделия

Развертка,

      мм

   Масса

изделия,кг

Использова-

ние в узлах

L,

мм

Обозначение

Толщина,

     мм

175

ФЭ-16 = Фасонный 
Элемент Обрамления
окна

ФЭ-17 = Фасонный 
Элемент Обрамления
окна

125

0,5мм

0,5мм

10,0м

20,0м

200

2,0мм28,0м 87,92кг

ФЭУ-4 = Усиленный
Элемент Обрамления
окна

10,1кг

7,07кг



Р

Изм. Лист ДатаПодпись

Стадия Лист Листов

Навес для техники с мастерской

Фасонные изделия

ООО "Диара"

г. Миллерово

05.23

05.23

25-2023 - АР

11

Реконструкция навеса для техники с мастерской

 "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области

Проверил

Н. контр.

ГИП

Черный

Москаль

Громов

05.23

Разработал

Беликова 05.23

Фасонные изделия

Развертка,

      мм

   Масса

изделия,кг

Использова-

ние в узлах

 L,

мм

Обозначение

Толщина

  панели,

     мм

660

ФЭ-21 = Фасонный 
Элемент Обрамления
ворот

0,5мм
14,4м

ФЭ-22 = Фасонный 
Элемент Обрамления
ворот

660

0,5мм
24,0м

64,0кг

38,4кг

ФЭ-7 = Фасонный 
Элемент Кровельный

ФЭ-7 = Фасонный 
Элемент Кровельный

33,8м

0,5мм

0,5мм

156
21,3кг

156
21,3кг

33,8м



Р

Изм. Лист ДатаПодпись

Стадия Лист Листов

Навес для техники с мастерской

Фасонные изделия

ООО "Диара"

г. Миллерово

05.23

05.23

25-2023 - АР

12

Реконструкция навеса для техники с мастерской

 "Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области

Проверил

Н. контр.

ГИП

Черный

Москаль

Громов

05.23

Разработал

Беликова 05.23

Фасонные изделия

Развертка,

      мм

   Масса

изделия,кг

Использова-

ние в узлах

 L,

мм

Обозначение

Толщина

  панели,

     мм

ФЭ-31 = Фасонный 
Элемент Кровельный 425 29,02кг

16,9м

0,5мм

21016,9м

0,5мм

ФЭ-50 = Фасонный 
Элемент Кровельный

14,34кг




