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Общие данные

1

Геометрическая схема галереи. Схема устройства каркаса ограждающих
конструкций. Разрез 1-1

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АС

Лист ПримечаниеНаименование

Общие  данные

Схема расположения элементов усиления на фасадах Ж-А, 1-13

1

2

4

5

6

7

Ферма Фл(Фп), Связи по верхнему поясу. Связи по нижнему поясу3

8

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1.    Основной комплект чертежей проектируемого здания Силосного корпуса №2

элеватора №1, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Пролетарск, переулок
Чкалова, 12, разработан на основании:
- договора  на  выполнение  проектных  работ № ЭП/20023/1366-ЮУ ; от 14 ноября

2023 года.
- технического задания, выданного заказчиком;
- технического отчета ЭП/2023/1369-ЮУ Заключение о техническом состоянии
строительных конструкций объекта: «Силосный корпус №2 элеватора №1, расположенного
по адресу: Ростовская область, г. Пролетарск, переулок Чкалова, 12».

3.    Уровень  ответственности - II.
      Коэффициент  надежности  по  ответственности - 1,0.
      Класс функциональной пожарной опасности зданий - Ф5.3 ( здания
сельскохозяйственного назначения);
      Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0;
      Категория взрывопожарной опасности - Б;
      Степень огнестойкости здания - II;

4.    За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола , подсилосного этажа.
5.    Технические  решения, принятые  в  проектной документации  соответствуют
требованиям
      экологических , санитарно-гигиенических , противопожарных  и  иных  норм ,
      действующих на  территории  Российской  Федерации  и  обеспечивают  безопасную
      для жизни и здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при  соблюдении
предусмотренных  рабочими чертежами  мероприятий .

6.    Район  строительства  характеризуется  следующими данными :
        -  расчетное  значение  веса  снегового  покрова  на 1 м²   горизонтальной
поверхности земли  для  II  снегового  района:
           S = 1,2 кПа ;
        -  нормативное  значение  ветрового  давления  для  III  ветрового  района:
           W = 0,38 КПа ;
        -  тип  местности - В ;
        -  расчетная   температура  наиболее  холодной  пятидневки  минус  20 С .

7.    Согласно отчета ЭП/2023/1369-ЮУ Заключение о техническом состоянии
строительных конструкций объекта: «Силосный корпус №2 элеватора №1,
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Пролетарск, переулок Чкалова, 12»
В рамках работ по приведению конструкций сооружения в работоспособное состояние в
данным проектом следующие мероприятия:

 Схема расположения элементов усиления на фасадах А-Ж, 13-1
1-1 (Схема усиления стен силосов).    Разрез 2-2, 3-3. Фрагмент А. Узел,
фиксации троса при нат. домкратом

Схема расположения усиления элементов перекрытия подсилосного этажа.
Разрезы 1-1,2-2

Схема усиления колонн и стен подсилосного этажа. Разрез 1-1

ОБЩИЕ ДАННЫЕ продолжение

1. Устройство переходной галереи от рабочего здания к силкорпусу №2 в осях Д-Ж,

выполняется после демонтажа аварийных конструкций, выполняется в следующей

последовательности: 1.1 Сборка каркаса галереи (см. листы 2-3); 1.2. Монтаж (установка)

каркаса на  опоры в рабочем здании (перед монтажом проверить состояние, при

необходимости выполнить усиление) 1.3. Устройство пола и ограждающих конструкций

галереи ( см. лист 2).

2. Усиление стен силосов (см. листы 4-6) включает  следующие мероприятия:

2.1 Открыть все заделанные пазы напряженной арматуры наружных силосов по рядам

Б,Е,2,12;

2.2 Выполнить заделку пазов полимер-цементным раствором,
2.3 Поверхность стен наружных силосов очистить от пыли и отслоившихся фрагментов;
2.4 Трещины в кольцевых ярусах стеновых панелей   (36 ярусов) расшить и зачеканить
ремонтным полимер-цементным ремонтным составом;
2.5 На вертикальные швы между наружными силосами установить анкерные устройства
( см. листы 5,6). Перед установкой анкерных устройств в каждом вертикальном шве
выполнить не менее 2 -х испытаний анкеров на выдергивание, при этом допустимое усилие
для анкеров со шпильками М24 должно быть не менее 80 кН, для М27 не менее 140 кН.
2.6 На анкерные устройства установить и выполнить натяжение стальных полос ( см.
листы 4-6). Натяжение полос осуществляется динамометрическим ключом для полос -100х5
усилие натяжение д.б . не менее 50 кН  (для шпильки М24 момент натяжения составляет
214 Н м), для полос -150х5  усилие натяжение д.б . не менее 64 кН  (для шпильки М27
момент натяжения составляет 323 Н м),

3. Ремонт колонн (лист 8)  и ригелей (лист 7) подсилосного этажа включает

следующие мероприятия:

3.1. Поврежденные участки очистить от отслоившегося бетона, арматуру от продуктов

коррозии.

3.2. Восстановить  защитный слой бетона ремонтным составом  Скрепа М500 Ремонтная

4.Ремонта конструкций перекрытия подсилосного ( см. лист 7) включает:

4.1. Очистка потолочной поверхности воронок о пыли и отслоившегося бетона

4.2. Стяжка  соседних сборных железобетонных сегментов  шпильками М12.

4.3. Штукатурка потолочной поверхности воронок по арматурной сетке

полимерцементным ремонтным составом скрепа М500 толщиной не менее 20 мм.

4.Восстановить герметичность примыкания зерноприемников к воронкам силосов.

5.Ремонт стен подсилосного этажа(см. листы 4,5, 8)  включает:

5.1. Демонтаж участков поврежденных стен по осям 1, Ж в зоне обрушения (см. лист 8).

5.2. Восстановление демонтированных стен.

5.3. Устройство железобетонной подпорной стены на участке по оси Ж в осях 4-6.

5.4. Трещины в стенах ( см. листы 4,5) расшить продуть, заполнить монтажной пеной и

зачеканить ремонтным составом Скрепа М500;

5.5. Удалить наружную отделку стен  с последующим восстановлением.

6.  Ремонт пола подсилосного этажа предполагает устройство по очищенной

поверхности существующего пола выполнить бетонную стяжку толщиной 50 мм.

7. Ремонт стен надсилосного этажа(см. листы 4-5, 9) включает:

7.1. Заполнение проемов , образовавших после демонтажа аварийных конструкций, на

участках: - по оси 3 в осях Г-Е и по оси Г в осях 1-3, из стального профлиста по

каркасу из квадратных труб.

7.2.  Замена заполнения дверных и оконных проемов.

7.3. Устройство подоконных отливов из оцинкованной стали.

8.  Ремонт потолочной поверхности элементов покрытия надсилосного этажа

(см. лист 10). выполнять в следующей последовтельности:

8.1. Поврежденные участки плит очистить от отслоившегося бетона, арматуру от

продуктов коррозии.

8.2. Восстановить  защитный слой бетона ремонтным составом  Скрепа М700 Потолочная

(толщина з.с.б . ≈5 мм).

.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ окончание

9. Ремонт  кровли.

10. Устройство покрытия в осях 1-3хД-Ж подсилосного этажа из профлиста по

стальному каркасу ( см. лист 6).

11. Устройство защитного экрана между силосами 1 и 2 ( см. лист 6).

Проектные решения опирания каркаса переходной галереи от рабочего здания к
силкорпусу № 2, а также устройства перекрытия силоса в осях 1-3хД-Ж уточняются
после демонтажа аварийных конструкций.

После установки преходной галереи уточняются проектные решения по
устройству покрытия подсилосного этажа в осях 1-3хД-Ж, заполнения проемов из
профлиста в стенах надсилосного этажа и устройства защитного экрана между
силосами 1 и 2.

Для обеспечения симметричного предварительного обжатия, при эксплуатации
не допускается заполнение наружных силосов при незаполненных �звездах� между
силосами ���9 Схема восстановления конструкций надсилосного этажа

10 Схема расположения требующих ремонта элементов покрытия надсилосного
этажа

10
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Ферма Фл(Фп), 2-2 связи по верхнему
поясу. 3-3 связи по нижнему поясу.

Узлы А,Б

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,

Примеч.ед.,кг

1

Сборочные еденицы

233данный листВП

НП

Р1

Р4

СТ1

СТ2

75х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 l=16860

данный лист

данный лист

данный лист

данный лист

данный лист

Спецификация элементов стропильной фермы

Плоская ферма 2 2327,5данный листФл(Фп)

233

1 713,822П ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-88 l=16990 713,8

2 17,375х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 l=2510 34,6

2 49,9100х8 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 l=2035 99,8

2 57,6100х8 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 l=2065 115,2

8 28,575х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 l=2065 228,0

Связи по верхнему поясу
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8

Р2 данный лист 2 16,975х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 l=2460 33,8

Р3 данный лист 2 16,675х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 l=2415 33,2

   75х6
Р2

    75х6
Р1

465х400х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист1 данный лист 2 17,5 35,0

515х400х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист2 данный лист 2 19,5 39,0

600х440х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист3 данный лист 4 22,6 90,4

450х300х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист4 данный лист 2 12,7 25,4

415х300х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист5 данный лист 4 11,7 46,8

250х115х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист6 данный лист 6 2,7 16,2

100х100х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист7 данный лист 40 0,94 37,6

300х265х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист8 данный лист 8 7,5 60.0
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160х100х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист9 данный лист 2 1,5 3,0

275х200х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист10 данный лист 2 5,2 10,4

250х100х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист11 данный лист 2 2,4 4,8

315х160х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист12 данный лист 7 4,75 33,2

440х400х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист13 данный лист 2 16,6 33,2

350х300х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист14 данный лист 15 9,9 148,5

350х210х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист15 данный лист 19 6,92 131,5
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Верхняя связь 8 44,0данный листСв

данный лист 2 9,063х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 l=1580 18,0

данный лист 2 8,563х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 l=1485 17,0

360х265х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист19 данный лист 1 9,0 9,0

18

17

данный лист 9 15,0
63х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 l=2620 135Б1
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11
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Б2 данный лист 2 107,522П ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-88 l=2560 215,0
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С245 ГОСТ 27772-88Лист11 данный лист 8 2,7 21,6
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Связи по нижнему поясу

Нижняя связь 8 28данный листСн2

данный лист 4 7,063х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 l=1220 28,020

2321,0
данный листСн1

данный лист

данный лист
24 данный лист
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данный лист 1 99,022П ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-88 l=2355 99,0

260х100х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист11 данный лист 3 2,4 7,2
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Нижняя связь 2 35,4
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С245 ГОСТ 27772-88 l=1155 13,2

2 5,863х6 ГОСТ 8509-93
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1. Указание по производству работ, геометрическую схему переходной галереи, разрез 1-1 см.
на листе 2.

2. В заводских условиях  для сварки элементов фермы применять полуавтоматическую сварку
в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85.

Сварочная проволока  марки Св-08Г2С по  ГОСТ 2246-70*.
При ручной дуговой сварке применять для сварки деталей из низколегированной стали
электроды типа  Э50А,  для сварки деталей из углеродистой стали -  электроды  типа Э42А
по  ГОСТ 9467-75*.
3. Катеты швов принимать  по наименьшей толщине свариваемых деталей +1мм, но не менее

5 мм.
4. Контроль швов по СП 53-101-98.
5. Все отверстия ∅26 мм.
6. Для монтажа применять болты М24 класса 5.6 по ГОСТ 7798-70.
7. Металлоконструкции огрунтовать в один слой грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.
8. При раскрое допускается выполнять стыки поясов фермы по нормалям.

Производить стыки в крайних третях пролета от опоры.
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 Э-46 по ГОСТ 9467-75 и на болтах М24 класса 5.6

 по ГОСТ 7798-70*.

Р5 данный лист 2 32,575х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88 l=2360 65,0

СТ3 данный лист 1 25,8С245 ГОСТ 27772-88 l=1870 25,875х6 ГОСТ 8509-93

420х375х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист26 данный лист 2 16,2 32,4
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920х100х12 ГОСТ 8509-93
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920х350х12 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88Лист32 данный лист 1 16,2 32,4
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Геометрическая схема галереи. Схема
устройства каркаса ограждающих

конструкций. Разрез 1-1.
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Геометрическая схема галереи
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Схема устройства каркаса ограждающих конструкций
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Элементы поперечной рамы     40Х20
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Указания по производству работ.

1. Переходная галерея состоит из следующих сборных элементов: плоских ферм Фл и Фп весом 2328 кг
каждая; балок Б1, Б2 и связей Св, объединяемых в горизонтальные связи по верхнему поясу, общим
весом 724 кг; балок Б3,Б4 и связей Сн1 и Сн2, объединяемых в горизонтальные связи по нижнему
поясу общим весом 2321 кг.

2. Указанные элементы доставляются на строительную площадку, на которой производится укрупненная
сборка галереи в следующей последовательности: - фермы Фл и Фп устанавливаются в проектное
положение путем установки на монтажные болты 2-х балок верхнего пояса Б2 и 19-ти балок
нижнего Б3, Б4; - выполняется устройство связей по нижнему поясу путем приваривания элементов
связей Сн1 и Сн2 к фасонкам ферм и балок Б4; - выполняется устройство связей по верхнему поясу
ферм путем приваривания балок Б1 и элементов связей Св к фасонкам ферм. Общий вес каркаса
галереи составляет 7,701 т.

3. Перед установкой каркаса переходной галереи проверить состояние существующих опор под
переходную галерею на рабочем здании, при необходимости выполнить их ремонт или восстановление.

4. Каркас переходной галереи устанавливается в проектное положение на существующие опоры
рабочего здания и перекрытие силосов корпуса №2.

5. Выполнить устройство пола переходной галереи из рифленого стального листа толщиной 4 мм на
площади 48 м² (вес 1608 кг).

Выполнить устройство ограждающих конструкций - стен и покрытия из профлиста по каркасу из рам и
прогонов, которые крепятся к каркасу галереи. Каркас элементов ограждения выполняется из
прямоугольных стальных труб  (общий расход составляет 250 м (600кг)). Расход профлиста НС35
составляет - 143,14 м².
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Схема расположения элементов
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Схема расположения элементов
усиления на фасадах Ж-А, 1-13
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Переход в рабочее здание

Проектируемая галерея
перехода в рабочее здание
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Условные обозначения :

- Места расположения трещин в стенах силосов и кирпичных стенах подсилосного этажа подлежащие восстановлению.

Существующая галерея
перехода в рабочее здание

Проектируемая галерея
перехода в рабочее здание

Существующая галерея
перехода в рабочее здание

11

8
- Номера указывающие очередность усиления  стен наружных силосов.

Заполнение проема
профлист по каркасу
из квадратных труб

36
00

*

46
00

*

6000*

Объемы работ на ремонт фасадов

- протяженность наружных пазов под стяжную арматуру (13 силосов 72 ряда в каждом силосе)-72х120,2≈ 8655п.м.
- наружая поверхность стен силосов высотой 28,2 м подлежащая очистке ≈3950 м²;
- расход полосы 100х5 по ГОСТ103-86 из стали С235- общая длина 3005 п.м. (13422,9кг);
- расход полосы 150х5 по ГОСТ103-86 из стали С235- общая длина 5650п.м. (33528,8кг);
- расход листа Δ=12 мм на изготовление анкерного устройства 650х340х12 (20,8 кг) - 196х20,8=4080.72кг;
- расход листа Δ=12 мм на изготовление анкерного устройства 720х340х12 (23,1 кг) - 308х23,1=7102,48кг;
- расход уголка 100х12 l=70мм на изготовление натяжного устройства - 49,14  п.м. (879 кг);
- расход уголка 100х12 l=110мм на изготовление натяжного устройства - 128,7 п.м. (2303,7кг);
- расход шпилек М24 l=400 на НУ и АУ - 1107 шт; расход шпилек М27 l=400 на НУ и АУ - 1845 шт;
- расход гаек М24 - 2916 шт; расход гаек М27 - 4860 шт;
- расход шайб М24 - 1458 шт., шайб М27- 2430 шт.;
- расшивка трещин в кольцевых ярусах стеновых панелей  стен силосов ( см. листы 15, 16 графической части

материалов обследования) 1260 п.м.
- зачеканка трещин в кольцевых ярусах стеновых панелей стен силосов ремонтным составом "Скрепа М700

Потолочная" - 1260х0,01х0,05=0,19 м³;
- общая протяженность трещин в кирпичной кладке стен подсилосного этажа ≈150 п.м.;
- поверхность наружной отделки фасадов подсилосного этажа ≈265 м²;
- устройство заполнения проемов стен из стального профлиста по каркасу из квадратных труб общая площадь

- ≈47 м²;
- замена заполнения дверных проемов (2,1х1,2 м) стен надсилосного этажа - 2 шт.
- замена заполнения оконных проемов (1,8х1,1м) стен подсилосного этажа - 10 шт;

- замена заполнения дверных проемов (2,2х1,1 м) подсилосного этажа - 4 шт.

1. Данный лист см. совместно с листом 6.

2. Указания по производству работ приведены на листе 1.

3. Размеры со * уточнить по месту.

4. Натяжение полос осуществляется  динамическим ключом через натяжное устройство НУ  см.  лист 6.
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1-1 (Схема усиления стен силосов).
Натяжное устройство НУ. Анкерное
устройство АУ. Разрезы 2-2,3-3
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Защитный экран из стального
профлиста по каркасу из квадратных труб

Покрытие воронки из стального
профлиста по каркасу из квадратных труб
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Натяжное устройство НУ
в скобках данные для полосы -150х5

1. Данный лист см. совместно с листами 4,5.
2. Указания по производству работ приведены на листе 1.
3. Размеры со * уточнить по месту.
4. Полосу варить к деталям НУ и АУ сплошным швом высотой не менее 4 мм.
5. Стыковку полос выполнять в соответствие с узами данного листа.
6. Все сварные швы подлежат визуальному контролю. Также проводится выборочный контроль

    качества сварных швов (не менее 5%) одним из неразрушающих инструментальных  методов
7. Перед натяжением полос зазоры между полосами и панелями зачеканить

      жестким ц.п. раствором

  8.   Антикоррозийной защите подлежат следующие конструкции:  стяжные полосы,
      элементы анкерных устройств, элементы натяжных устройств; накладки в местах
      стыковки пластин.
8.1. Перед  нанесением  защитных  покрытий  поверхности  металлоконструкций

     должны  быть  обезжирены и  очищены от  загрязнений,  окислов  и   жировых
    загрязнений   в  соответствии  с  III  степенью  очистки   по  ГОСТ 9.402.80.
    Все  металлоконструкции подлежат  антикоррозийной  защите  по  группе
    1П - 2 ( 55 )  в соответствии  с  таблицей 29  приложения  15  СНиП  2.03.11 - 85
  8.2.  Металлические изделия защитить от  коррозии окраской в 2 слоя эмалью
        ПФ - 115  (ГОСТ  6465-76) по слою  грунтовки  ГФ - 021 ( ГОСТ 25129 - 82).150
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в скобках данные для полосы -150х5
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3-3
в скобках размеры для полосы -150х5
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Стык полосы -100х5

Стык полосы -150х5

45°
6020

3660

К этому размеру нужно прибавить
еще 230мм на сварку к АУ =6250мм

К этому размеру нужно прибавить
еще 230мм на сварку к АУ
= 3890мм округляем до =4000мм

20
0
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0
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 Схема расположения элементов
усиления на фасадах А-Ж, 13-1

Переход в силкорпус №4

Переход в силкорпус №4

Дсил-2

Тпр-30
Тпр-3

ДС-3
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Существующая галерея
перехода в рабочее здание

Проектируемая галерея
перехода в рабочее здание

6 5 3 1 24

3

Условные обозначения :

- Места расположения трещин в стенах силосов и кирпичных стенах
     подсилосного этажа подлежащие восстановлению.

8
- Номера указывающие очередность усиления  стен наружных силосов.

Заполнение проема
профлист по каркасу
из квадратных труб

46
50

0*

5900*

1. Данный лист см. совместно с листом 6.

2. Указания по производству работ приведены на листе 1.

3. Размеры со * уточнить по месту.

4. Натяжение полос осуществляется  динамическим ключом через натяжное устройство НУ  см.  лист 6.

5. Объемы работ на ремонт стен приведены на листе 4
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Схема расположения усиления элементов перекрытия подсилосного этажа
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Схема расположения усиления
элементов перекрытия подсилосного

этажа. Разрезы 1-1,2-2
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200

1

1

Слой полимер-бетона типа Скрепа М500 h=20мм
по арматурной сетке  ∅3 Вр-II 50х50 мм.

2

2

 Дюбель-гвоздь 6х42
шаг 400 в шахмотном порядке

10
0

480*

10
0

 Слой полимер-бетона типа
 Скрепа М500 h=20мм

Шпилька М12
l=480*

20

1-1
(Схема стяжки элементов конуса)

2-2
(Схема устройства армированного слоя

по конусам)

Условные обозначения повреждений в ригелях:
- замачивание ригелей с разрушением отделочных слоев;

- разрушение защитного слоя бетона с оголением и пластинчатой коррозией арматуры (до 10%)
ригелей перекрытия.

Шайба 100х100х12Жесткий цемнт.
раствор

Гайки М12 4 шт.

 Арматурная сетка
 ∅3 Вр-II 50х50 мм.

Объемы работ на усиление перекрытий подсилосного этажа

- очистка поверхности поврежденных ригелей от отслоившегося бетона, арматуру от продуктов коррозии (повреждения
отмечены в 46 ригелях площадь повреждения на одном участке в среднем составляет около 0,5м²) - 23 м²;

- - восстановление  защитного слоя бетона ригелей ремонтным составом  Скрепа М500 Ремонтная (толщина з.с.б .
≈20,0мм) - 0,46м³;

- очистить потолочную поверхность воронок  от пыли и отслоившихся фрагментов (17 воронок  6 м, площадь элементов
воронок ≈72м²) -1224 м² ;

- ребра воронок через стальные подкладки -100х100х10мм (шайбы) стянуть шпильками М18 L=480 мм), две шпильки на одно
ребро) - 136 шт.;

- на очищенную поверхность воронок, огибая ребра установить арматурную сетку из стержней Вр-II ∅3 с ячейкой 50х50,
арматуру крепить к стенам дюбелями на глубину не более50мм с шагом 400х400 мм - 2825 кг;

- поверхность воронок оштукатурить полимер-цементным ремонтным составом, прочность на сжатие которого
соответствует прочности бетона класса не ниже В20 (рекомендуется Скрепа М500 Ремонтная) толщиной 20 мм -24,5 м³.

1. Размеры со * уточнить по месту.

2. Указания по производству работ приведены на листе 1.
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20
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ДК-2

Условные обозначения повреждений в колоннах

- следы замачивания/высолы на поверхности колонн ;

- отслоение защитного слоя бетона вдоль продольной арматуры;

- отслоение защитного слоя с оголением продольной арматуры;

- отслоение защитного слоя с оголением и пластинчатой коррозией продольной арматуры;

- отслоение защитного слоя с оголением и поверхностной коррозией поперечной арматуры;

- отслоение защитного слоя бетона вдоль продольной угловой арматуры на высоту до 0,5 м от пола;

Участок кирпичной стены
подлежащий замене

Железобетонная подпорная
 стена

150

300

Анкеры ∅12 А400 шаг 400,
 установить в отверстия в колонне

Арматурная сетка
 ∅10 А 400
200х200мм.

крепить к анкерам

1

1

450

45
0
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00

200

Анкер ∅12 А400 шаг 400,
 установить в отверстия в полу

140

20
0

40
0

Железобетонная подпорная
 стена

Арматурная сетка
 ∅10 А 400
200х200мм.

крепить к анкерам

1-1

Объемы работ на ремонт стен и колонн  подсилосного этажа

- очистка поверхности поврежденных колонн от отслоившегося бетона, арматуру от продуктов коррозии (повреждения
отмечены в нижней части 52 колонн, площадь повреждения на одном участке в среднем составляет около 0,9 м²) - 46,8 м²;

- восстановление  защитного слоя бетона колонн ремонтным составом  Скрепа М500 Ремонтная (толщина з.с.б . ≈20,0мм)
-0,94 м²;

- восстановления разобранных участков кирпичных стен толщиной 380 мм, общей длиной 11 п.м, высотой 6 м - 25 м³ ;
- устройство ж/б подпорной стенки по оси Ж в осях 4-6, (высота 1,5 м, длина 4,15 м, толщина 200мм), из бетона класса по

прочности на сжатие В15, армированой сеткой ∅10 А400 200х200, сетка крепится к анкерам ∅12 А400 установленных в
колоннах и полу) - 1,25 м³, расход арматуры - ∅10 А 400 -44 кг(65 пм.), ∅12 А 400 -8 кг(9 п.м - анкеры);

- объемы работ по ремонту стен также приведены на листе 4.
1. Размеры со * уточнить по месту.

2. Указания по производству работ приведены на листе 1.
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Б

В

Г

Д

Е

1. Данный лист см. совместно с листом 6.

2. Указания по производству работ приведены на листе 1.

3.

Заполнение проема
профлист по каркасу
из квадратных тру

5450*

16
50

*
91

0*

Объемы работ на ремонт стен надсилосного этажа

- устройство заполнения проемов стен из стального профлиста по каркасу из квадратных труб ( см. совместно с листами 4,5)
общая площадь - ≈47 м²;

- замена заполнения дверных проемов (2,1х1,2 м) стен надсилосного этажа - 2 шт.

1. Размеры со * уточнить по месту.

2. Указания по производству работ приведены на листе 1.
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Скибин Г .М. 12.23
Силосный корпус №2

Рабочая документация на восстановление эксплуатационной пригодности
объекта: «Силосный корпус №2 элеватора №1, расположенного по адресу:

Ростовская область, г. Пролетарск, переулок Чкалова, 12»

ЭП/2023/1366-ЮУ-АС

ЮРГПУ(НПИ)

12.23Скибин Г.М.
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Схема расположения требующих ремонта элементов покрытия надсилосного
этажа

35800
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Схема расположения требующих
ремонта элементов покрытия

надсилосного этажа
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ДП-4

ДП-4

ДП-6/1

ДП-4

ДП-8

ДП-6/1

ДП-4

ДП-6/1

ДП-6 ДП-6/1

ДП-6/1

ДП-6/1

ДП-4

ДП-6

ДП-4ДП-4
ДП-4

ДП-6
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ДП-6/1 ДП-4

ДП-4

ДП-6/1

ДП-4

ДП-6/1

ДП-4

ДП-4 ДП-4

ДП-4
ДБ-5

ДБ-3

ДБ-3

ДБ-3/1

ДБ-3/1

ДП-8

- замачивание плит с разрушением отделочных слоев;

- следы замачивания с разрушением, отслаиванием защитного слоя бетона арматуры плит перекрытия;

- следы замачивания с разрушением защитного слоя бетона оголением и пластинчатой коррозией арматуры плит перекрытия;

ДП-4

ДП-6

ДП-6/1

ДП-4

- разрушение защитного слоя бетона тавровых балок покрытия;
ДБ-3

- разрушение защитного слоя бетона тавровых балок покрытия с оголением и поверхностной коррозией арматуры;
ДБ-3/1

- сколы бетона граней балок покрытия.
ДБ-5

Условные обозначения повреждений в элементах покрытия

Объемы работ на ремонт покрытия надсилосного этажа

- очистка поврежденных участков плит и ригелей  от отслоившегося бетона, арматуру от продуктов коррозии - ≈64,0м²;
- восстановление  защитного слоя бетона ремонтным составом  Скрепа М700 Потолочная (толщина з.с.б . ≈5 ммм)- ≈0,32 м³;
- Выполнить ремонт кровли, путем наклейки слоя рулонного материала - 396 м²

1. Размеры со * уточнить по месту.

2. Указания по производству работ приведены на листе 1.

ДП-6/1

ДП-8

- недостаточный защитный слой бетона элементов перекрытия;



 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

на восстановление эксплуатационной пригодности  Силосного корпуса №2 
№ 

п/п 
Наименование работ Строительные 

объемы 

Прим. 

 Учтено в ПОД   

1 Монтаж переходной галереи   

1.1 

1) Монтаж м/к переходной галереи  

2) Пространственная конструкция, состоящая из 

двух металлические ферм, система 

вертикальных и горизонтальных связей, 

габаритом 16,8х2,85х2,35м 

Устройство пола в переходной, галереи из рифленой 

стали δ =4мм 48 м
2
 

3) Монтаж ограждающих конструкций стен и 

кровли из профлиста НС35  

- каркас из труб 40х20х3 по ГОСТ Р 54157-2010 

(общая длина 250 м) 

- профлист НС35 

7,701 т  

 

 

7,701 т  

 

 

1,61 т  

 

 

 

0,6 т 

143,14м
2
 

См. листы 2,3 

2 
Восстановление разобранных участков стен 

подсилосного этажа 

 См. листы 2,3 

 1 этап Наружные работы   

1 Усиления стен силосов  См. листы 4- 6 

1.1 

Открыть все заделанные наружные пазы напряженной 

арматуры наружных силосов по рядам Б, Е, 2, 12 (13 

силосов  6 м, 72 рядов пазов в каждом силосе) 

 

 

8655 п.м. 

См. листы 4,5 

1.2 

 Выполнить заделку пазов полимер-цементным 

раствором (шов глубиной 50мм, шириной 50 мм) 

Расход материалов составит: 

- полимер-цементный раствор (Скрепа М500 

Ремонтная) 

 

 

8655п.м 

 

22,0 м
3 

 

1.3 

Поверхность стен наружных силосов очистить от 

пыли и отслоившихся фрагментов (13 силосов  6 м 

высотой 28,8 м) 

 

≈3950 м
2
 

См. листы 4-6 
 

1.4 

Трещины в кольцевых ярусах стеновых панелей 

верхней зоны и вертикальные швы между панелями 

(14 ярусов) расшить (борозда глубиной 10 мм 

шириной 15 мм) и зачеканить ремонтным полимер-

цементным ремонтным составом  

Расход материалов составит: 

-  полимер-цементный раствор (Скрепа М700) 

 

 

 

 

≈1260 п.м. 

 

0,19м
3
 

См. листы 4-5 
Листы 15,16 

графической части 

материалов 

обследования 

1.5 

Перед установкой анкерных устройств на 

вертикальных швах между силосами выполнить: 

Очистку поверхности швов  

После очистки выполнить выравнивание до 20мм 

поверхности для последующего монтажа анкерного 

устройства АУ. 

Расход материалов составит: 

-  полимер-цементный раствор (Скрепа М500) 

 

 

134,3м
2
 

 

 

 

 

2,7м
3 

 

1.6 

На вертикальные швы между силосами установить 

анкерные устройства, пластина крепится 4-мя 

шпильками на химанкерах Hilti 

  Расход материалов составит: 

- стальная пластина 650х340х12  

(13+0,5низ+0,5верх) х14 =196шт) 

 

 

 

 

4080,72кг 

 

10 



 

- стальная пластина 720х340х12 (308шт.)  

 

- бурение отверстий 28мм   l=300 мм  

(13х4+2верх) х14 

- шпильки М24 HAS-U HCR   l=400 мм 

- бурение отверстий 30мм l=300 мм 

(22х4+2низ) х14 

- шпильки М27 HAS-U HCR    l=400 мм 

- картриджи (400 мл) Hilti   HVU2 

- гайки М24 756х2 

- шайбы М24  

- гайки М27 1260х2 

- шайбы М27 

 

7102,48кг 

 

756шт 

 

756 шт 

 

1260 шт 

1260шт 

700шт (280000мл) 

1512шт 

756шт 

2520шт 

1260шт 

1.7 

Перед установкой анкерных устройств в каждом 

вертикальном шве выполнить не менее 2 -х испытаний 

анкеров на выдергивание, при этом допустимое 

усилие для анкеров со шпильками М24 должно быть 

не менее 80 кН, для М27 не менее 140 кН  

Шпилька М24  

Шпилька М27  

 

 

 

 

 

14шт 

14шт 

 

1.8 

Выполнить стыковку стальных полос 100х5мм и 

150х5мм через переходные пластины.   

Расход материалов составит: 

- стальная пластина 350х200х5 (690шт) 

- стальная пластина 300х150х5 (414шт)  

 

 

 

1897,5кг 

728,6кг 

 

1.9 

Установить дополнительное армирование из стальных 

полос 100х5 мм и 150х5 мм, выполнить их натяжение 

Расход материалов составит: 

- полоса -100х5 по ГОСТ 103-86 из стали С235 

(3415,5м) при полосах по 4м и 6,25м  

 

- уголок 100х12 l=70 (13х4+2) х13=702шт 

702х0,07=49.14м  

- шпильки М24 l=400  (13х2+1) х13 

- гайки М24 351х4 

- шайбы М24 351х2 

- полоса -150х5 по ГОСТ 103-86 из стали С235 

(5692,5м) при полосах по 4м и 6,25м 

- уголок 100х12 l=110  (22х4+2) х13=1170шт 

1170х0,11=128,7м  

- шпильки М27 l=400 (22х2+1) х13 

- гайки М27 585х4 

- шайбы М27 585х2 

 

936 рядов 

 

 

13422,9 кг 

 

879,6 кг 

 

351 шт 

1404 шт 

702 шт 

 

33528,8 кг 

 

2303,7 кг 

585шт 

2340шт 

1170шт 

См. листы 5,6 
 

 

 

 

 

 

2 

Установка защитного экрана для закрытия 

«звезды» 

 

116 м
2 См. лист 6 

Уточнить после 

ремонта стен 

силосов, по 

отдельно 

разработанному 

проекту 

3 
Ремонт наружной поверхности стен подсилосного 

этажа 

  

3.1 
Расшивка трещин в кирпичной кладке стен 

подсилосного этажа 

150 п.м. См. лист.3, 4 

3.2 Трещины заполнить монтажной пеной 150 п.м.  

3.3 Очистка и оштукатуривание наружных стен  См. лист 3 



подсилосного этажа 265 м
2
 

 2 этап Внутренние работы   

1 Ремонт стен надсилосного этажа   

1.1 

Выполнить устройство стен по стальному каркасу из 

профлиста на участках по оси Д в осях 1-3 и по оси 3 в 

осях Д-Ж 

Расход материалов составит: 

- каркас из труб 40х40х3 по ГОСТ Р 54157-2010 

(общая длина 90 м) 

- профлист НС35 

 

 

47м
2
 

 

 

432кг 

47м
2
 

См. листы, 4,5,9. 

Уточнить после 

демонтажных работ, 

по отдельно 

разработанному в 

рамках авторского 

надзора проекту 

2 
Выполнить ремонт потолочной поверхности плит 

покрытия надсилосного этажа 

  

2.1 

Поврежденные участки плит очистить от 

отслоившегося бетона, арматуру от продуктов 

коррозии 

 

 

≈64,0 м
2
 

См. лист 10 

2.2 

Восстановить защитный слой бетона ремонтным составом 

Скрепа М700 Потолочная (толщина з.с.б. ≈5 мм) 

 

 

0,32 м
3
 

См. лист 10 

3 
Очистка и оштукатуривание стен и колонн 

надсилосного этажа 

 

≈290,0 м
2
 

 

4 Ремонт колонн подсилосного этажа  См. лист 8 

4.1 

Поврежденные участки очистить от отслоившегося 

бетона, арматуру от продуктов коррозии 

(повреждения отмечены в нижней части 52 колонн, 

площадь повреждения на одном участке в среднем 

составляет около 0,9 м
2
) 

 

 

 

 

46,8 м
2 

 

4.2 

Восстановить защитный слой бетона ремонтным составом 

Скрепа М500 Ремонтная (толщина з.с.б. ≈20,0мм) 

 

 

0,94м
3 

 

5 Ремонт ригелей перекрытия подсилосного этажа   См. лист 7 

5.1 

Поврежденные участки очистить от отслоившегося 

бетона, арматуру от продуктов коррозии 

(повреждения отмечены в 46 ригелях, площадь 

повреждения на одном участке в среднем составляет 

около 0,5 м
2
) 

 

 

 

 

23,0 м
2 

 

5.2 

Восстановить защитный слой бетона ремонтным составом 

Скрепа М500 Ремонтная (толщина з.с.б. ≈20,0мм) 

 

 

0,46м
3 

 

6 
Ремонт элементов перекрытия подсилосного этажа 

(воронок)  

 См. лист 7 

6.1 

Потолочную поверхность воронок очистить от пыли и 

отслоившихся фрагментов (17 воронок  6 м, 

площадь элементов воронок ≈72 м
2
) 

 

 

1224м
2 

 

6.2 

Ребра воронок через стальные подкладки -

100х100х10мм (шайбы) стянуть шпильками М12 

L=300 мм), две шпильки на одно ребро. 

 

 

136 шт 

 

6.3 

На очищенную поверхность воронок, огибая ребра 

установить арматурную сетку из стержней Вр- II 3 с 

ячейкой 50х50, арматуру крепить к стенам дюбелями 

на глубину не более50мм с шагом 400х400; 

 

 

 

 

2825 кг 

 

7.4 

Поверхность воронок оштукатурить полимер-

цементным ремонтным составом, прочность на 

сжатие которого соответствует прочности бетона 

класса не ниже В20 (рекомендуется Скрепа М500 

Ремонтная) толщиной 20 мм 

 

 

 

 

24,5 м
3 

 



 

8 Устройство ж/б подпорной стенки  См. лист 8 

8.1 
Установка анкеров с пол и колонны 12 400 (8 в 

колонны длиной 300 мм, 11 в пол длиной 400 мм)  

8 кг  

8.2 Установка арматурной сетки  10 А400 200х200 44 кг  

8.3 
Устройство бетонной стены из бетона класса не ниже 

В15 

1,25 м
3 

 

9 
Очистка и оштукатуривание ц.п. раствором стен 

подсилосного этажа 

≈480 м
2 

См. лист 8 

10 
Устройство бетонной стяжки по полам подсилосного 

этажа 

≈630 м
2
 См. лист 8 

11 

Устройство покрытия над воронкой 

демонтированного силоса  

 

36 м
2
 

См. лист 6.  

Уточнить после 

демонтажных работ, 

по отдельно 

разработанному в 

рамках авторского 

надзора проекту 

 3 этап устройство ЛСК и кровля   

1 
Выполнить ремонт кровли, путем наклейки слоя 

рулонного материала. 

396 м
2
 См. лист 10 

2 
Замена заполнения дверных проемов надсилосного 

этажа 2,1х1,2 

 

2 шт 

См. лист 4 

3 
Демонтаж и монтаж окон с устройством откосов и 

отливов в подсилосном этаже 

 См. лист 4 

3.1 

Выполнить замену заполнения оконных проемов 

1800х1100 

 

10 шт. 

По проекту  

102-1РС.11-40-

08.18-1-АС1-ЛСК 

элеватор №1 

3.2 

Установить оконные отливы из оцинкованной стали 

1800х120 

 

10 шт. 

По проекту  

102-1РС.11-40-

08.18-1-АС1-ЛСК 

элеватор №1 

4 
Замена заполнения дверных проемов подсилосного 

этажа 2,2х1,2 

 

4 шт. 

См. лист 4 
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