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1. Исходные данные и условия для подготовки рабочей документации. 

Проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам, 

руководящим и директивным указаниям по проектированию аналогичных предприятий по 

состоянию на 01.02.2023г. и обеспечивают пожарную безопасность в процессе 

эксплуатации при  соблюдении  предусмотренных  проектом  мероприятий. 

Право выполнения проектных работ ООО "Краснодарский ПромПроект" 

подтверждено Выпиской из Реестра членов саморегулируемой организации № 2312271680-

20230809-1136 от 09.08.2023г. Выписка выдана по решению Правления Саморегулируемой 

организации Ассоциации "Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского 

округов", 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.145, офис 302, http://designers-

sroufo.ru, СРО-П-033-30092009. 

Основанием разработки рабочей документации: "Техническое перевооружение 

аспирационных сетей элеватора ООО "Волгодонской элеватор" по адресу Ростовская 

область, г. Волгодонск, ул. Портовая, д.1 "А", явилось решение "Заказчика", которое было 

оформлено договором №40/РД от 20.03.2023г. между ООО "Краснодарский ПромПроект" и 

ООО "Волгодонской элеватор". 

Исходными данными для разработки рабочей документации являются: 

- Задание на проектирование объекта, утвержденное Заказчиком 20.03.2023г; 

- Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных  

объектов" от 21.07.1997 г. №116-ФЗ (с последними изменениями); 

- Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов 

хранения и переработки растительного сырья, утвержденных Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 03.09.2020 г. № 331; 

- Нормы технологического проектирования предприятий послеуборочной обработки 

и хранения продовольственного, фуражного зерна и семян зерновых культур и трав                

НТП 16-93, 1994г.; 

- Нормы технологического проектирования хлебоприемных предприятий и 

элеваторов ВНТП-05-88; 

- Указаний по проектированию аспирационных установок предприятий по 

хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности» 

Министерства сельского хозяйства и сельского хозяйства и продовольствия Р.Ф., 1998 г.; 

- СП56.13330.2011 "Производственные здания"; 

- СП 108.13330.2012 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и 

переработке зерна"; 

- СП43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий"; 

- ОСТ 8.12.01-84 "Требования безопасности к производственным процессам на 

элеваторах и хлебоприемных предприятиях"; 

- СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности"; 

-ГОСТ12.1.041-83* "Пожаровзрывобезопасность  горючих  пылей.  Общие  

требования". 1983 г. 

- ПУЭ 6 и 7 изд. "Правила устройства электроустановок"; 

- "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов 

хранения и переработке растительного сырья", 2013 г.;  

- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации"; 

- ГОСТ 2.105-95 "Общие требования к текстовым документам"; 

- СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности"; 
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- РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений"; 

- СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций"; 

- ГОСТ 31565-2012  "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". 

 
2. Сведения о функциональном назначении объекта технического перевооружения. 

Технически перевооружаемый опасный производственный объект: "Элеватор" 

предприятия ООО "Волгодонской элеватор" (адрес предприятия: 347360, Ростовская 

область, г. Волгодонск, ул. Портовая, д.1 "А") предназначен для приемки зерновых культур 

с автомобильного и железнодорожного транспорта, с последующей очисткой на 

зерноочистительных машинах, сушкой зерносушильными агрегатами, складированием на 

хранение в силосы элеватора и отгрузкой Потребителю. 

Работа непрерывная, круглогодичная, по режиму работы основного производства, с 

остановкой на проведение регламентных работ. Количество смен в сутки - 2 смены. 

Продолжительность смены - 12 часов.  

В проекте принята коллективная форма труда, основанная на необходимости 

согласованной совместной работы по обслуживанию процесса. Свое выражение 

коллективная форма труда находит в образовании производственных комплексных бригад. 

Согласно Статьи 2 и Приложению 1, п.6  Федерального закона "О промышленной 

безопасности опасных производственных  объектов" от 21.07.1997 г. №116-ФЗ (с 

последними изменениями) "Элеватор" относится к опасным производственным объектам. 

Согласно Приложению 2, п.9  Федерального закона "О промышленной безопасности 

опасных производственных  объектов" от 21.07.1997 г. №116-ФЗ; (с последними 

изменениями) "Элеватор" относится к III классу опасности. 

По взрывопожарной опасности здание и сооружения элеватора относятся к 

категории "Б" и "Бн". 

Класс взрывоопасных зон производственных помещений элеватора – В-IIа (ПУЭ). 

Уровень ответственности - нормальный (глава 1, статья 4, п.7-10 "Технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009г № 384-ФЗ в последней 

редакции). 

Степень огнестойкости здания и сооружений элеватора - II. 

Класс функциональной пожарной опасности сооружения – Ф5.1 (статья 32 

"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г № 123-ФЗ 

в последней редакции). 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0 (п.5.29 СП 56.13330.2011 

"Производственные здания"). 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другие 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - 

отсутствие принадлежности. 

 

3. Сведения о потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд. 

Для реализации технического перевооружения элеватора необходимо: 

- электроэнергии при установленной мощности объекта 387,7 кВт. 

Годовое потребление электроэнергии составляет 1357,0 мВт*ч. 

Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с рекомендациями                  

СП 108.13330.2012. Коэффициент мощности принят 0,75 и годовое число часов 

использования максимума силовых электрических нагрузок- 5000 час/год . 
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4. Данные о проектной мощности.  

Общая емкость хранения элеватора составляет 70200 тонн. 

 

5. Сведения о сырьевой базе.  

Сырьевой базой для работы предприятия является зерновые культуры, выращенные 

на своих  полях, а также закупаемые у других сельхозпроизводителей. 

Сырье доставляются на предприятие большегрузными автомобилями с прицепами и 

железнодорожным транспортом.  

Контроль качества поступающего сырья осуществляется в существующей 

лаборатории предприятия. 

При приемке и отгрузке сырья систематически необходимо контролировать 

содержание влаги, сорной и зерновой примесей, зараженность вредителями, запах, наличие 

сертифицированных данных о содержании токсичных элементов, микотоксинов и 

пестицидов. 

 

6. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов и 

отходов производства. 

В процессе приемки, очистки и транспортировки сырья образуются следующие 

виды отходов: 

- отходы от механической очистки зерна; 

- кормовые (фуражные) отходы с зерноочистительных машин; 

- аспирационные относы, образующиеся в циклонах аспирационных сетей. 

В период массовой заготовки вывоз отходов осуществляется один раз в 4 суток для 

фуражных и негодных отходов. 

Негодные отходы вывозятся автотранспортом для утилизации в специальные места, 

определенные администрацией района. Фуражные (кормовые) отходы отгружаются на 

автотранспорт и отпускаются потребителям.  

Все виды отходов относятся к IV и V классу опасности.  

 

7. Цель технического перевооружения. 

Техническое перевооружение элеватора предусматривает проектирование новых 

аспирационных сетей в рабочей башне, в надсилосном и подсилосном этажах силосных 

корпусов СК1...СК№3, а также аспирационных сетей приемного устройства с 

автомобильного транспорта (проезды №№1-5). 

Проектирование аспирационных сетей обеспечит нормативную запыленность 

воздуха в помещениях элеватора и предотвращения возникновения взрывоопасных 

концентраций пыли внутри технологического, транспортного оборудования и силосов. 

 

8. Технологические решения. 

8.1. Аспирация. 

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий в помещениях 

элеватора и предотвращения образования в них взрывоопасных концентраций пыли 

проектом предусмотрена аспирация мест пылеобразования, соответствующая нормативным 

документам: "Указания по проектированию аспирационных установок предприятий по 

хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности", г. Москва 

1998г., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов" и Правил безопасности взрывопожароопасных 

производственных объектов хранения и переработки растительного сырья, утвержденных 
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Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

03.09.2020 г. № 331.   

Очистка воздуха в проектируемых аспирационных сетях предусмотрена на 

циклонах типа У21-ББЦ, ЦОЛ. 

Компоновка аспирационных сетей приведена в таблице №1. 

Таблица №1 

Наименование 

аспирируемых  машин 

Этаж 

уста- 

новки, 

 

Кол-во 

машин 

Норма 

отсоса 

воздуха 

1машины 

м3/час 

Всего 

отсасывае-

мого воздуха 

м3/час 

Батарейная  установка,  

фильтр, 

вентилятор 

1 2 3 4 5 6 

1. Аспирационная сеть АС-1 

Весы элеваторные поз. В1  1 4000 4000 Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-500 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б1 
Вентилятор среднего 

давления, правого 

вращения ВРП 01-5 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. А132М2 2920 

об/мин, 11,0 кВт поз. АС1 

Поворотный круг поз.Пк1  1 2000 2000 

 ИТОГО: 6000х1,05+150=6450 м3/час 

2. Аспирационная сеть АС-2 

Весы элеваторные поз. В2  1 4000 4000 Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-500 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б2 

Вентилятор среднего 

давления, правого 

вращения ВРП 01-5 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. А132М2 2920 

об/мин, 11,0 кВт поз. АС2 

Поворотный круг поз.Пк2  1 2000 2000 

 ИТОГО: 6000х1,05+150=6450 м3/час 

3. Аспирационная сеть АС-3 

Весы элеваторные поз. В3  1 4000 4000 Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-500 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б3 

Вентилятор среднего 
давления, правого 

вращения ВРП 01-5 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. А132М2 2920 

об/мин, 11,0 кВт поз. АС3 

Поворотный круг поз.Пк3  1 2000 2000 

 ИТОГО: 6000х1,05+150=6450 м3/час 

4. Аспирационная сеть АС-4 

Весы элеваторные поз. В4  1 4000 4000 Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-500 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б4 

Вентилятор среднего 

давления, правого 

вращения ВРП 01-5 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. А132М2 2920 

об/мин, 11,0 кВт поз. АС4 

Поворотный круг поз.Пк4  1 2000 2000 
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Этаж 
уста- 

новки, 
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Норма 

отсоса 
воздуха 

1машины 

м3/час 
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отсасывае-

мого воздуха 

м3/час 

Батарейная  установка,  
фильтр, 

вентилятор 

1 2 3 4 5 6 

 ИТОГО: 6000х1,05+150=6450 м3/час 

5. Аспирационная сеть АС-5 

Бункер поз. 12ВО; 13ВО  2 1200 2400 Циклон ЦОЛ-12, исп. 

правое с шлюзовым 
затвором поз. Б5. 

Вентилятор среднего 

давления, правого 

вращения ВРП 01-8 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. АИР160М4 1470 

об/мин, 18,5 кВт поз. АС5 

Бункер (группа из 2-х бункеров) 

поз. 15НС-22НС 
 4 1500 6000 

Бункер (группа из 6-и бункеров) 

поз. 14НСУ 
 1 2700 2700 

 ИТОГО: 11100х1,05+150=11805 м3/час 

6. Аспирационная сеть АС-6 

Сепаратор А1-БИС-100 поз. С1  1 8500 8500 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-550 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б6. 

Вентилятор среднего 

давления, правого 

вращения ВРП 01-8 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. АИР160М4 1470 

об/мин, 18,5 кВт поз. АС6 

 ИТОГО: 8500х1,05+150=9075 м3/час 

7. Аспирационная сеть АС-7 

Сепаратор А1-БИС-100 поз. С2  1 8500 8500 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-550 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б7. 
Вентилятор среднего 

давления, правого 

вращения ВРП 01-8 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. АИР160М4 1470 

об/мин, 18,5 кВт поз. АС7 

 ИТОГО: 8500х1,05=8925 м3/час 

8. Аспирационная сеть АС-8 

Конвейер реверсный цепной  

КСЦ-350 поз. ТР7 
 1 800 800 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-200 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б8. 

Вентилятор высокого 

давления, правого 

вращения ВР 132-30-5 

(сх.1) взрывозащищенного 

исп., с эл. дв. 100L2 2850 

об/мин, 5,5 кВт поз. АС8 

 ИТОГО: 800х1,05+150=990 м3/час 

9. Аспирационная сеть АС-9 

Бункер (группа из 6-и бункеров) 

поз. 7ПСУ 
 1 2700 2700 

Циклон ЦОЛ-12, исп. 

Левое с шлюзовым 

затвором поз. Б9. 

Вентилятор среднего 
Бункер (группа из 2-х бункеров) 

поз. 9БО-11БО 
 5 1500 7500 
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аспирируемых  машин 

Этаж 
уста- 
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Кол-во 

машин 

Норма 

отсоса 
воздуха 

1машины 

м3/час 

Всего 
отсасывае-

мого воздуха 

м3/час 

Батарейная  установка,  
фильтр, 

вентилятор 

1 2 3 4 5 6 

давления, правого 

вращения ВРП 01-8 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. АИР160М4 1470 

об/мин, 18,5 кВт поз. АС9 

 ИТОГО: 10200х1,05+150=10860 м3/час 

10. Аспирационная сеть АС-10 

Нория НЦ 175/60 поз. Н1  1 2200 2200 Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-450 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б10 

Вентилятор среднего 

давления, правого 

вращения ВРП 01-5 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. А132М2 2920 

об/мин, 11,0 кВт поз. АС10 

Нория E-350 поз. Н2  1 2900 2900 

 ИТОГО: 5100х1,05+150=5505 м3/час 

11. Аспирационная сеть АС-11 

Нория E-350 поз. Н3  1 2900 2900 Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-500 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б11 

Вентилятор среднего 

давления, правого 
вращения ВРП 01-5 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. А132М2 2920 

об/мин, 11,0 кВт поз. АС11 

Нория НЦ-350/60 поз. Н4  1 2900 2900 

 ИТОГО: 5800х1,05+150=6240 м3/час 

12. Аспирационная сеть АС-12 

Сбрасывающая коробка 

транспортера ленточного ЛТ-800 

поз. ТР11; ТР12 

 2 900 1800 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-275 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б12. 

Вентилятор среднего 

давления, правого 

вращения ВРП 01-4 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. АИР100S2 2900 

об/мин, 4,0 кВт поз. АС12 

 ИТОГО: 1800х1,05+150=2040 м3/час 

13. Аспирационная сеть АС-13 

Бункер надвесовой  3 1200 3600 Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-450 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б13. 

Вентилятор среднего 

давления, правого 

вращения ВРП 01-5 
взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. А132М2 2920 

об/мин, 11,0 кВт поз. АС13 

Бункер надвесовой  1 900 900 

 ИТОГО: 4500х1,05+150=4875 м3/час 
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отсоса 
воздуха 
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мого воздуха 

м3/час 

Батарейная  установка,  
фильтр, 

вентилятор 

1 2 3 4 5 6 

14. Аспирационная сеть АС-14 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 поз. ТР8-ТР10 
 3 800 2400 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-300 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б14. 

Вентилятор среднего 

давления, правого 

вращения ВРП 01-4 
взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. АИР100S2 2900 

об/мин, 4,0 кВт поз. АС14 

 ИТОГО: 2400х1,05+150=2670 м3/час 

15. Аспирационная сеть АС-15 

Разгрузочная тележка 

транспортера ленточного ЛТ-800 

(открытый клапан) поз. ТР8 

 1 2000 2000 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-300 с 
шлюзовым затвором поз. 

Б15. 

Вентилятор высокого 

давления, левого вращения 

ВР 6-28-6 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. 5А160М2 2900 

об/мин, 18,5 кВт поз. АС15 

 ИТОГО: 2000х1,05+150=2250 м3/час 

16. Аспирационная сеть АС-16 

Разгрузочная тележка 

транспортера ленточного ЛТ-800 

(открытый клапан) поз. ТР9 

 1 2000 2000 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-300 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б16. 

Вентилятор высокого 

давления, левого вращения 

ВР 6-28-6 

взрывозащищенного исп., с 
эл. дв. 5А160М2 2900 

об/мин, 18,5 кВт поз. АС16 

 ИТОГО: 2000х1,05+150=2250 м3/час 

17. Аспирационная сеть АС-17 

Разгрузочная тележка 

транспортера ленточного ЛТ-800 

(открытый клапан) поз. ТР10 

 1 2000 2000 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-300 с 

шлюзовым затвором  
поз. Б17. 

Вентилятор высокого 

давления, левого вращения 

ВР 6-28-6 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. 5А160М2 2900 

об/мин, 18,5 кВт поз. АС17 

 ИТОГО: 2000х1,05+150=2250 м3/час 

18. Аспирационная сеть АС-18 

Сбрасывающая коробка 

транспортера ленточного ЛТ-800 

поз. ТР5; ТР6; ТР15 

 3 900 2700 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-300 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б18. 

Вентилятор среднего 
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отсоса 
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Батарейная  установка,  
фильтр, 

вентилятор 

1 2 3 4 5 6 

давления, правого 

вращения ВРП 01-4 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. АИР112М2 2900 

об/мин, 7,5 кВт поз. АС24 

 ИТОГО: 2700х1,05+150=2985 м3/час 

19. Аспирационная сеть АС-19 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (открытый 

клапан) поз. ТР5 

 2 800 1600 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-300 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б19. 

Вентилятор высокого 

давления, левого вращения 

ВР 132-30-5 (сх.1) 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. 100L2 2850 об/мин, 

5,5 кВт поз. АС19 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (закрытый 

клапан) поз. ТР5 

 15 50 750 

 ИТОГО: 2350х1,05+150=2618 м3/час 

20. Аспирационная сеть АС-20 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (открытый 

клапан) поз. ТР6 

 2 800 1600 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-300 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б20. 

Вентилятор высокого 

давления, левого вращения 
ВР 132-30-5 (сх.1) 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. 100L2 2850 об/мин, 

5,5 кВт поз. АС20 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (закрытый 
клапан) поз. ТР6 

 15 50 750 

 ИТОГО: 2350х1,05+150=2618 м3/час 

21. Аспирационная сеть АС-21 

Насыпной лоток транспортера 
ленточного ЛТ-800 (открытый 

клапан) поз. ТР15 

 2 800 1600 
Батарейная установка 
циклонов У21-ББЦ-300 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б21. 

Вентилятор высокого 

давления, левого вращения 

ВР 132-30-5 (сх.1) 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. 100L2 2850 об/мин, 

5,5 кВт поз. АС21 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (закрытый 

клапан) поз. ТР15 

 15 50 750 

 ИТОГО: 2350х1,05+150=2618 м3/час 

22. Аспирационная сеть АС-22 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (открытый 

клапан) поз. ТР5 

 2 800 1600 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-300 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б22. 

Вентилятор высокого 

давления, левого вращения 

ВР 132-30-5 (сх.1) 
взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. 100L2 2850 об/мин, 

5,5 кВт поз. АС22 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (закрытый 

клапан) поз. ТР5 

 15 50 750 
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отсоса 
воздуха 

1машины 
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отсасывае-

мого воздуха 

м3/час 

Батарейная  установка,  
фильтр, 

вентилятор 

1 2 3 4 5 6 

 ИТОГО: 2350х1,05+150=2618 м3/час 

23. Аспирационная сеть АС-23 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (открытый 
клапан) поз. ТР6 

 2 800 1600 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-300 с 
шлюзовым затвором  

поз. Б23. 

Вентилятор высокого 

давления, левого вращения 

ВР 132-30-5 (сх.1) 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. 100L2 2850 об/мин, 

5,5 кВт поз. АС23 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (закрытый 

клапан) поз. ТР6 

 15 50 750 

 ИТОГО: 2350х1,05+150=2618 м3/час 

24. Аспирационная сеть АС-24 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (открытый 

клапан) поз. ТР15 

 2 800 1600 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-300 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б24. 

Вентилятор высокого 

давления, левого вращения 

ВР 132-30-5 (сх.1) 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. 100L2 2850 об/мин, 
5,5 кВт поз. АС24 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (закрытый 

клапан) поз. ТР15 

 15 50 750 

 ИТОГО: 2350х1,05+150=2618 м3/час 

25. Аспирационная сеть АС-25 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 поз. ТР5, ТР6, 

ТР15 

 3 800 2400 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-450 с 

шлюзовым затвором  
поз. Б25. 

Вентилятор среднего 

давления, правого 

вращения ВРП 01-5 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. А132М2 2920 

об/мин, 11,0 кВт поз. АС25 

Сбрасывающая коробка 

транспортера ленточного ЛТ-800 

поз. ТР16-ТР18 

 3 900 2700 

 ИТОГО: 5100х1,05+150=5505 м3/час 

26. Аспирационная сеть АС-26 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (открытый 

клапан) поз. ТР16 

 2 800 1600 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-300 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б26. 

Вентилятор высокого 

давления, левого вращения 

ВР 132-30-5 (сх.1) 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. 100L2 2850 об/мин, 

5,5 кВт поз. АС26 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (закрытый 

клапан) поз. ТР16 

 12 50 600 

 ИТОГО: 2200х1,05+150=2460м3/час 

27. Аспирационная сеть АС-27 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (открытый 

клапан) поз. ТР17 

 2 800 1600 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-300 с 

шлюзовым затвором поз. 
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1 2 3 4 5 6 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (закрытый 

клапан) поз. ТР17 

 12 50 600 

Б27. 

Вентилятор высокого 

давления, левого вращения 

ВР 132-30-5 (сх.1) 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. 100L2 2850 об/мин, 

5,5 кВт поз. АС27 

 ИТОГО: 2200х1,05+150=2460м3/час 

28. Аспирационная сеть АС-28 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (открытый 

клапан) поз. ТР18 

 2 800 1600 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-300 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б28. 

Вентилятор высокого 

давления, левого вращения 

ВР 132-30-5 (сх.1) 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. 100L2 2850 об/мин, 
5,5 кВт поз. АС28 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-800 (закрытый 

клапан) поз. ТР18 

 12 50 600 

 ИТОГО: 2200х1,05+150=2460м3/час 

29. Аспирационная сеть АС-29 

Насыпной лоток транспортера 
ленточного ЛТ-800  

поз. ТР11-ТР12 

 14 800 11200 

Циклон ЦОЛ-12 исп. 

правое с шлюзовым 

затвором поз. Б29. 

Вентилятор среднего 
давления, левого вращения 

ВРП 01-8 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. А180S4 1470 об/мин, 

22,0 кВт поз. АС29 

 ИТОГО: 11200х1,05+150=11910м3/час 

30. Аспирационная сеть АС-30 

Конвейер скребковый КСЦ-175 

поз. 19; 20; ТР21 
 2 800 2400 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-450 с 

шлюзовым затвором  

поз. Б30. 

Вентилятор среднего 

давления, правого 

вращения ВРП 01-5 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. А132М2 2920 

об/мин, 11,0 кВт поз. АС30 

Нория НЦ-175 поз. Н5  1 2200 2200 

Поворотная направляющая труба 

поз. ПК5 
 1 300 300 

 ИТОГО: 4900х1,05+150=5295м3/час 

31. Аспирационная сеть АС-31 

Приемное устройство  

с автотранспорта поз. 10.21 
 1 10000 10000 

Циклон ЦОЛ-12 исп. 

правое с шлюзовым 

затвором поз. Б31. 

Вентилятор среднего 

давления, правого 

вращения ВРП 01-8 
взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. АИР160М4 1470 

об/мин, 18,5 кВт поз. АС31 

 ИТОГО: 10000х1,05+150=10650м3/час 
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Наименование 

аспирируемых  машин 

Этаж 
уста- 

новки, 

 

Кол-во 

машин 

Норма 

отсоса 
воздуха 

1машины 

м3/час 

Всего 
отсасывае-

мого воздуха 

м3/час 

Батарейная  установка,  
фильтр, 

вентилятор 

1 2 3 4 5 6 

32. Аспирационная сеть АС-32 

Приемное устройство  

с автотранспорта поз. 10.21 
 1 10000 10000 

Циклон ЦОЛ-12 исп. 

правое с шлюзовым 

затвором поз. Б32. 

Вентилятор среднего 

давления, правого 

вращения ВРП 01-8 

взрывозащищенного исп., с 
эл. дв. АИР160М4 1470 

об/мин, 18,5 кВт поз. АС32 

 ИТОГО: 10000х1,05+150=10650м3/час 

33. Аспирационная сеть АС-33 

Насыпной лоток транспортера 

ленточного ЛТ-1200 поз. ТР13 
 1 800 800 

Батарейная установка 

циклонов У21-ББЦ-200 с 

шлюзовым затвором  
поз. Б33. 

Вентилятор среднего 

давления, правого 

вращения ВРП 01-4 

взрывозащищенного исп., с 

эл. дв. АИР100S2 2900 

об/мин, 4,0 кВт поз. АС33 

 ИТОГО: 800х1,05+150=990 м3/час 

 

Проектируемые аспирационные сети скомпонованы по принципу одновременности 

работы оборудования, по виду транспортируемого продукта, однородности удаляемой 

пыли. По мере накопления аспирационные относы периодически вывозятся 

автотранспортом за территорию предприятия и утилизируются по существующему 

регламенту.  

Существующая технологическая схема элеватора остается без изменений. 

Уборку  пыли  в  производственных  помещениях элеватора и на  открытых  

территориях  производить  механическим  способом  без  применения  горючих  жидкостей. 

Пыль  и  сметки  с  оборудования,  ограждений  запрещается  сбрасывать  без  

очистки  в  бункера  и  оборудование. 

 

8.2. Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям 

промышленной безопасности. 

Технические устройства, используемые в проекте, обеспечены сертификатами 

соответствия на применение их на опасных производственных объектах (см. Приложения 

настоящего документа). 

Оборудование, предусмотренное в проекте, подобрано в соответствии с заданием на 

проектирование и производственной программой. 

Срок эксплуатации оборудования и трубопроводов должны указываться 

организацией-изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации оборудования  

(п. 149 Правил безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и 

переработки растительного сырья, утвержденных Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 03.09.2020 г. № 331). 
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8.3. Защита оборудования от коррозии. 

Защита коммуникаций и опорных конструкций от коррозии осуществляется 

покраской масляными красками и мероприятиями по консервации в межсезонный период в 

соответствии с ГОСТ 7751-2009 "Техника используемая в сельском хозяйстве.  Правила 

хранения". 

Оборудование и коммуникации подлежат окраске в процессе эксплуатации один раз 

в 2-3 года.  

Окраску следует производить согласно ГОСТ 6572-91 "Покрытия лакокрасочные 

тракторов и сельскохозяйственных машин. Общие технические требования". 

 

8.4. Контроль качества зерна. 

Учет сырья на предприятии осуществляется в соответствии с положением 

"Инструкции о порядке ведения учета и оформления операций с зерном и продуктами его 

переработки". 

Каждая партия зерна, поступившая на предприятие, принимается материально 

ответственным лицом по количеству, установленному на исправных весах и по качеству. 

Количество поступившего сырья, определяется по показаниям автомобильных весов. 

Контроль качества поступающего зернового сырья предусмотрено осуществлять в 

существующей лаборатории, расположенной на территории предприятия. В лаборатории 

производится: отбор, смешивание проб, выделение пробы для формирования 

среднесуточных проб с учетом хозяйства и качества, анализ каждой отобранной пробы с 

целью правильного размещения сырья (определяют тип, подтип, цвет, запах, зараженность 

вредителями хлебных запасов). 

Лаборатория  оснащена Российскими и  импортными  приборами  и  оборудованием  

для  проведения  следующих  анализов:  влажность,  засоренность,  натурный  вес,   

зараженность – по стандартным методикам определения качества. 

На основе результатов контроля принимаются меры к устранению недостатков и 

улучшения технологического процесса. На производственный персонал пункта возложен 

самоконтроль за правильностью размещения, хранения, контроль технологического 

процесса и санитарным состоянием производственных участков. 

 
8.5. Численность работающих. 

Режим работы предприятия сменный, по мере необходимости.  

Для занятого в производственном процессе персонала предусмотрены 

административно-бытовые помещения. 

В проекте принята коллективная форма труда, основанная на необходимости 

согласованной совместной работы по обслуживанию процесса. Свое выражение 

коллективная форма труда находит в образовании производственных отделов, цехов и т.д. 

Подменные рабочие (на случай болезни, отпуска и т.д.) с целью обеспечения 

бесперебойного технологического цикла элеватора будут привлекаться из числа 

действующего персонала предприятия, либо из "внешней среды". 

 
8.6. Производственное оборудование, технологические процессы, требования 

безопасности к ним. 

Безопасность работ обеспечивается следующими мероприятиями, учтенными в 

проекте: 

- правильной расстановкой оборудования (проходы между оборудованием, 

площадки для обслуживания и т.д.) согласно требованиям Правил безопасности 

взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/VOO.html
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сырья, утвержденных Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 03.09.2020 г. № 331; 

- установкой технических устройств безопасности на самом оборудовании согласно 

требованиям Правил безопасности взрывопожароопасных производственных объектов 

хранения и переработки растительного сырья, утвержденных Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 03.09.2020 г. № 331; 

- санитарно-гигиеническими мероприятиями: устройством аспирации 

технологического и транспортного оборудования, исключающей запыленность. 

 
8.7. Мероприятия по охране труда, технике безопасности и промсанитарии. 

К числу основных мероприятий по охране труда и технике безопасности, принятых 

в проекте, относятся: 

1. Расстановка аспирационного оборудования произведена в соответствии с дей-

ствующими требованиями Правил безопасности взрывопожароопасных производственных 

объектов хранения и переработки растительного сырья, утвержденных Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 03.09.2020 г. № 331, а 

так же требований других нормативных документов, перечисленных в разделе 1 данного 

тома проекта. При этом обеспечивается: 

- доступ к установленному оборудованию для обслуживания, уборки и проведения 

ремонтно-профилактических работ; 

- свободные нормированные проходы между оборудованием, оборудованием и 

конструктивными элементами зданий и сооружений. 

Все рабочие органы машин должны быть отрегулированы, отбалансированы и 

исправны, должны работать без резкого и несвойственного им шума, вибрации, заедания. 

Все движущиеся (вращающиеся) части машин, индивидуальные и трансмиссионные 

приводы оборудования должны быть надежно и безопасно ограждены или очехлены. 

Все вращающиеся части и другие опасные зоны оборудования должны иметь 

ограждения, окрашенные в красный цвет. 

Для обеспечения безопасности работы ввод объекта в эксплуатацию разрешается 

производить только по окончании монтажных и наладочных работ. Категорически 

запрещается работать: 

 - при неисправном оборудовании и отсутствии ограждений;  

- с неисправными или недействующими аспирационными сетями.  

На рабочих местах должны быть вывешены инструкции по обслуживанию 

оборудования, правила техники безопасности, плакаты и предупредительные надписи, а 

также правила оказания доврачебной медицинской помощи. 

2. Для обеспечения электробезопасности предусматриваются следующие меро-

приятия: 

- выбор электрооборудования в соответствии с категорией и группой взрывоопасной 

смеси; 

- заземление и зануление нетоковедущих частей электрооборудования и всех 

металлических частей, нормально не находящихся под напряжением и т.д. 

3. Для защиты кожи и тела от механических повреждений, термических ожогов, 

воздействия окружающих вредных факторов, работающий персонал снабжается средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с нормативными документами. 

4. Организационные мероприятия на предприятии по обеспечению охраны труда. 

Общее руководство по обеспечению охраны труда возлагается на руководителя 

организации или на лицо, им уполномоченное. 

Работники должны выполнять обязанности по охране труда в организации и объеме 
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требований их должностных инструкций по охране труда, которые должны быть 

утверждены работодателем. 

В случае возникновения угрозы здоровью работников, ответственные лица обязаны 

прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости 

обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. 

 

8.8. Микроклимат производственной среды. 

Борьба с неблагоприятным влиянием производственного микроклимата 

осуществляется с использованием санитарно-технических и медико-профилактических 

мероприятий. Основным из вредных факторов рабочей среды является пыль растительного 

происхождения, относящаяся к III классу опасности по ГОСТ 12.1.005-88. Концентрация 

пыли в воздухе рабочей зоны не превышает ПДК 4 мг/м3. 

К группе санитарно-технических мероприятий относятся средства локализации 

пылевыделений, что обеспечивает оптимальность микроклимата (температуры, влажности, 

чистоты воздушной среды, естественного и искусственного освещения, уровня 

производственных шумов, вибрации).  

В связи с этим проектом предусматривается: 

- устройство аспирации технологического и транспортного оборудования. 

К медико-профилактическим мероприятиям относятся: 

- организация рационального режима труда и отдыха; 

- обеспечение питьевого режима; 

- прохождение периодических медицинских осмотров 

Чистота воздуха 

Производственными вредностями по чистоте воздуха являются: 

- пыль растительного происхождения;  

- тепловыделения от электродвигателей. 

Технологическое и транспортное оборудование, в процессе работы которого 

выделяется пыль, аспирируется. 

Для защиты рабочих от пыли предусмотрены средства индивидуальной защиты - 

респираторы и противопылевая одежда. 

 

Производственный шум 

Основные мероприятия по борьбе с шумом проводятся по трем направлениям: 

- устранение причин возникновения шума или снижение его в источнике; 

- ослабление шума на путях передачи;  

- непосредственная защита работающих. 

Шумовая характеристика установленного в проекте оборудования не превышает 

уровень звукового давления, определенный санитарными нормами для помещений данной 

группы. 

 
8.9. Социально-бытовое обслуживание. 

На предприятии предусмотрены мероприятия, обеспечивающие создание 

комфортных условий труда, помещения социально-бытового обеспечения работников, в 

частности помещения санитарно-бытового и коммунального назначения (гардеробные, 

кладовые, туалеты). Отдых рабочих в обеденный перерыв обеспечивается подменой во 

время работы. На территории предприятия предусмотрены организованные зоны отдыха.  

 
8.10. Организация и оснащение рабочих мест. 

Организация труда на рабочих местах принята в соответствии с "Типовым проектом 



 

 

      

40/РД-ПЗ 
Лист 

       17 
Изм. Кол.уч. Лист №  док  Подпись Дата 
 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

  

  
  

П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

п
.  

 

организации труда" и включает следующие вопросы: 

- принятие схем и решений, обеспечивающих оптимальные условия выполнения 

операций; 

- планирование и организация рабочего места, позволяющие выполнить 

наладочную, ремонтную, контрольную функции; 

- улучшение санитарно-гигиенических и эстетических характеристик 

производственной среды - освещенность, цвет окраски оборудования.  

Рациональная планировка рабочих мест освобождает от излишних переходов, 

сокращает потери рабочего времени. При этом: 

- органы управления находятся перед рабочим в поле его зрения; 

- на рабочем месте отсутствуют элементы, не участвующие в производственном 

процессе. 

При размещении оборудования учтены следующие требования: 

- обеспечение наименьших переходов; 

- создание максимальных удобств рабочему; 

- обеспечение минимальных затрат труда на обслуживание. 

 
8.11. Обслуживание рабочих мест. 

В проекте предусматриваются следующие функции обслуживания рабочих мест: 

1. производственно - подготовительная. Доставка сырья на линию, вывоз отходов. 

2. Контрольная. Контроль качества сырья, поступающего на предприятие. Работы 

по этой функции будут производить работники лаборатории во время рабочего процесса. 

3. Ремонтная. Текущий, средний ремонт технологического, транспортного и 

аспирационного оборудования. Работу этой функции выполняют слесари ремонтной. 

4. Наладочная. Наладка и регулировка технологического, транспортного и 

аспирационного оборудования во время его эксплуатации. Работу по этой функции 

выполняют слесари предприятия, прошедшие подготовку в связи с установкой нового 

оборудования. 

5. Энергетическая. Обеспечение рабочих мест электроэнергией, обслуживание 

энергетических установок, электродвигателей - осуществляется группой ремонтного 

персонала. 

8.12. Уборка рабочих мест и территории.  

Рабочие места необходимо содержать в чистоте, не допускать пылеобразования и 

накопления пыли на оборудовании, а также россыпей продукта.  

Уборка пыли в производственных помещениях проводится в строгом соответствии с 

графиком, утвержденным руководителем предприятия. 

Обслуживающим персоналом производится влажная уборка рабочих мест и зон 

обслуживания ежесменно в конце смены, согласно разработанному графику.  

Поддержание порядка на рабочем месте производится по мере необходимости.  

При уборке запрещается использовать горючие жидкости.  

Территория предприятия также должна содержаться в чистоте. Запрещается 

хранение на территории зерновых отходов, пыли в открытом виде. 

 

8.13. Взрывопожаробезопасность. 

Согласно  "Перечню зданий и помещений предприятий Минсельхоза России с 

установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов 

взрывоопасных и пожарных зон по ПУЭ" основные здания и сооружения элеватора 

относятся к категории производства "Б". 

Согласно ГОСТ 12.1.010-76 "Взрывоопасность" - взрывобезопасность 
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производственных процессов, зданий, сооружений, производственного оборудования  

объекта обеспечиваются мерами по взрывопредупреждению и взрывозащите, 

организационными и организационно-техническими мероприятиями в соответствии с 

действующими общероссийскими и ведомственными нормативно-техническими 

документами. Организация производственного процесса на всех участках соответствует 

системам взрывопожаропредупреждения и взрывопожарозащиты, приведенным на сх. 1, 2.  
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Взрывопожаробезопасность объекта обеспечивается следующими решениями: 

- полной герметизацией оборудования, коммуникаций, воздуховодов аспирации, 

согласно п. 53 Правил безопасности взрывопожароопасных производственных объектов 

хранения и переработки растительного сырья, утвержденных Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 03.09.2020 г. № 331; 

- аспирацией машин и механизмов; 

- отводом статического электричества путем заземлением всех машин и механизмов, 

трубопроводов, металлоконструкций, установкой шунтирующих перемычек в местах раз-

рыва цепи (мягкие вставки на воздуховодах, патрубки из оргстекла). 
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8.14. Контроль за соблюдением требований взрывобезопасности. 

Контроль должен осуществляться в соответствии с Положением о 

производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности при 

эксплуатации опасных производств, согласованный с территориальными органами 

Ростехнадзора. 

Руководитель предприятия и лица, ответственные за взрывобезопасность отдельных  

объектов предприятия, должны контролировать правильность заполнения и последующего  

ведения паспорта взрывозащиты производственных зданий, сооружений и оборудования. 

Проверку срабатывания сигнализации и блокировок оборудования следует проводить не 

реже одного раза в квартал. 

Контроль работы аспирационных установок предприятия следует производить не 

реже одного раза в год (в отопительный период) по результатам запыленности воздуха 

рабочих зон производственных помещений, которая не должна превышать предельно 

допустимых концентраций, установленных ГОСТ 12.1.005-88. 

Контролируют запыленность воздуха приборами, которые могут быть использованы 

во взрывоопасных помещениях класса В-IIа. 

Контроль работы магнитных установок следует проводить в соответствии с 

требованиями ГОСТ 13496.9-96, ГОСТ 20239-74, Инструкции №9-5-82. Контроль состояния 

магнитов  проводят не реже одного раза в квартал, а при непрерывной работе оборудования 

– не реже одного раза в месяц. 

 Контроль напряженности электростатического поля и электризации оборудования 

следует производить приборами ИНЭП-1 и С96 согласно инструкции по их эксплуатации. 

Визуальный контроль целостности контуров заземления, присоединения оборудования к 

контурам заземления, состояния контактов и шин следует проводить постоянно. 

Визуально следует постоянно контролировать состояние подшипников и 

редукторов. Проверку величины сопротивления заземляющих устройств следует проводить 

ежегодно (один раз летом при наибольшем высыхании почвы, а на следующий год – зимой 

при наибольшем её промерзании). Величина сопротивления заземляющего устройства не 

должна превышать 40 м. 

Все результаты контроля следует заносить в соответствующие журналы с указанием 

даты подписью ответственного лица. 

 

8.15. Планово-предупредительный ремонт. 

В процессе эксплуатации основные фонды подвергаются физическому износу в 

результате разрушения строительных конструкций, изнашивания, усталостного разрушения 

и изменения свойств материалов деталей оборудования. Эти процессы снижают 

эксплуатационные характеристики  зданий и технические показатели оборудования, что 

увеличивает вероятность взрывов.  

Важнейшая роль в обеспечении необходимого технического состояния основных 

фондов принадлежат системе планово-предупредительного ремонта (ППР), которая входит 

в комплекс мер по обеспечению взрывопожаробезопасности предприятия. 

Системой ППР решают следующие задачи: 

- поддержание оборудования в рабочем состоянии, обеспечивающем его 

необходимую производительность и высокое качество выпускаемой продукции; 

- предотвращение взрыва, пожара и аварийного выхода оборудования из строя; 

- увеличение производительности оборудования модернизацией; 

- внедрение отдельных средств взрывозащиты и взрывопредупреждения, которая 

может быть выполнена в период ремонта; 

- снижение расходов на ремонт оборудования в результате повышения 
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производительности труда, экономии материалов, применения передовых методов 

ремонтных работ. 

Ответственность за общую организацию проведения ремонтных работ возлагается 

на начальника производства. Ответственность за своевременное, качественное выполнение 

ремонтных работ и соблюдение мер безопасности – на мастеров, механиков и членов 

ремонтной бригады.  

 В производственном помещении ремонтные работы проводят только с письменного 

разрешения начальника производства или руководителя предприятия в зависимости от 

категории сложности ремонта после предварительного инструктажа рабочих о безопасных 

методах труда. Ремонт оборудования начинают после полной остановки при выключенном 

напряжении и снятых приводных ремнях. 

Оборудование и коммуникации, на которых должны проводить сварочные работы, 

необходимо освободить от продукта и тщательно очистить от пыли изнутри и снаружи (с 

использованием при необходимости водяных струй, водяного орошения или 2%-го раствора 

пенообразователя). 

Помещения, в которых будут проводить огневые работы, должны быть очищены от 

горючих продуктов, пыли, завалов продукта и т.д.; приняты меры по предотвращению 

возможности разлета искр за пределы настила мокрой мешковины, особенно в приемные 

отверстия машин и аспирационных сетей с использованием специальных металлических 

кранов или других приспособлений; обеспечены необходимыми средствами 

пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатой, ведрами с водой и др.). 

При этом если вблизи от места ведения огневых работ имеется кран внутреннего пожарного 

водопровода, напорный рукав со стволом должен быть присоединен к крану и доставлен к 

месту работы, а в пожарный водопровод подана вода. 

При проведении огневых работ следует руководствоваться: 

- Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ в зданиях 

взрывоопасных производств и объектов по хранению и переработке зерна;  

- Правилами техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях, 

в организациях и учреждениях системы хлебопродуктов;    

- Правилами пожарной безопасности при проведении сварочных работ;  

- Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 

работ; 

- Типовой инструкцией по организации безопасности ведения огневых работ на 

взрывоопасных и взрывопожарных объектах. 

 
8.16. Подсобные и вспомогательные помещения. 

Ремонт и  техническое  обслуживание технологического, транспортного и 

аспирационного оборудования  будет  производиться  в  существующих  на  территории   

предприятия ремонтно-механических  мастерских. 

Запасные  части, детали и  другие  материальные  ценности, необходимые  для  

ремонта  и  обслуживания  оборудования  будут  храниться  в  существующих  складах. 

 

9. Силовое электрооборудование. 

9.1. Общая часть. 

Настоящей документацией рассматривается часть силового электрооборудования и 

защитных мероприятий объекта: «"Техническое перевооружение аспирационных сетей 

элеватора ООО "Волгодонской элеватор" по адресу Ростовская область, г. Волгодонск,                 

ул. Портовая, д.1 "А". 
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Рабочая документация разработана в соответствии с: 

- заданием на проектирование;  

- технологическими и архитектурно-строительными заданиям. 

Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют   

действующим нормам и правилам, руководящим и директивным указаниям по 

проектированию и обеспечивают взрывную и пожарную безопасность в процессе 

эксплуатации при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

9.2. Силовое электрооборудование. 

В соответствии с заданием на проектирование электроснабжение объекта 

выполняется по II категории надёжности электроснабжения от существующих сетей 

предприятия. Подключение проектируемых потребителей выполнить от существующих 

ЩС1,2,3,4. 

Производственные помещения существующего здания, в которых устанавливается 

технологическое оборудование, по условиям среды относятся к взрывоопасным класса 22 

(В-IIа). 

Распределительные сети выполняются кабелями марок КВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-

LS, КГнг(А)-LS проложенными открыто по строительным конструкциям на 

перфорированных оцинкованных лотках и в металлорукавах. Лотки устанавливаются 

горизонтально, шаг крепления к потолку - 1м. Кабели, проходящие ниже 2м от уровня пола, 

защищаются от механических повреждений трубами или крышками, устанавливаемыми на 

лотках. Кабели прокладываются по существующим лоткам, в случае их нехватки, 

смонтировать новые трассы. 

Проходы кабелей сквозь стены и перекрытия выполняются согласно ВСН 332-74 

«Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей 

взрывоопасных зон». 

Основные технические показатели приведены в таблице №2. 

 

9.3. Электрическое освещение.  

Освещение данной рабочей документацией не рассматривается, принимается 

существующим. 

 

9.4. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите. 

Принята система заземления TN-C. 

Для защиты от поражения электрическим током при нарушении изоляции частей 

электроустановок используются существующие устройства защитного зануления и 

уравнивания потенциалов. 

Защита от статического электричества обеспечивается присоединением всего 

оборудования и трубопроводов к существующему заземляющему устройству. 

В качестве контура повторного заземления использовать существующий контур. 

Для защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции 

предусматривается подключение проектируемых щитов и дополнительного 

технологического оборудования к существующему внутреннему контуру заземления 

оцинкованной полосовой сталью 4х40мм. 

В качестве главной заземляющей шины использовать существующую ГЗШ 

предприятия. Присоединение проводников допускается сваркой. Отсоединение 

заземляющих проводников должно быть возможно только с помощью специального 

инструмента. 

По устройству молниезащиты здание относится к II категории. 
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В качестве устройств молниезащиты и защитного заземления использовать 

существующие устройства молниезащиты и защитного заземления. Перед началом 

грозового сезона необходимо проверить целостность существующих устройств 

молниезащиты и защитного заземления. 

 

9.5. Основные технические показатели. 

В данной таблице приведена мощность только проектируемого оборудования, без 

учета существующего. 

Таблица №2 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Числовое  

значение 

1 Напряжение силового электрооборудования В 400/230 

2 Установленная мощность по объекту 

(рассматриваемая в данном комплекте рабочих 

чертежей) 

кВт 387,7 

3 Расчетная нагрузка по объекту кВт 271,4 

4 Естественный коэффициент мощности  

(по СП 108.13330.2012) 
cosφ 0,75 

5 Годовое количество часов использования 

максимума электрических силовых нагрузок  

(по СП 108.13330.2012) 

час 5000 

6 Годовое потребление электроэнергии МВт*ч 1357,0 

 

10. Заключение. 

Настоящий проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, с 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

В соответствии со ст. 762 Гражданского кодекса РФ разработанная документация и 

содержащаяся в ней информация является собственностью ООО "Краснодарский 

ПромПроект" и может быть размножена, использована в других разработках или передана в 

других целях только с разрешения владельца. 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер проекта                                 Клименко В.Н.  















АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

2312271680-20230809-1136
(регистрационный номер выписки) 

09.08.2023
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарский ПромПроект"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1182375041199
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 2312271680

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарский
ПромПроект"

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО КПП

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

350010, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Зиповская, д. 3, пом. 18,20

1.5
Является членом саморегулируемой организации Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение

проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов»
(СРО-П-033-30092009)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-033-002312271680-0936

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

03.07.2018

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 03.07.2018 Нет Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку
проектной документации объектов капитального строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

25.03.2021

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4
Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку
проектной документации по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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1219836Т0301407211625 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Территориальная аттестационная комиссия Северо-Кавказского 

управления 

(наименование аттестационной комиссии) 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 30-21-7411 

14 июля 2021 г. г. Краснодар 

Председатель: 

Руководитель Д.В. Маслов 

Секретарь: 

Ведущий специалист-эксперт Д.А. Щепилов 

Члены комиссии: 

Главный специалист-эксперт, контрольно-аналитический отдел А.П. Свирь 

Главный специалист-эксперт В.В. Киссельгоф 

Ведущий специалист-эксперт, контрольно-аналитический отдел Л.Ю. Сологубова 

Проведена аттестация специалистов организации 

ООО “КПП”  (ИНН:2312271680) 
в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Причина 

проверки 

знаний 

Результаты проверки знаний 

Области аттестации 

А Б В (Д) Г 

1 Гриценко Дмитрий 

Геннадьевич 

директор первичная сдано 

1. 

   

Секретарь: 

 

/Д.А. Щепилов/ 



1091056Т0301606211033 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Территориальная аттестационная комиссия Северо-Кавказского 

управления 

(наименование аттестационной комиссии) 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 30-21-5919 

16 июня 2021 г. г. Краснодар 

Заместитель председателя: 

Заместитель руководителя Д.Ю. Семернин 

Секретарь: 

Ведущий специалист-эксперт Д.А. Щепилов 

Члены комиссии: 

Главный специалист-эксперт, контрольно-аналитический отдел К.В. Ковалёва 

Главный специалист-эксперт В.В. Киссельгоф 

Ведущий специалист-эксперт, контрольно-аналитический отдел Л.Ю. Сологубова 

Проведена аттестация специалистов организации 

ООО “КПП”  (ИНН:2312271680) 
в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Причина 

проверки 

знаний 

Результаты проверки знаний 

Области аттестации 

А Б В (Д) Г 

1 Клименко Вадим 

Николаевич 

Инженер-проектировщик первичная 
 

сдано 

11.2. 

  

Секретарь: 

 

/Д.А. Щепилов/ 



904621Т0302104211713 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Территориальная аттестационная комиссия Северо-Кавказского 

управления 

(наименование аттестационной комиссии) 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 30-21-3946 

21 апреля 2021 г. г. Краснодар 

Председатель: 

Заместитель руководителя Д.Ю. Семернин 

Секретарь: 

Ведущий специалист-эксперт Д.А. Щепилов 

Члены комиссии: 

Главный специалист-эксперт, контрольно-аналитический отдел А.П. Свирь 

Главный специалист-эксперт В.В. Киссельгоф 

Ведущий специалист-эксперт, контрольно-аналитический отдел Л.Ю. Сологубова 

Проведена аттестация специалистов организации 

ООО “КПП”  (ИНН:2312271680) 
в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Причина 

проверки 

знаний 

Результаты проверки знаний 

Области аттестации 

А Б Г Д / В 

1 Клименко Вадим 

Николаевич 

Инженер-проектировщик первичная сдано 

1. 

не сдано 

11.2. 

  

Секретарь: 

 

/Д.А. Щепилов/ 

* - область аттестации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 №233 
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