Техническое задание

На выполнение работ по _____

Общая информация:

Заказчик:	ООО МТС-ГК СТЕПЬ
Должность, ФИО, контактные данные ответсвенного лица со стороны Заказчика	Варжель Алексей Валентинович тел: +7 903 401 9898 email: varzhel.av@ahstep.ru
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	-
Общее описание выполняемых работ	Оборудование нефтебаз датчиками, которые позволяют отслеживать уровень топлива, жидкости в баке, корозии. Детальное ТЗ в приложенном файле "Техническое задание 26.04.2024"
Месторасположение объекта/производства работ:	АО «Кубанская степь»/ст.Кубанская степь АО «Новопластуновское»/ ст. Новопластуновское АО «Родина»/ ст. Челбасская
Общий срок производства работ:	15.06.2024 - 15.08.2024
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта)	Согласно приложенному файлу "Опросник по хранилищам топлива"

Общие требования к квалификации подрядной организации:

Общие квалификационные требования к подрядчику:	нет
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Монтаж оборудования автозаправочных станций
Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ
Особые условия:	нет

Технические требования:

Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии закзчик предоставляет точку подключения 3,0 кВ в операторской.
Обеспечение работ основными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика

Коммерческие требования:

Условия оплаты	**Заключение договора с полным или частичным обеспечением СМР основными строительными материалами подрядной организацией.** *-Аванс 80% от стоимости поставляемых подрядной организацией материалов и не более 20 % от стоимости самих СМР.* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, предусматриваются гарантийные удержания 5% от общей стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.*
Приёмка выполненных работ.	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** *a)Полностью весь законченный объект* *b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.* *c)По промежуточным актам. В случае приёмки по промежуточным актам, право собственности и риск случайной гибели результатов работ остаётся у подрядной организации до момента полной сдачи объекта и подписания итогового акта выполненных работ.*
Особые условия:	- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы *Необходимые материалы*	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объём, в ед. изм
	АО «Кубанская степь»/ст.Кубанская степь			
1	**Проектирование системы для контроля топлива на нефтебазах**	**Поставщик**	**шт**	**1**
2	**Стоимость материалов и оборудования для установки системы**	**Поставщик**	**шт**	**1**
3	**Разработка программного обеспечения**	**Поставщик**	**шт**	**1**
4	**Монтаж системы (установка датчиков, прокладка проводки и т.д.)**	**Поставщик**	**шт**	**1**
5	**Пуско-наладочные работы**	**Поставщик**	**шт**	**1**
	АО «Новопластуновское»/ ст. Новопластуновское			
1	**Проектирование системы для контроля топлива на нефтебазах**	**Поставщик**	**шт**	**1**
2	**Стоимость материалов и оборудования для установки системы**	**Поставщик**	**шт**	**1**
3	**Разработка программного обеспечения**	**Поставщик**	**шт**	**1**
4	**Монтаж системы (установка датчиков, прокладка проводки и т.д.)**	**Поставщик**	**шт**	**1**
5	**Пуско-наладочные работы**	**Поставщик**	**шт**	**1**
	АО «Родина»/ ст. Челбасская			
1	**Проектирование системы для контроля топлива на нефтебазах**	**Поставщик**	**шт**	**1**
2	**Стоимость материалов и оборудования для установки системы**	**Поставщик**	**шт**	**1**
3	**Разработка программного обеспечения**	**Поставщик**	**шт**	**1**
4	**Монтаж системы (установка датчиков, прокладка проводки и т.д.)**	**Поставщик**	**шт**	**1**
5	**Пуско-наладочные работы**	**Поставщик**	**шт**	**1**

Составил: Варжель А.В. Варжель А.В.