Техническое задание

на выполнение работ по ремонту и вводу в эксплуатацию резервуаров для хранения

Общая информация:

Заказчик	ООО "СП Гвардеец"
Должность ,ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны заказчика	гл. инженер Шевченко Сергей Николаевич 89887402229
Наименование объекта	склад ГСМ00tr86738-50м3,00tr86739-50м3,00tr86740-50м3,00tr86741м3
Общее описание выполняемых работ	Обследование емкостей с выдачей акта соответсвия для дальнейшего использования и обьема работ. Ремонт резервуара, устранение запотеваний. Сварочные работы.
Место расположения обьекта / производство работ	ООО "СП Гвардеец", Ставропольский кр,Апанасенковский р-он с. Апанасенковское.
Общий срок производства работ	с 23.12.2024 по 23.02.2025
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого и ремонтируемого объекта).	Дефектовка емкостей не проводилась.
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации	не требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ	Работы производить с соблюдением требований охраны труда, требованиями пожарной безопасности и промышленной безопасности.
Особые условия	
Технические требования	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами за счет подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами за счет подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами за счет подрядчика. Для подключения к электроэнергии заказчик предоставляет точку доступа 220В.
Обеспечение работ основными материалами:	Подрядчик по согласованию расценок с Заказчиком.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и рсходными материалами:	Силами за счет подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами за счет подрядчика
Коммерческие требования:	

Условия оплаты	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** Максимальный размер аванса - не более 20% Окончательный расчет по факту выполнения работ При поэтапном закрытии работ, гарантийные удержания 5% от стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются только после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации. **Б) Заключение договора с полным или частичным обеспечением СМР основными строительными материалами подрядной организацией.** Аванс 80% от стоимости поставляемых подрядной организацией Окончательный расчет по факту выполнения работ При поэтапном закрытии работ, предусматриваются гарантийные удержания 5% от общей стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.
Приёмка выполненных работ	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** a) Полностью весь законченный объект b) Поэтапно. При этом по этапом понимается полностью законченный конструктив. c) По промежуточным актам. В случае приёмки по промежуточным актам, право собственности и риск случайной гибели результатов работ остаётся у подрядной организации до момента полной сдачи объекта и подписания итогового акта выполненных работ.
Особые условия:	Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	**Выполнение работ** Необходимые материалы	Исполнитель/Поставщик	ед.изм.	объём, в ед.изм
	Обследование емкостей с выдачей Акта соответствия для дольнейшего использования и объема работ	Подрядчик	шт.	4
	Дегазация резервуаров для безопасного проведения огневых работ	Подрядчик	шт.	4
	Ремонт резервуаров, устранение запотеваний, сварочные работы	Подрядчик	шт.	4
	Поставка и монтаж шаровых кранов	Подрядчик	шт.	4
	Поставка и монтаж фланцев	Подрядчик	шт.	4
	Связка 4-рех резервуаров ,сварочные работы, протяжка трубопровода	Подрядчик	шт.	4
	Тарировка	Подрядчик	шт.	4
	Поставка и монтаж дыхательных клапанов	Подрядчик	шт.	4
	Поставка и монтаж огне-преградителей	Подрядчик	шт.	4
	Поставка и монтаж лючков для слива топлива	Подрядчик	шт.	4
	Изготовление и врезка направлюющей метроштока. С материалом	Подрядчик	шт.	4

Главный инженер ООО "СП Гвардеец" С.Н.Шевченко