Техническое задание

На выполнение работ по ремонту и вводу в эксплуатацию резервуаров для хранения ГСМ

Общая информация:

Заказчик:	ООО "Сергиевское"
Должность,ФИО,контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика	Гл.Инженер Оробец Иван Михайлович, тел:89187795842
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Грачевский район, с. Сергиевское участок №2
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	Склад ГСМ, 54,г м3 инв.№СРГ-001,54,7 м3 инв.№СРГ-002, 54,7 м3 инв.№СРГ-003.
Общее описание выполняемых работ:	Обследование емкостей с выдачей АКТА соответствия для дальнейшего использования и объема работ. Ремонт резервуара, устранение запотевания. Сварочные работы.
Срок производства работ:	**с 25.12.2024 по 25.02.2025**
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта)	Дефектовка емкостей не проводилась. Емкости не использовались более 5 лет.
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Тредование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	не требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы производить с соблюдением требований охраны труда, требованиями пожарной и промышленной безопасности.
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др.инвентарными приспособлениями:	Силами и за счет подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счет подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроинергией, др.электроносителями:	Силами и за счет подрядчика. Для подключения к электроэнергии заказчик предоставляет точку доступа 220В.
Обеспечение работ основными материалами:	Подрядчик по погласованию расценок с Заказчиком.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счет подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием,проживанием:	Силами и за счет подрядчика
Коммерческие требования:	
Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** -Максимальный размер аванса- не более 20% -Окончательный расчёт по факту выполнения работ. -При поэтапном закрытии работ, гарантийные удержания 5% от стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются только после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации. **Б) Заключение договора с полным или частичным обеспечением СМР основными строительными материалами подрядной организации.** -Аванс 80% от стоимости поставляемых подрядной организацией материалов и не более 20% от стоимости самих СМР. -Окончательный расчет по факту выполнения работ. - При поэтапном закрытии работ, гарантийные удержания 5% от стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются только после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.
Приемка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** a) Полностью весь законченный объект d) Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив. c) По промежуточным актам. В случае приёмке по промежуточным актам, право собственности и риск случайной гибели результатов работ, остается у подрядной организации до момента полной сдачи объекта и подписания итогового акта выполненных работ.

Особые условия:	-Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. -Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации.

Выполняемые работы	Заказчик/Подрядчик	ед. изм.	объём, в ед.
Обследование емкостей с выдачей АКТА соответствия для дальнейшего использования и объема работ	Подрядчик	шт.	3
Дегазация резервуаров для безопасного проведения огневых работ.	Подрядчик	шт.	3
Ремонт резервуаров, устранения запотеваний, сварочные работы.	Подрядчик	шт.	3
Поставка и монтаж шаровых кранов	Подрядчик	шт.	3
Поставка и монтаж фланцев	Подрядчик	шт.	3
Связка трех резервуаров, сварочные работы, протяжка трубопровода.	Подрядчик	шт.	3
Тарировка	Подрядчик	шт.	3
Поставка и монтаж дыхательных клапанов	Подрядчик	шт.	3
Поставка и монтаж огне-преградителей	Подрядчик	шт.	3
Поставка и монтаж лючков для слива топлива	Подрядчик	шт.	3
Изготовление и врезка направляющей метроштока с материалом	Подрядчик	шт.	3

Гл.Инженер ООО "Сергиевское" Оробец И.М.