33-119

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель
АО «Племенной завод «Прогрес»
ОП «Гашунский»

_____Исаев Н.Н..
29 июля 2025 г.

Техническое задание

Приобретение запасных частей для аварийного ремонта посевного комплекса Great Plains

№ п/п	Товары,(работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм
1	Контргайка Morris D 14565	1640	шт.
2	Болт Great Plains 802-420C	540	шт
3	Болт Great Plains 802-648 C	560	шт
4	Втулка Great Plains 198-137D	540	шт
5	Втулка Great Plains 198-139D	540	шт
6	Втулка Great Plains 198-140D	496	шт

Старший инженер
АО «Племенной завод «Прогресс» ОП «Гашунский» Кокшаров В.А.