

"УТВЕРЖДАЮ"
Исполнительный директор АО "Сальский комбикормовый завод"
_____И.В. Гриненко

Техническое задание
на выполнение работ по модернизации подъездных ЖД путей необщего пользования АО "Сальский комбикормовый завод"

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет выполнение работ по модернизации подъездных путей АО "СКЗ"
Заказчик:	АО "Сальский комбикормовый завод"
Наименование объекта:	подъездные пути необщего пользования АО "СКЗ"
Месторасположение объекта/производства работ:	Ростовская область, г.Сальск, ул. Промышленная, 1
Общие требования:	
Срок производства работ:	30 календарных дней.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансовый платеж 50%, окончательный платеж 50%
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 24 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительных материалы уложенные в коструктив. **Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.**
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ при заключении договора на сумму более 10000000 руб требуется наличие СРО.
Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда в том числе и при работе на высоте на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ материалами:	**Поставку всех необходимых для проведения работ материалов в полном объём обеспечивает Подрядчик за свой счёт. При не согласии с предложенной стоимостью Заказчик в праве предоставлять давальческие материалы.**
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	**Перед заключением договора произвести повторную деффектовку жд путей в результате которой определить и отметить заменяемые шпалы и брусья. За оставленный либо складированый материал и инструмент за пределами территории АО "СКЗ" заказчик ответственности не несет.** **Поступление щебня на территорию Заказчика контролируется путем обязательного взвешивания на весовой расположенной на территории заказчика с участием представителей службы безопасности заказчика и представителя подрядчика.** **- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - На все скрытые работы предоставить фото и видео фиксацию, для подтверждения выполнения работ** **- Приёмка выполненных работ осуществляется только по унифицированной форме № КС-2, КС-3 вместе с предоставлением Заказчику полного комплекта исполнительной документации**

Состав работ

2. Выполнить ремонт подъездных жд путей не общего пользования №26,3,11,10

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель	ед. изм.	объём, в ед. изм
1	**Одиночная смена деревянной шпалы на железобетонную с подбивкой основания**	**подрядчик**	**шт**	**80,00**
2	*Шпала железобетонная, с/г, в сборе со скреплением*	*подрядчик*	*шт*	*80,00*
3	*Щебень из плотных горных пород для балластного слоя ж/д пути фракции 25-60.*	*подрядчик / заказчик*	*м3*	*28,80*
4	**Одиночная смена деревянной шпалы на деревянную с подбивкой основания**	**подрядчик**	**шт**	**20,00**
5	*Шпала деревянная, новая*	*подрядчик*	*шт*	*20,00*
6	*Щебень из плотных горных пород для балластного слоя ж/д пути фракции 25-60.*	*подрядчик / заказчик*	*м3*	*7,20*

Примечание: Все вспомогательные материалы вкючены в стоимость работ. Железобетонная шпала с/г поставляется комплектной с креплением. При замене шпал, подрядчик производит восстановление и засыпку щебня в шпальный ящик.

Главный инженер АО "Сальский комбикормовый завод" А.Н. Симбирцев

Заместитель исполнительного директора по строительному контролю и техническому надзору Решетников П.С.